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U    Qte     PU Total en € HT 

en €

AMENAGEMENTS PAYSAGERS

1 Généralités
Quantités MOE : quantité indicative (à vérifier par l'entreprise, qui 

s'engage dans son offre

Total Généralités

2 Prestations générales
02.1 PLANS D'EXECUTION, IMPLANTATION ET DOE Forf
02.2 INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER Forf

Total Prestations générales

3 Travaux préparatoires / Terrassements
3.1 DECOUPE DE REVETEMENT DE SURFACE EXISTANT PAR 

SCIAGE
ml

3.2 DEMOLITION DE BORDURES EXISTANTES ml
3.3 DEMOLITION CANIVEAUX EXISTANTS ml
3.4 DEPOSE DE CLOTURE EXISTANTE Y COMPRIS SCELLEMENT 

BETON
ml

3.5 DEPOSE DE PANNEAU DE SIGNALISATION U
3.6 DEPOSE DE POTEAU ELECTRIQUE Y COMPRIS CABLES, 

MASSIFS ET CONSIGNATION ELECTRIQUE
U

3.7 MISE A LA COTE OU SUPPRESSION DE REGARDS 

EXISTANTS
U

3.8 ABATTAGE ET DESSOUCHAGE D'ARBRES EXISTANTS Ens
3.9 PROTECTIONS D'ARBRES EXISTANTS Ens
3.10 RABOTAGE Y COMPRIS EVACUATION m²
3.11 TERRASSEMENT EN DEBLAIS POUR MISE A LA COTE FOND 

DE FORME SOUS BATIMENTS
m3

3.12 TERRASSEMENT EN DEBLAIS POUR MISE A LA COTE FOND 

DE FORME HORS BATIMENTS
m3

3.13 DEBLAIS MIS EN REMBLAIS m3
3.14 EVACUATION DES DEBLAIS EN DECHARGE PUBLIQUE 

AGREE
m3

3.15 ESSAIS A LA PLAQUE Ens

Total Travaux préparatoires / Terrassements

4 Aménagements de surface
4.1 PURGE, REGLAGE ET COMPACTAGE DES FONDS DE 

FORMES
m²

4.2 FEUTRE ANTI-CONTAMINANT GEOTEXTILE m²
4.3 COUCHE DE FONDATION EN GNT 0/60 m3
4.4 COUCHE DE REGLAGE EN GNT 0/31.5 m3
4.5 RECALIBRAGE COUCHE DE REGLAGE EN GNT 0/31.5 m²
4.6 BORDURE ACIER ml
4.7 BORDURE BETON GRISE TYPE T2 ml
4.8 COUCHE D'IMPREGNATION A L'EMULSION DE BITUME 900 

GR/M²
m²
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4.9 COUCHE DE ROULEMENT EN BBSG 0/10 NOIR PERMÉABLE m²

4.10 COUCHE DE ROULEMENT EN BBSG 0/10 NOIR m²
4.11 MELANGE TERRE-PIERRE m²
4.12 SABLE STABILISE m²
4.13 BETON HYDROGOMME m²
4.14 BANDE STERILE Y COMPRIS VOLIGE BOIS m²

Total Aménagements de surface

5 Signalisation
5.1 MARQUAGE AU SOL TYPE PEINTURE ROUTIERE BANDE 

STOP
U

5.2 MARQUAGE AU SOL TYPE PEINTURE ROUTIERE LOGO PMR U

5.3 RAIL DE GUIDAGE PODOTACTILE ml
5.4 PANNEAU DE SIGNALISATION STOP U
5.5 PANNEAU DE SIGNALISATION STATIONNEMENT INTERDIT 

SAUF PMR
U

5.6 PANNEAU DE SIGNALISATION STATIONNEMENT TYPE 

EMPLACEMENT RESERVE
U

Total Signalisation

6 Eaux pluviales
6.1 TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT ml
6.2 TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT + REPRISE 

REVETEMENT
ml

6.3 CANALISATION PVC CR8 - Ø 160 MM ml
6.4 CANALISATION PVC CR8 - Ø 200 MM ml
6.5 CANALISATION PVC CR8 - Ø 315 MM ml
6.6 REGARD DE VISITE + GRILLE FONTE U
6.7 REGARD DE BRANCHEMENT + TAMPON FONTE U
6.8 CHEMINEE DE VISITE + TAMPON FONTE D400 ARTICULE - 

Ø800
U

6.9 CHEMINEE DE VISITE + TAMPON FONTE D400 ARTICULE - 

Ø1000
U

6.10 CANIVEAU + GRILLE ml
6.11 BASSIN DE RETENTION NON INFILTRANT EN BLOCS 

ALVEOLAIRES Y COMPRIS REGARDS
Ens

6.12 REGULATEUR DE DEBIT TYPE VORTEX Ens
6.13 CUVE DE RETENTION EP Ens
6.14 RACCORDEMENT SUR REGARD / RESEAU EXISTANT Ens
6.15 INSPECTION VIDEO ET ESSAI D'ETANCHEITE Forf

Total Eaux pluviales

7 Eaux usées
7.1 TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT ml
7.2 TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT + REPRISE 

REVETEMENT
ml

7.3 CANALISATIONS PVC CR8 - Ø 160 MM ml
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7.4 CANALISATIONS PVC CR8 - Ø 200 MM ml
7.5 REGARD DE BRANCHEMENT + TAMPON FONTE U
7.6 CHEMINEE DE VISITE + TAMPON FONTE D400 ARTICULE U

7.7 BAC NEUTRALISATEUR Ens
7.8 RACCORDEMENT SUR REGARD / RESEAU EXISTANT Ens
7.9 INSPECTION VIDEO ET ESSAI D'ETANCHEITE Forf

Total Eaux usées

8 Eaux potable / Arrosage
8.1 TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT ml
8.2 CANALISATION PEHD 16 BARS - Ø 20 MM ml
8.3 CANALISATION PEHD 16 BARS - Ø 50 MM ml
8.4 REGARD DE COMPTAGE GENERAL U
8.5 BOUCHE D'ARROSAGE INCONGELABLE U
8.6 ESSAI, STERILISATION ET DESINFECTION Forf

Total Eaux potable / Arrosage

9 Basse tension
9.1 TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT ml
9.2 FOURREAU TPC ROUGE AIGUILLE - Ø 40 MM ml
9.3 FOURREAU TPC ROUGE AIGUILLE - Ø 90 MM ml
9.4 FOURREAU TPC ROUGE AIGUILLE - Ø 160 MM ml
9.5 CHAMBRE DE TIRAGE + TAMPON FONTE TROTTOIR U

Total Eaux potable / Arrosage

10 Gaz
10.1 TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT ml

Total Gaz

11 Chauffage
11.1 TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT ml

Total Chauffage

12 IRVE
12.1 TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT ml
12.2 FOURREAU TPC ROUGE AIGUILLE - Ø 90 MM ml
12.3 FOURREAU TPC ROUGE AIGUILLE - Ø 160 MM ml
12.4 GAINE ANNELEE - Ø 40 MM ml
12.5 GAINE ANNELEE - Ø 63 MM ml
12.6 CHAMBRE DE TIRAGE + TAMPON FONTE TROTTOIR U

Total IRVE
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13 Telecom / Télédistribution
13.1 TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT ml
13.3 GAINE PVC LST ml
13.4 CABLETTE CUIVRE NU ml
13.5 CHAMBRE DE TIRAGE Y COMPRIS TAMPON FONTE 

NORMALISE
U

Total Telecom / Télédistribution

14 Eclairage extérieur
14.1 TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT ml
14.2 FOURREAU TPC ROUGE AIGUILLE ml
14.3 CABLETTE CUIVRE NU ml
14.4 CHAMBRE DE TIRAGE + TAMPON FONTE TROTTOIR U
14.5 MASSIF DE SCELLEMENT POUR CANDELABRES U
14.6 MASSIF DE SCELLEMENT POUR BORNES U
14.7 CANDELABRE DE TYPE PRO-FLAG POST DE CHEZ PROLUM 

HAUTEUR 5 m
U

14.8 BORNE LUMINEUSE TYPE PRO-FLAG BOLLARD DE CHEZ 

PROLUM HAUTEUR 1.00 M
U

Total Eclairage extérieur

15 Videosurveillance
15.1 TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT ml
15.2 GAINE PVC LST ml
15.3 GAINE ANNELEE ml
15.4 CHAMBRE DE TIRAGE + TAMPON FONTE TROTTOIR U
15.5 MASSIF DE SCELLEMENT POUR MATS U
15.6 MATS POUR CAMERAS U

Total Videosurveillance

16 Espaces verts
16.1 FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE m3
16.2 ENGAZONNEMENT TYPE PELOUSE RUSTIQUE Y COMPRIS 

PREMIERE TONTE
m²

16.3 FOSSES DE PLANTATION m3
16.4 FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRE TIGES U
16.5 FOURNITURE ET PLANTATION DE STRATE BASSE m²
16.6 GARANTIE DE REPRISE ET CONFORTEMENT DES 

VEGETAUX SUR 1 AN
Ens

Total Espaces verts

17 Mobilier
17.1 APPUI VELO U

Total Mobilier
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Total AMENAGEMENTS PAYSAGERS

Montant HT du ML 01 AMENAGEMENTS EXTERIEURS

20 Montant TVA (20%)

Montant TTC




