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Qte

PU

Total en € HT
en €

1 Généralités
Quantités MOE : quantité indicative (a vérifier par I'entreprise, qui
s'engage dans son offre

Total Généralités

2 Prestations générales
02.1 PLANS D'EXECUTION, IMPLANTATION ET DOE Forf
02.2 INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER Forf

Total Prestations générales

Travaux préparatoires / Terrassements

3.1 DECOUPE DE REVETEMENT DE SURFACE EXISTANT PAR ||
SCIAGE

3.2 DEMOLITION DE BORDURES EXISTANTES ml

3.3 DEMOLITION CANIVEAUX EXISTANTS ml

3.4 DEPOSE DE CLOTURE EXISTANTE Y COMPRIS SCELLEMENT ||
BETON

35 DEPOSE DE PANNEAU DE SIGNALISATION U

3.6 DEPOSE DE POTEAU ELECTRIQUE Y COMPRIS CABLES, U
MASSIFS ET CONSIGNATION ELECTRIQUE

37 MISE A LA COTE OU SUPPRESSION DE REGARDS U
EXISTANTS

3.8 ABATTAGE ET DESSOUCHAGE D'ARBRES EXISTANTS Ens

3.9 PROTECTIONS D'ARBRES EXISTANTS Ens

3.10 RABOTAGE Y COMPRIS EVACUATION m?2

3.11 TERRASSEMENT EN DEBLAIS POUR MISE A LA COTE FOND |m3
DE FORME SOUS BATIMENTS

3.12 TERRASSEMENT EN DEBLAIS POUR MISE A LA COTE FOND |m3
DE FORME HORS BATIMENTS

313 DEBLAIS MIS EN REMBLAIS m3

3.14 EVACUATION DES DEBLAIS EN DECHARGE PUBLIQUE m3
AGREE

3.15 ESSAIS A LA PLAQUE Ens

Total Travaux préparatoires / Terrassements

Aménagements de surface

4.1 PURGE, REGLAGE ET COMPACTAGE DES FONDS DE m?2
FORMES
42 FEUTRE ANTI-CONTAMINANT GEOTEXTILE m?2
43 COUCHE DE FONDATION EN GNT 0/60 m3
44 COUCHE DE REGLAGE EN GNT 0/31.5 m3
45 RECALIBRAGE COUCHE DE REGLAGE EN GNT 0/31.5 m?2
46 BORDURE ACIER ml
47 BORDURE BETON GRISE TYPE T2 ml
48 COUCHE D'IMPREGNATION A L'EMULSION DE BITUME 900 |2

GR/M?
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49 COUCHE DE ROULEMENT EN BBSG 0/10 NOIR PERMEABLE | m?2

410 COUCHE DE ROULEMENT EN BBSG 0/10 NOIR m?2

411 MELANGE TERRE-PIERRE m?2

412 SABLE STABILISE m?2

413 BETON HYDROGOMME m?2

414 BANDE STERILE Y COMPRIS VOLIGE BOIS m?
Total Aménagements de surface

5 Signalisation

5.1 MARQUAGE AU SOL TYPE PEINTURE ROUTIERE BANDE U
STOP

5.2 MARQUAGE AU SOL TYPE PEINTURE ROUTIERE LOGO PMR |y

5.3 RAIL DE GUIDAGE PODOTACTILE ml

54 PANNEAU DE SIGNALISATION STOP U

55 PANNEAU DE SIGNALISATION STATIONNEMENT INTERDIT §]
SAUF PMR

5.6 PANNEAU DE SIGNALISATION STATIONNEMENT TYPE §]
EMPLACEMENT RESERVE
Total Signalisation

6 Eaux pluviales

6.1 TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT ml

6.2 TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT + REPRISE ml
REVETEMENT

6.3 CANALISATION PVC CR8 - @ 160 MM ml

6.4 CANALISATION PVC CR8 - @ 200 MM ml

6.5 CANALISATION PVC CR8 - @ 315 MM ml

6.6 REGARD DE VISITE + GRILLE FONTE §]

6.7 REGARD DE BRANCHEMENT + TAMPON FONTE §]

6.8 CHEMINEE DE VISITE + TAMPON FONTE D400 ARTICULE - §]
@800

6.9 CHEMINEE DE VISITE + TAMPON FONTE D400 ARTICULE - §]
1000

6.10 CANIVEAU + GRILLE mi

6.11 BASSIN DE RETENTION NON INFILTRANT EN BLOCS Ens
ALVEOLAIRES Y COMPRIS REGARDS

6.12 REGULATEUR DE DEBIT TYPE VORTEX Ens

6.13 CUVE DE RETENTION EP Ens

6.14 RACCORDEMENT SUR REGARD / RESEAU EXISTANT Ens

6.15 INSPECTION VIDEO ET ESSAI D'ETANCHEITE Forf
Total Eaux pluviales

7 Eaux usées

71 TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT ml

7.2 TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT + REPRISE ml
REVETEMENT

7.3 CANALISATIONS PVC CRS8 - @ 160 MM ml
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74 CANALISATIONS PVC CRS8 - @ 200 MM ml
75 REGARD DE BRANCHEMENT + TAMPON FONTE u
7.6 CHEMINEE DE VISITE + TAMPON FONTE D400 ARTICULE U
77 BAC NEUTRALISATEUR Ens
7.8 RACCORDEMENT SUR REGARD / RESEAU EXISTANT Ens
7.9 INSPECTION VIDEO ET ESSAI D'ETANCHEITE Forf
Total Eaux usées
8 Eaux potable / Arrosage
8.1 TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT ml
8.2 CANALISATION PEHD 16 BARS - @ 20 MM ml
8.3 CANALISATION PEHD 16 BARS - @ 50 MM ml
8.4 REGARD DE COMPTAGE GENERAL §]
85 BOUCHE D'ARROSAGE INCONGELABLE §]
8.6 ESSAI, STERILISATION ET DESINFECTION Forf
Total Eaux potable / Arrosage
9 Basse tension
9.1 TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT ml
9.2 FOURREAU TPC ROUGE AIGUILLE - @ 40 MM mi
9.3 FOURREAU TPC ROUGE AIGUILLE - @ 90 MM ml
94 FOURREAU TPC ROUGE AIGUILLE - @ 160 MM mi
95 CHAMBRE DE TIRAGE + TAMPON FONTE TROTTOIR §]
Total Eaux potable / Arrosage
10 Gaz
10.1 TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT ml
Total Gaz
11 Chauffage
111 TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT ml
Total Chauffage
12 IRVE
12.1 TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT ml
12.2 FOURREAU TPC ROUGE AIGUILLE - @ 90 MM ml
12.3 FOURREAU TPC ROUGE AIGUILLE - @ 160 MM ml
124 GAINE ANNELEE - @ 40 MM ml
125 GAINE ANNELEE - @ 63 MM ml
12.6 CHAMBRE DE TIRAGE + TAMPON FONTE TROTTOIR §]

Total IRVE
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13 Telecom / Télédistribution
13.1 TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT ml
13.3 GAINE PVC LST ml
134 CABLETTE CUIVRE NU mi
135 CHAMBRE DE TIRAGE Y COMPRIS TAMPON FONTE U
NORMALISE
Total Telecom / Télédistribution
14 Eclairage extérieur
141 TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT ml
14.2 FOURREAU TPC ROUGE AIGUILLE ml
14.3 CABLETTE CUIVRE NU ml
144 CHAMBRE DE TIRAGE + TAMPON FONTE TROTTOIR §]
145 MASSIF DE SCELLEMENT POUR CANDELABRES §]
14.6 MASSIF DE SCELLEMENT POUR BORNES §]
14.7 CANDELABRE DE TYPE PRO-FLAG POST DE CHEZ PROLUM |y
HAUTEUR 5 m
14.8 BORNE LUMINEUSE TYPE PRO-FLAG BOLLARD DE CHEZ §]
PROLUM HAUTEUR 1.00 M
Total Eclairage extérieur
15 Videosurveillance
15.1 TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT ml
15.2 GAINE PVC LST ml
15.3 GAINE ANNELEE mi
154 CHAMBRE DE TIRAGE + TAMPON FONTE TROTTOIR §]
15.5 MASSIF DE SCELLEMENT POUR MATS §]
15.6 MATS POUR CAMERAS U
Total Videosurveillance
16 Espaces verts
16.1 FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE m3
16.2 ENGAZONNEMENT TYPE PELOUSE RUSTIQUE Y COMPRIS |m?2
PREMIERE TONTE
16.3 FOSSES DE PLANTATION m3
16.4 FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRE TIGES U
16.5 FOURNITURE ET PLANTATION DE STRATE BASSE m?
16.6 GARANTIE DE REPRISE ET CONFORTEMENT DES Ens
VEGETAUX SUR 1 AN
Total Espaces verts
17 Mobilier
171 APPUI VELO U
Total Mobilier
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Total AMENAGEMENTS PAYSAGERS

Montant HT du ML 01 AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Montant TVA (20%)
Montant TTC






