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Total en € HT

2 CLOS COUVERT - CORPS D'ETAT 

ARCHITECTURAUX - ASCENSEURS

02.01 GROS-ŒUVRE - MACONNERIE - INSTALLATIONS DE CHANTIER                                 -   € 
02.02 ETANCHEITE - COUVERTURE                                 -   € 
02.03 MENUISERIES EXTERIEURES - PROTECTIONS SOLAIRES - OCCULTATIONS                                 -   € 
02.04 CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS                                 -   € 
02.05 REVETEMENTS DURS ET SOUPLES                                 -   € 
02.06 RESINE DE SOL                                 -   € 
02.07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS                                 -   € 
02.08 METALLERIE - SERRURERIE                                 -   € 
02.09 PEINTURE - SIGNALETIQUE                                 -   € 
02.10 VETURES - BARDAGES                                 -   € 
02.11 ASCENSEURS                                 -   € 

Montant HT du 

ML 02 CLOS COUVERT - CORPS D'ETAT ARCHITECTURAUX - ASCENSEURS

 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC

Construction d'un Centre de Recherche et d'Expertise de la Logistique au Chesnay-Rocquencourt (78)
| RECAPITULATIF - ML 02 CLOS-COUVERT - CORPS D'ETAT ARCHITECTURAUX - ASCENSEURS



U    Qte     PU Total en € HT 

en €

02.01 GROS-ŒUVRE - MACONNERIE - 

INSTALLATIONS DE CHANTIER

3.1 Description des travaux du lot GO

3.1.1 Installation générale de chantier F

levage F

3.1.2 Implantation des ouvrages F

Réception des ouvrages supports de plateformes VRD F

3.1.3 Relevés et sondages complémentaires F

3.1.4 Etudes d'EXEcutions Complémentaires & PAC F
- Complément pour cellule de synthèse à la charge du présent 

lot GO
F

- Complément pour essais de traction et cisaillement des 

attaches sur blocs de pierre à la charge du présent lot GO 
F

- Complément pour réalisation un mur prototype pierre à la 

charge du présent lot GO
F

3.1.5 Constat d'huissier F

3.2 Terrassements et remblaiements au lot GO

3.2.1 Plateforme d'évolution PFE

complément gestion des interfaces sous dalles F

complément réalisation des PFE sous radier CHIM F

complément essais de compacité F

3.2.2 Réglage d’Assise (au lot 02.1 GO) m²

complément essais de compacité F

3.2.3 Terrassement/remblaiements pour Fondations Ens

3.2.4
Terrassement/remblaiements  pour réseaux sous dallages selon 

plan BE FLUIDES
Ens

3.3 Réseaux au lot GO

3.3.1 Drains périphériques ml
- Complément sur rejet exutoire sur réseau EP réalisé par le lot 

VRD 
U

3.3.2 Réseau sous dalles basses

Réseaux EU (Eaux usées) sous dalles basses Ens
- Complément Pose des siphons de sol au sein des corps de 

dallages avec raccord des attentes 
U

Réseaux EP (Eaux Pluviales) sous dalles basses Ens

Réseaux CFO - CFA sous dalles basses Ens

Gaine AEP Ens

Fourreaux TPC autres (ex : lot 04 Fluides spéciaux) Ens

- Complément pour ouvrages de carneau technique ml

avec trappe et conduits maçonnés Ens

3.4 Infrastructure / Fondations

3.4.1 Gros Béton et béton de propreté anti contaminant m³

3.4.2 Ecran anti contaminant antitermite m²

A la charge du lot VRD
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U    Qte     PU Total en € HT 

en €
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3.4.3 Semelles  Filantes

Semelles SF50  sous bat principal ml

Semelles SF50 sous bat technique ml

Semelles SF80 ml

Semelles SF100 ml

3.4.4 Semelles  Isolées

Semelles isolées 140 x 140 x 30ht u

3.4.5 Radier BA ep. 30cm fosse ASC à la cote -1,10 m²

3.4.6 Longrines ou libage sur semelles ml

3.4.7 Fûts BA depuis Si (qq soit  la ht) u

3.4.8 Soubassements

coffrage m²

béton m³

complément pour joint creux en arase haute = 0,00 ml
complément pour finition architectonique sablé ou 

hydrogommé + protection hydrofuge incolore 
m²

3.5 STRUCTURE VERTICALE

3.5.1 Poteaux BA

niveau R+0

coffrage m²

béton m³
complément pour finition architectonique lisse finition glacée + 

protection hydrofuge incolore 
m²

niveau R+1

coffrage m²

béton m³

complément pour finition architectonique lisse finition glacée + 

protection hydrofuge incolore 
m²

niveau R+2 sur édicule rehausse en partie centrale

coffrage m²

béton m³

complément pour finition architectonique lisse finition glacée + 

protection hydrofuge incolore 
m²

3.5.2 Voiles BA 

niveau R+0

coffrage m²

béton m³
complément pour finition architectonique lisse finition glacée + 

protection hydrofuge incolore 
m²

niveau R+1

coffrage m²

béton m³

complément pour finition architectonique lisse finition glacée + 

protection hydrofuge incolore 
m²

niveau R+2 sur édicule rehausse en partie centrale

coffrage m²

béton m³



U    Qte     PU Total en € HT 

en €

Construction d'un Centre de Recherche et d'Expertise de la Logistique au Chesnay-Rocquencourt (78)
| DPGF - ML 02 CLOS-COUVERT - CORPS D'ETAT ARCHITECTURAUX - ASCENSEURS

complément pour finition architectonique lisse finition glacée + 

protection hydrofuge incolore 
m²

Complément façon de glacis en tête des arases hautes des 

voiles exposés façon ACRotères
ml

3.5.3 Maçonneries de pierre

niveau R+0

1er lit d'arase basse hydrofuge ml

Murs en pierres massives ep.30 cm métrés (vides déduits) m²

Murs en pierres massives ep.50 cm métrés (vides déduits) m²

complément DEP insert avec découpes et fermetures Ens

Linteaux à claveaux de pierre massive ml
Complément planelle pierre de rive de plancher ép 8cm avec 

isolant rigide LR + pattes d'attaches
m²

Complément cornière métal pour fixation des linteaux pierre 

100x100 en rive de dalle + tige filtée à l'axe 
ml

Complément cornière métal 80x80 calage sous dalle + lit de 

mortier ep. 30mm
ml

niveau R+1

1er lit d'arase basse hydrofuge ml

Murs en pierres massives ep.30 cm métrés (vides déduits) m²

Murs en pierres massives ep.50 cm métrés (vides déduits) m²

complément DEP insert avec découpes et fermetures Ens

Linteaux à claveaux de pierre massive ml
Complément planelle pierre de rive de plancher ép 8cm avec 

isolant rigide LR + pattes d'attaches
m²

Complément cornière métal pour fixation des linteaux pierre 

100x100 en rive de dalle + tige filtée à l'axe 
ml

Complément cornière métal 80x80 calage sous dalle + lit de 

mortier ep. 30mm
ml

Complément finition enduit d’étanchéité à l’air côté intérieur 

des parois / EXT type MONOAIR
m²

Complément finition minéralisant de surface côté extérieur des 

parois / EXT type AMMONIT 
m²

Complément Engravure façade pierre entrée pour signalétique Ens

Complément façon de goutte d’eau sur ensemble des blocs de 

pierre sur baies & passages
Ens

3.6 STRUCTURE HORIZONTALE & RAMPANTES

3.6.1 Dalles BA horizontales & rampantes d'infrastructure

Dalles inférieures du bâtiment principal

ép 20 cm à 23 cm horizontal m²

ép 20 cm à 23 cm rampant m²

complément bandes noyées ml

Manivelle de dalle ml

Dalles des rampes et de quai

ép 16 cm à 18 cm horizontal m²

ép 16 cm à 18 cm rampant m²

Complément pour forme de pente des rampes EXT m²

Complément pour relevés chasse roues ml
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Dalles des locaux techniques

ép 18 cm à 20 cm horizontal m²

ép 18 cm à 20 cm rampant m²
Complément pour forme de pente > 1 % vers siphon de sol INT 

et selon chemin de l’eau EXT
m²

3.6.2 Poutres BA

coffrage m²

béton m³

complément pour finition architectonique lisse finition glacée + 

protection hydrofuge incolore 
m²

Complément spécifique pour prise en compte de la cloison 

mobile en file C séparatif de salles ADMIN

Avec retombée de 20 cm pour 30 cm de largeur à l’axe 

permettant la fixation des attaches de rails

ml

3.6.3 Dalles BA horizontales 

Dalle BA ep. 25 cm  PB R+1 - cas courant bat principal m²

Dalle BA ep. 28 cm  PB R+1 - cas dalle renforcée Ouest m²

Dalle BA sous-face rampante ep. 23 à 49 cm  PB R+1 m²
Dalle BA ep. 23 cm  PB R+1 - cas dalle extérieure bat ppal m²
Complément pour finition « architectoniques » sur les 

parements visibles en béton gris ARC avec hydrofuge de surface 

type « lasure « KUBIK’O » de la SEIGNEURIE satiné ou IMLAR 

CPC 1175 T mat

m²

complément bandes noyées ml

Manivelle de dalle ml

Décaissé de dalle + forme de pente dalle zone sanitaire m²

Dalle BA ep. 20 PB R+2 à étancher par le lot étanchéité m²
complément forme de pente PB R+2 m²

complément dalle BA penté ép 28 à 14cm en pignon sur 

terrasse avec forme de pente de l'extrados + protection SEL 
m²

Complément pour finition « architectoniques » sur les 

parements visibles en béton gris ARC avec hydrofuge de surface 

type « HYDROXI 2000 » de PIERI aspect satiné ou IMLAR CPC 

1175 T mat

m²

Dalle edicule ASC cis

Dalle BA ep. 20 PB R+3 à étancher par le lot 02.2 ETA-Cz m²

compléments formes de pente (4 pans à confirmer en EXE) m²

3.6.4 Acrotères

Acrotères BA ép 20cm bat technique PB R+1 ml

Acrotères BA ép 20cm bat PB R+2 courant ml

Acrotères BA ép 20cm bat PB R+2 sur dalle casquette ml
Complément pour finition « architectoniques » sur les 

parements visibles en béton gris ARC avec hydrofuge de surface 

type « HYDROXI 2000 » de PIERI aspect satiné ou IMLAR CPC 

1175 T mat

m²

3.7 STRUCTURE COMPLEMENTAIRE

3.7.1 Relevés BA et seuils

Relevé BA seuil sous parois AGP : Arase à + 0.15 en PB R+0 ml

Relevé BA intérieur sous parois FOB : Arase à + 0.15 en PB R+0 ml
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Relevé BA intérieur sous parois FOB : Arase à +10 cm (mini 

+8cm) soit + 3.95 en PB R+1
ml

Relevé BA intérieur sous parois PIERRE EXT : Arase à + 4.05 en 

PB R+1 (+15cm / niveau fini isolé étanché)
ml

Relevé BA seuil sous MEXT / terrasse accessible : Arase à + 2cm 

soit + 3.85 en PB R+1 
ml

Relevé BA seuil dessous MEXT + couvertine : Arase à +10 cm 

(mini +8cm) soit + 3.95 en PB R+1
u

Relevé Acrotères BA sur dalle BA R+2 autour de l'édicule central ml

3.7.2 Ouvrages pour local armes

relevés BA ml
Parois maçonnées en recoupement entre local technique 

hydraulique et bureau en AGP20
m²

complément enduit d'étanchéité à l'air m²

complément enduit de finition m²

3.7.3 Ouvrages pour ASC Ens

3.7.4 Ouvrages pour locaux techniques

Siphon de sol u

Parois maçonnées sous paillasse de LABO m²

Socles maçonnés sous paillasse de LABO m²
Socles maçonnés sous machinerie & équipement dans locaux 

CTA
m²

Socles maçonnés sous machinerie & équipement dans locaux 

FEU
m²

Socles maçonnés sous machinerie & équipement dans local PHY m²

Socles maçonnés sous général dans local CHIM ht 20cm + 

résilient acoustique selon préconisations de l’acousticien
m²

complément de fermeture au droit de la porte CHIM ml 

Socles maçonnés sous machinerie & équipement dans local 

LAVerie (ht 13cm / résilient acoustique avec débords 

périphériques 10cm selon préconisations de l’acousticien)

u

Gaines technique maçonnées pour réseaux Ens

Parois maçonnées en recoupement entre local technique Armes 

et bureau en AGP20 selon prescriptions ACO + FEU + PYRO
m² cf §3,7,2

3.7.5 Réservations

dans ouvrages BA Ens

dans ouvrages maçonnés Ens

dans ouvrages PIERRE Ens

3.7.6 Carneaux enterrés Ens

3.7.7 Ouvrages pour équipement en TTNA niveau R+2 Ens

3.7.8 Cheminée en résurgence de toiture AGB ou VBA 20 Ens

3.7.9 Traitement des JD/ lacune de coulage Ens

3.7.10 Escaliers BA intérieurs

Escalier Béton droit U

complément pour plots de départ et becquets d'arrivée Ens
Complément pour finition « architectoniques » sur les 

parements visibles en béton gris ARC avec hydrofuge de surface 

type « lasure « KUBIK’O » de la SEIGNEURIE satiné ou IMLAR 

CPC 1175 T mat

m²
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3.8 OUVRAGES EXTERIEURS D'AMENAGEMENT

3.8.1 Dallages sur SAS entrée

forme de sable + dallage de fermeture ép 13cm m²

complément pour formes de pente m²

complément pour finition texturée et protection incolore 

hydrofuge à antimousse à effet rémanent
m²

3.8.2 Dallage de quai

dalles de circulations horizontales et rampantes cf §3,6-1 m² cf §3,6-1

complément pour formes de pente m² cf §3,6-1

complément pour finition texturée et protection incolore 

hydrofuge à antimousse à effet rémanent
m²

complément façon de tapis en rive lisse et / ou chasse roue BA 

en relevé
ml cf §3,6-1

3.8.3 Dalles basses sur LT EXT

dalles de circulations horizontales et rampantes cf §3,6-1 m² cf §3,6-1

complément pour formes de pente vers seuil / EXT ou siphon de 

sol
m²

complément pour finition texturée et protection incolore 

hydrofuge à antimousse à effet rémanent
m²

edicule technique extérieur en forme de U Ens

3.8.4 Bancs et jardinières sur dallages intérieurs Ens

Rive avec glacis penté ou poncé façon ARC pour "banc d'assises" ml

Complément pour finition « architectoniques » sur les 

parements visibles en béton gris ARC avec hydrofuge de surface 

type « lasure « KUBIK’O » de la SEIGNEURIE satiné ou IMLAR 

CPC 1175 T mat

m²

3.8.5 Plinthes et bordures aux niveaux R+1 et R+2 ml
Complément pour finition « architectoniques » sur les 

parements visibles en béton gris ARC avec hydrofuge de surface 

type « lasure « KUBIK’O » de la SEIGNEURIE satiné ou IMLAR 

CPC 1175 T mat

ml

3.8.6 Caniveaux de sols

ouvrages en pignon avec grille fonte ou polymere PEHD ml

complément corbeau BA filant support ml
ouvrages dans les sas d'entrée devant portes avec grille 30x10 

galva ou inox
ml

3.9 DISPOSITIFS D'ETANCHEITE LOT GO

3.9.1 Brai de houille + DELTA MS m²

compément joint alu solin chevillé ml

3.9.2 Cuvelage + étanchéité de la fosse d'asc

façons de cueillies périphériques dans la fosse ml

cuvelage INT m²

façons de cueillies périphériques hors de la fosse ml

étanchéité EXT m²

3.9.2 Joints hydrogonflants de ype RX ml
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3.10 ISOLANTS & RESILIENTS AU LOT GO

3.10.1
Panneaux biodégradables sous dalles basses type BIOCOFRA VS 

6cm
sous dalles inférieures du bâtiment principal m²

sous dalles des rampes et de quai m²

sous dalles des locaux techniques m²

3.10.2 Isolants des dalles basses sur mini VS et sous locaux chauffés

type FIBRAROC ULTRA FC CLARTE ép 160 mm (Rth > 4.50) m²

3.10.3 Isolants des acrotères non visibles en solution 80-20 ml

3.10.4
Isolants des rives de dalles de plancher en solution DOMISOL LR 

20
ml

3.10.5 Isolants acoustiques 

sous socles et planchers techniques lourds F

sous paillasses des blocs techniques F

sous départ et arrivées des paillasses d'escalier Ens

Complément isolant 2cm contre planelle de rive de plancher ml

3.11 ENSEMBLE BLOC OM + CHIMIE

Radier BA ép 16 à 18cm coulé sur forme compactée réglée à 

charge du présent lot
m²

Complément écran antitermite déroulé + traitement des RESA m²

 Parois BA ép 20 cm avec 1 face visible m²

Paroi séparative AGC 15 enduit ciment 2 face m²
 Dalle BA édicule ép 16 à 19cm coulé avec intrados lisse et 

extrados penté > 1%
m²

Complément pour finition « architectoniques » sur les 

parements visibles en béton gris ARC avec hydrofuge de surface 

type « lasure « KUBIK’O » de la SEIGNEURIE satiné ou IMLAR 

CPC 1175 T mat

m²

3.12 OSSATURES BOIS LOT GO

Tracé ens

Bandes résilientes ml

Sablières de classes 3, de section mini 10-12 * 6-8 cm ht ml
Bois de rehausse façon chandelles de classe 2, de section mini 

6x8-12cm ht
m²

Bois de noues et de chevronnages façon 4 pans de classe 2, de 

section mini 6x8-12cm ht
ml

Membrane frein vapeur en fermeture sur extrados m²

 Isolant déroulé ou en vrac LDR type IBR ht 300 mm Rth 7.5 mm m²

Panneaux de fermetures en OSB (3) ép 22 mm m²

Bois de rives 3 plis façon bandeaux de classe 3 ép 27mm ml

Ecran type SIGA MAJCOAT 150 m²

Contrelattes de fermeture et de ventilation m²
Complément pour voligeage + membrures + fonçures à traiter 

en interface avec le lot 02.02 ETA Cz
m²

3.13 Armatures cis

armatures HA kg
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armatures TSHA kg

Total 02.01 GROS-ŒUVRE - MACONNERIE - 

INSTALLATIONS DE CHANTIER

02.02 ETANCHEITE - COUVERTURE

.02.4.1 Etanchéité

.02.4.1.1 Etancheité sur support béton avec protections 

lourdes

.02.4.1.1 1 Pare-vapeur m²

.02.4.1.1 2 Isolant polyuréthane - 160 mm m²

.02.4.1.1 3 Membrane bicouche sous protection lourde - Platelage bois m²

.02.4.1.1 4 Membrane bicouche sous protection lourde - Gravillons m²

.02.4.1.1 5 Relevé d'étanchéité isolé ml

.02.4.1.1 6 Relevé d'étanchéité isolé contre lanterneau ml

.02.4.1.1 7 Relevé d'étanchéité non isolé ml

.02.4.1.1 8 Relevé d'étanchéité non isolé et bande soline ml

.02.4.1.1 9 Etancheité sur édicule U

.02.4.1.1 10 Protection platelage bois sur plots m²

.02.4.1.1 11 Protection en noyaux de fruits m²

.02.4.1.2 Etanchéité de jardinière

.02.4.1.2 1 Isolant sous étanchéité m²

.02.4.1.2 2 SEL - Partie courante et relevés m²

.02.4.1.2 3 Couche drainante m²

.02.4.1.2 4 Couche filtrante m²

.02.4.1.2 5 Terre végétale m²

.02.4.1.3 Résines d'étanchéité

.02.4.1.3 1 Résine d'étanchéité - Partie courante - Non circulable ml

.02.4.1.4 Evacuations des eaux pluviales

.02.4.1.4 1 Entrée d'eaux pluviales - En dalle U

.02.4.1.4 2 Pare-graviers U

.02.4.1.4 3 Trop pleins U

.02.4.1.5 Lanterneaux

.02.4.1.5 1 Lanterneau opalescent - Accès toiture U

.02.4.1.5 2 Échelle d'accès toiture U

.02.4.1.6 Couvertines

.02.4.1.6 1 Couvertine en zinc - Largeur développée 30 cm ml

.02.4.1.6 2 Couvertine en zinc - Largeur développée 40 cm ml

.02.4.1.6 3 Couvertine en zinc - Largeur développée 50 cm ml

.02.4.1.7 Divers

.02.4.1.7 1 Crosses pour sorties de câbles U

.02.4.1.7 2 Sorties de ventilation de chutes et d'extraction - Ø 125 mm U

.02.4.1.7 3 Sorties de ventilation de chutes et d'extraction - Ø 250 mm U
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Total Etanchéité

.02.4.2 Couverture

.02.4.2.1 Couverture zinc

.02.4.2.1 1 Ossature bois support de couronnement m²

.02.4.2.1 2 Ecran sous-toiture m²

.02.4.2.1 3 Littelage m²

.02.4.2.1 4 Voligeage m²

.02.4.2.1 5 Couverture zinc à joint debout - Partie courante m²

.02.4.2.1 6 Bande d'égout - Zinc ml

.02.4.2.1 7 Arêtier - Zinc ml

.02.4.2.1 8 Noue - Zinc ml

.02.4.2.1 9 Faîtage simple ventilé - Zinc ml

.02.4.2.1 10 Faîtage double ventilé - Zinc ml

.02.4.2.2 Couverture en tôle d'acier nervurée

.02.4.2.2 1 Couverture en tôle d'acier nervurée m²

.02.4.2.2 2 Bande faîtière simple en retombée ml

.02.4.2.2 3 Bandeau de rive contre mur ml

Total Couverture

Total 02.02 ETANCHEITE - COUVERTURE

02.03 MENUISERIES EXTERIEURES - 

PROTECTIONS SOLAIRES - 

OCCULTATIONS

.03.3.1 Menuiseries Extérieures Bois

.03.3.1.1 Châssis

.03.3.1.1 1 CH - F - 1,05 x 1,35 ht (ME 01.4) U

.03.3.1.1 2 CH - F - 1,05 x 1,35 ht (ME 01.3) U

.03.3.1.1 3 CH - S - 1,05 x 1,35 ht (ME 01.3) U

.03.3.1.1 4 CH - S - 1,05 x 1,35 ht (ME 01.2) U

.03.3.1.1 5 CH - F - 1,05 x 1,35 ht (ME 01.1) U

.03.3.1.1 6 CH - S - 1,05 x 1,35 ht (ME 01.1) U

.03.3.1.1 7 Plus-value Vitrage émaillé m²

.03.3.1.1 8 Plus-value Vitrage anti-effraction m²

.03.3.1.1 9 Plus-value Film opalescent sur vitrage m²

.03.3.1.2 Ensembles menuisés

.03.3.1.2 1 EM - Entrée - 4,90 x 2,85m ht (EM 02) U

.03.3.1.2 2 EM - F+I - 1,25 x 2,85m ht (ME 03) U

.03.3.1.2 3 EM - Quai - 2,20 x 2,85m ht (ME 04) U

.03.3.1.2 4 EM - OF+F - 1,00 x 2,50m ht (ME 05.1) U

.03.3.1.2 5 EM - F+F - 1,00 x 2,50m ht (ME 05.2) U

.03.3.1.2 6 EM - OF+F - 1,05 x 2,50m ht (ME 06) U

.03.3.1.2 7 EM - Atrium - 4,90 x 2,10m ht (ME 07) U

.03.3.1.2 8 EM - Salle de repos - 3,85 x 2,10m ht (ME 08) U
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.03.3.1.2 9 Plus-value Vitrage émaillé m²

.03.3.1.2 10 Plus-value Vitrage anti-effraction m²

.03.3.1.2 11 Plus-value Film opalescent sur vitrage m²

.03.3.1.3 Équipements de portes

.03.3.1.3 1 Béquille aluminium - Sans embase - 2 entrées U

.03.3.1.3 2 Serrure de sureté U

.03.3.1.3 3 Serrure électrique motorisée - 4 points - CR4 U

.03.3.1.3 4 Ferme-porte simple vantail - Mortaisé U

.03.3.1.3 5 Ferme-porte double vantaux - Mortaisé U

.03.3.1.3 6 Crémone U

.03.3.1.3 7 Butée de porte U

.03.3.1.3 8 Butée de porte renforcée U

Total Menuiseries Extérieures Bois

.03.3.2 Menuiseries Extérieures Aluminium

.03.3.2.1 Ensemble menuisé

.03.3.2.1 1 EM - 2,50 x 1,08 ht (ME09) U

.03.3.2.1 2 CH - Plus-value pour intégration châssis DENFC - 1,16 x 0.95 

(ME09)
U

.03.3.2.1 3 EM - 2,50 x 1,08 ht (ME10) U

.03.3.2.1 4 Plus-value Vitrage anti-effraction m²

Total Menuiseries Extérieures Aluminium

.03.3.3 Occultations

.03.3.3.1 BSO

.03.3.3.1 1 BSO - 90mm m²

.03.3.3.2 Volet roulant

.03.3.3.2 1 Volet roulant - Aluminium - électrique m²

.03.3.3.3 Brise-soleil fixe

.03.3.3.3 1 Brise-soleil - Lames fixes m²

Total Occultations

.03.3.4 Test d'étanchéité à l'air

.03.3.4 1 Test intermédiaire d'étanchéité à l'air For

.03.3.4 2 Test final d'étanchéité à l'air For

Total Test d'étanchéité à l'air

Total 02.03 MENUISERIES EXTERIEURES - 

PROTECTIONS SOLAIRES - OCCULTATIONS

02.04 CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-

PLAFONDS
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.04.3.1 Doublages

.04.3.1.1 Doublages sur ossatures

.04.3.1.1 1 Doublage thermo-acoustique par plaque de plâtre - 60 mm - 

Laine de chanvre
m²

.04.3.1.1 2 Doublage thermo-acoustique par plaque de plâtre - 140+60 mm - 

Laine de chanvre
m²

.04.3.1.1 3 PV pour plaques hydrofuges m²

Total Doublages

.04.3.2 Cloisons

.04.3.2.1 Avec isolants "Minérale"

.04.3.2.1 1 Cloisons 98/48 - 47dB - EI60 m²

.04.3.2.1 2 Cloisons séparative à ossature alternée 180mm - 67dB - (Std. - 

Plâtre - Isolant LdV)
m²

.04.3.2.1 3 Contre- cloison d'habillage de bâti-support de WC suspendus 

avec parement double
m²

.04.3.2.1 4 Gaine technique 72/48 m²

.04.3.2.1 5 Imposte en plénum de plafond - 98/48 m²

.04.3.2 1 Habillage de murs par plaque de plâtre collée ou sur ossature 

métallique - Partie courante
m²

.04.3.2 2 Habillage de murs par plaque de plâtre collée ou enduit plâtre - 

Encadrement de baie - Larg. 20 cm
ml

.04.3.2 3 PV pour plaques hydrofuges m²

.04.3.2 4 Trappe de visite invisible 60 x 60 cm U

.04.3.2 5 Trappe de visite à carreler - 60 x 60 cm U

Total Cloisons

.04.3.3 Plafonds plâtre

.04.3.3 1 Plafond en plaque de plâtre sur ossature m²

.04.3.3 2 Plafond en plaque de plâtre perforée sur ossature m²

.04.3.3 3 PV pour plaques hydrofuges m²

.04.3.3 4 Soffite en plaque de plâtre, dvt 1,45 m ml

.04.3.3 5 Soffite en plaque de plâtre, dvt 1,65 m ml

.04.3.3 6 Soffite en plaque de plâtre, dvt 1,70 m ml

.04.3.3 7 Soffite en plaque de plâtre, dvt 1,80 m ml

.04.3.3 8 Soffite en plaque de plâtre, dvt 1,90 m ml

.04.3.3 9 Soffite en plaque de plâtre, dvt 2,70 m ml

.04.3.3 10 Soffite en plaque de plâtre, dvt 3,70 m ml

.04.3.3 11 Trappe de visite invisible - 60 x 60 cm U

.04.3.3 12 Trappe de visite invisible - 150 x 150 cm U

.04.3.3 13 Trappe de visite invisible - 150 x 250 cm U

Total Plafonds plâtre

.04.3.4 Isolation

.04.3.4 1 Isolation thermique sous rampant - 280 mm m²

.04.3.4 2 Isolation thermique  - Sous-face de dalle - Laine de roche 80 

mm
m²
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.04.3.4 3 Isolation thermique  - Sous-face de dalle - Isolant composite 150 

mm
m²

Total Isolation

.04.3.5 Cage de Faraday

.04.3.5 1 Panneaux blindés autoportants - ép. 20 mm - Murs et plafonds m²

.04.3.5 2 Porte double battant - 0,93+0,47 x 2,04m ht U

Total Cage de Faraday

Total 02.04 CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-

PLAFONDS

02.05 REVETEMENTS DURS ET 

SOUPLES

.05.4.1 Carrelage

.05.4.1 1 Sous-couche acoustique mince m²

.05.4.1 2 Traitement des supports - SEL m²

.05.4.1 3 Grès cérame anti-dérapant 15 x15 U3 P2 E3 C2 m²

.05.4.1 4 Grès cérame 30 x30 U3 P2 E3 C2 m²

.05.4.1 5 Plinthe grès cérame 10 x 30 ml

.05.4.1 6 Plinthe à gorge grès cérame 15 x 30 ml

Total Carrelage

.05.4.2 Carrelage mural

.05.4.2 1 Traitement des supports - SPEC m²

.05.4.2 2 Grès Cérame 30 x 30 - Mural m²

Total Carrelage mural

.05.4.3 Sols souples

.05.4.3.1 Préparation des supports

.05.4.3.1 1 Ragréage autolissant P3 m²

.05.4.3.2 Revêtements de sol PVC

.05.4.3.2 1 PVC en lés U4P3E2C2 - 19dB m²

.05.4.3.2 2 PVC en lés U4P3E2C2 - 19dB - Cabine ascenseur m²

.05.4.3.3 Divers

.05.4.3.3 1 Éveil à la vigilance par clous podotactiles collés ml

Total Sols souples

.05.4.4 Divers

.05.4.4 1 Profilé d'arrêt de carrelage ml

.05.4.4 2 Siphon de sol U
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.05.4.4 3 Tapis de propreté encastré m²

Total Divers

Total 02.05 REVETEMENTS DURS ET SOUPLES

02.06 RESINE DE SOL

.06.3.1 Résine

.06.3.1.1 Résine

.06.3.1.1 1 Résine de sol époxydique - Partie courante - U4P4 m²

.06.3.1.1 2 Résine de sol époxydique - Remontée en plinthe ml

.06.3.1.2 Divers

.06.3.1.2 1 Siphon de sol U

Total Résine

Total RESINE DE SOL

02.07 MENUISERIES INTERIEURES 

BOIS

.07.3.1 Bloc-portes

.07.3.1.1 Bloc-portes Plein Stratifié

.07.3.1.1.1 Huisserie bois

.07.3.1.1.1.1 Bloc-porte EI0

... 0,93 x 2,04m - Battante U
.07.3.1.1.1.2 Bloc-porte E30

... 0,93 x 2,04m - Battante U
.07.3.1.1.1.3 Bloc-porte E30 - Avec fixe latéral plein

... 0,93+0,22 x 2,04m - Battante U

... 0,93+0,27 x 2,04m - Battante U
.07.3.1.1.1.4 Bloc-porte E30 / 35dB

... 0,93 x 2,04m - Battante U

... 1,13 x 2,04m - Battante U

... 1,27 x 2,04m - Battante U

... 0,93 + 0,47 x 2,04m - Battante U
.07.3.1.1.1.5 Bloc-porte E30 / 35dB - Avec fixe latéral plein

... 0,93+0,27 x 2,04m - Battante U
.07.3.1.1.1.6 Bloc-porte EI30

... 0,93 x 2,04m - Battante U

... 1.13 x 2,04m - Battante U
.07.3.1.1.1.7 Bloc-porte EI30 - Double action

... 0,93 x 2,04m - Battante U
.07.3.1.1.1.8 Bloc-porte EI30 - Avec fixe latéral plein

... 0,93+0,27 x 2,04m - Battante U
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.07.3.1.1.1.9 Bloc-porte EI30 / 35dB / U=1,7 - Avec fixe latéral plein

... 0,93+0.27 x 2,04m - Battante U
.07.3.1.1.1.10 Bloc-porte EI30 / 35dB

... 1.13 x 2,04m - Battante U

... 0.93 + 0.47 x 2,04m - Battante U
.07.3.1.2 Bloc-portes Vitrée

.07.3.1.2.1 Bloc-porte E30 / 35 dB

... 1,13 x 2,04m - Battante U
.07.3.1.3 Oculus

Oculus 15 x95 cm - E30 - Vitrage opalescent U
15 x95 cm - E30 - 35dB - Vitrage clair U
15 x95 cm - E30 - 35dB - Vitrage opalescent U
Oculus 15 x95 cm - EI30 - Vitrage opalescent U
15 x95 cm - EI30 - 35dB - Vitrage clair U

.07.3.1.4 Équipements portes

.07.3.1.4 1 Béquille aluminium - Sans embase - 2 entrées U

.07.3.1.4 2 Barre de tirage PMR U

.07.3.1.4 3 Serrure bec de cane - A condamnation (Sanitaires/Vestiaires) U

.07.3.1.4 4 Serrure bec de cane - Simple U

.07.3.1.4 5 Serrure de sureté haute sécurité U

.07.3.1.4 6 Serrure de sureté haute sécurité + Bouton moleté (1 entrée) U

.07.3.1.4 7 Serrure électrique motorisée - 1 point U

.07.3.1.4 8 Serrure électrique motorisée - 4 points - CR4 U

.07.3.1.4 9 Ferme-porte simple vantail - Applique U

.07.3.1.4 10 Ferme-porte simple vantail > 1,10m - Applique U

.07.3.1.4 11 Ferme-porte simple vantail - Mortaisé U

.07.3.1.4 12 Ferme-porte double vantaux - Applique U

.07.3.1.4 13 Verrou motorisé pour contrôle d'accès - Applique - Bloc-porte 

double action
U

.07.3.1.4 14 Crémone U

.07.3.1.4 15 Butée de porte U

.07.3.1.5 Fourniture Cylindres pour Lot 02.3 - Menuiseries 

Extérieures / Protections solaires / Occultations

.07.3.1.5 1 Cylindre européen - Haute Sécurité U

.07.3.1.5 2 Cylindre EU Bouton moleté (1 entrée) - Haute sécurité U

.07.3.1.6 Fourniture Cylindres pour Lot 02.8 - Métallerie / 

Serrurerie

.07.3.1.6 1 Cylindre européen U

.07.3.1.6 2 Cylindre européen - Haute sécurité U

.07.3.1.6 3 Cylindre EU Bouton moleté (1 entrée) - Haute sécurité U

.07.3.1 4 Organigramme des clés Ens

Total Bloc-portes

.07.3.2 Châssis vitrés intérieurs

.07.3.2 1 CH - 1,42 x 2,10 - E30 - 35 dB U

.07.3.2 2 CH - 3,69 x 2,10 - E30 - 35 dB U
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Total Châssis vitrés intérieurs

.07.3.3 Faux-plafond bois

.07.3.3 1 Faux-plafond bois - Classe 2 m²

Total Faux-plafond bois

.07.3.4 Mur mobile

.07.3.4 1 Mur mobile ml

Total Mur mobile

.07.3.5 Meubles

.07.3.5 1 MB 02 - Rangements + Vitrine Ens

.07.3.5 2 MB03 - Meuble sous vasques Ens

.07.3.5 3 MB 04 - Placard - 1 900 x 2 040 mm Ens

.07.3.5 4 MB 05.1 - Étagères - 530 mm U

.07.3.5 5 MB 05.1 - Étagères - 780 mm U

.07.3.5 6 MB 05.1 - Étagères - 1 400 mm U

.07.3.5 7 MB 05.1 - Étagères - 1 750 mm U

.07.3.5 8 MB 05.2 - Étagères - 880 mm U

.07.3.5 9 MB 05.2 - Étagères - 1 180 mm U

.07.3.5 10 MB06 - Meuble de cuisine - Meubles bas - 6 450 mm lg Ens

Total Meubles

.07.3.6 Equipement

.07.3.6 1 Miroir - sanitaires m²

.07.3.6 2 Patère inox U

.07.3.6 3 Armoire 120x50x200 cm ht U

.07.3.6 4 Machine à laver normalisée U

.07.3.6 5 Machine à laver du commerce - Hublot U

.07.3.6 6 Machine à laver du commerce - Chargement par le dessus U

.07.3.6 7 Sèche-linge U

Total Equipement

.07.3.7 Signalétique

.07.3.7.1 Signalétique d'usage

.07.3.7.1 1 Panneau d'accueil - 2 niveaux U

.07.3.7.1 2 Panneau d'étage directionnel sans n° de bureau U

.07.3.7.1 3 Étiquettes de porte de bureau U

.07.3.7.1 4 Pictogrammes U

.07.3.7.1 5 Jalonnement U

.07.3.7.1 6 Panneau zoning U

.07.3.7.1 7 Informations générales U

.07.3.7.1 8 Panneau ascenseur U
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.07.3.7.1 9 Vitrophanie ml

.07.3.7.1 10 Panneau de parking U

.07.3.7.2 Signalétique réglementaire

.07.3.7.2 1 Plan d'intervention U

.07.3.7.2 2 Plan d'évacuation U

Total Signalétique

.07.3.8 Divers

.07.3.8 1 Plinthe médium ml

.07.3.8 2 Plinthe médium - Locaux techniques ml

.07.3.8 3 Habillage bois des tableaux et voussures ml

Total Divers

Total MENUISERIES INTERIEURES BOIS

02.08 METALLERIE - SERRURERIE

.08.3.1 Bloc-portes

.08.3.1.1 Bloc-portes Métallique

.08.3.1.1.1 Bloc-portes Métallique anti-effraction

.08.3.1.1.1.1 Huisserie Métallique

.08.3.1.1.1.1.

1

Bloc-porte EI30 / 35dB / CR3

... 1,13 x 2,04m - Battante U
.08.3.1.1.1.1.

2

Bloc-porte EI60 / 42dB / A2P CR4 + FB4

... 1,03 x 2,04m - Battante U
.08.3.1.1.2 Bloc-portes Métallique coulissant

.08.3.1.1.2.1 Huisserie Métallique

.08.3.1.1.2.1.

1

Porte coulissante - Applique

... 0,90 x 2,04m - Coulissante U

... 1,20 x 2,10m - Coulissante U

... 1,80 x 2,10m - Coulissante U
.08.3.1.2 Equipements portes

.08.3.1.2 1 Béquille inox - Rosace - 2 entrées U

.08.3.1.2 2 Poignée de tirage U

.08.3.1.2 3 Serrure bec de cane - Simple U

.08.3.1.2 4 Serrure de sureté U

.08.3.1.2 5 Serrure électrique motorisée - 1 point U

.08.3.1.2 6 Serrure électrique motorisée - 4 points - CR4 U

.08.3.1.2 7 Serrure de sureté haute sécurité + Bouton moleté (1 entrée) U

.08.3.1.2 8 Ferme-porte simple vantail - Applique U

.08.3.1.2 9 Crémone U

.08.3.1.2 10 Butée de porte renforcée U

.08.3.1.2 11 Butée de porte U
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Total Bloc-portes

.08.3.2 Support d'installations techniques

.08.3.2 1 Études EXE F

.08.3.2 2 Ossature support de CTA Ens

.08.3.2 3 Plateforme technique de maintenance pour CTA Ens

Total Support d'installations techniques

.08.3.3 Ossature métallique et porte pour local 

technique extérieur
.08.3.3 1 Études EXE F
.08.3.3 2 Ossature métallique pour local technique extérieur m²
.08.3.3 3 Porte battante 2 vantaux - Grillage - 205 x 200 cm ht U

Total Ossature métallique et porte pour local 

technique extérieur

.08.3.4 Garde-corps

.08.3.4 1 Garde-corps métallique intérieur - Remplissage maille inox - 

Horizontal
ml

.08.3.4 2 Garde-corps métallique intérieur - Remplissage maille inox - 

Rampant
ml

.08.3.4 3 Garde-corps métallique extérieur - Remplissage maille inox - 

Horizontal
ml

.08.3.4 4 Garde-corps métallique extérieur - Barreaudage - Toiture ml

Total Garde-corps

.08.3.5 Cloisons séparatives

.08.3.5.1 Remplissage barreaudé

.08.3.5.1 1 Cloison fixe extérieure - Barreaudage m²

.08.3.5.1 2 Plus-value pour porte battante extérieure intégrée - 100 x 245cm 

ht
U

.08.3.5.2 Remplissage grillagé

.08.3.5.2 1 Cloison fixe intérieure - Grillage m²

.08.3.5.2 2 Plus-value pour porte coulissante intérieure intégrée - 90 x 

204cm ht
U

.08.3.5.2 3 Cloison fixe extérieure - Grillage m²

Total Cloisons séparatives

.08.3.6 Rayonnage

.08.3.6 1 Rayonnage métallique - 50 cm ml

.08.3.6 2 Rayonnage métallique - 60 cm ml

Total Rayonnage

.08.3.7 Grilles de ventilation
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.08.3.7 1 Grilles ventilation - Pare-pluie - 100 x 250 cm ht m²

.08.3.7 2 Grille ventilation - 70 dm² U

.08.3.7 3 Grille ventilation - 10 dm² U

.08.3.7 4 Grille ventilation - 4 dm² U

.08.3.7 5 Grille ventilation coupe-feu - 6 dm² U

Total Grilles de ventilation

.08.3.8 Divers

.08.3.8 1 Armoire forte pour armes longues - ht 2,00 m U

Total Divers

Total METALLERIE - SERRURERIE

02.09 PEINTURE - SIGNALETIQUE

.09.3.1 Peinture

.09.3.1.1 Peinture sur supports verticaux

.09.3.1.1 1 Enduit GS sur verticaux m²

.09.3.1.1 2 Préparation des supports plâtres verticaux - Finition type B m²

.09.3.1.1 3 Peinture acrylique type B satinée sur verticaux m²

.09.3.1.1 4 Peinture à effet anti-salissure et lessivable type B satinée sur 

verticaux
m²

.09.3.1.1 5 Peinture acrylique type B satinée sur porte bois m²

.09.3.1.1 7 Peinture acrylique type B satinée sur plinthe bois ml

.09.3.1.1 8 Peinture acrylique sur canalisations Ens

.09.3.1.2 Peinture sur plafonds

.09.3.1.2 1 Préparation des supports plâtres horizontaux - Finition type B m²

.09.3.1.2 2 Peinture acrylique type B mat sur horizontaux m²

.09.3.1.2 3 Peinture acrylique type B satinée sur horizontaux m²

.09.3.1.2 4 Peinture à effet anti-salissure et lessivable type B satinée sur 

horizontaux
m²

.09.3.1.3 Peinture de sol

.09.3.1.3 1 Peinture de sol antistatique m²

.09.3.1.3 2 Traitement des contremarches ml

Total Peinture

.09.3.2 Nettoyage de réception

.09.3.2 1 Nettoyage préalable Ens

.09.3.2 2 Nettoyage final Ens

Total Nettoyage de réception

Total PEINTURE - SIGNALETIQUE
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02.10 VETURES - BARDAGES

.10.4.1 Études EXE

.10.4.1 1 Études EXE F

Total Études EXE

.10.4.2 Murs et Façades à Ossature Bois (MOB/FOB)

.10.4.2.1 Façades à Ossatures Bois (FOB)

.10.4.2.1 1 Façade à ossature bois - 145 mm m²

.10.4.2.1 2 Pièce d'appui de menuiserie ml

Total Murs et Façades à Ossature Bois (MOB/FOB)

.10.4.3 Bardage Bois

.10.4.3.1 Bardage

.10.4.3.1 1 Bardage bois à couvre-joint espacement 150 mm - ép 22mm - 

Pose verticale - Partie courante
m²

.10.4.3.1 2 Planche à pourrir ml

.10.4.3.1 3 Profilé de départ - Zinc ml

.10.4.3.1 4 Habillage de tableau et voussures de baie - Zinc ml

.10.4.3.1 5 Bavette d'appui - Zinc ml

.10.4.3.1 6 PV pour adaptation du bardage au droit de grille de ventilation m²

.10.4.3.2 Traitement de façade

.10.4.3.2 1 Traitement anti-graffiti sur bardage bois m²

Total Bardage Bois

.10.4.4 Bardage Zinc

.10.4.4 1 Ossature secondaire + isolant 180 mm m²

.10.4.4 2 Voligeage m²

.10.4.4 3 Bardage zinc à joint debout - Partie courante m²

.10.4.4 4 Pied de bardage - Zinc ml

.10.4.4 5 Profil d'arrêt haut - Zinc ml

.10.4.4 6 Tableaux et voussures - Zinc ml

.10.4.4 7 Appui de baie - Zinc ml

Total Bardage Zinc

.10.4.5 Habillage Acier

.10.4.5 1 Habillage en tôle métallique perforée m²

.10.4.5 2 Habillage en tôle métallique perforée - Porte m²

Total Habillage Acier

Total VETURES - BARDAGES



U    Qte     PU Total en € HT 

en €

Construction d'un Centre de Recherche et d'Expertise de la Logistique au Chesnay-Rocquencourt (78)
| DPGF - ML 02 CLOS-COUVERT - CORPS D'ETAT ARCHITECTURAUX - ASCENSEURS

02.11 ASCENSEURS

.11.3.1 Ascenseurs électriques

.11.3.1.2 Monte-personne

.11.3.1.2 1 Monte-personne 630 Kg Ens

.11.3.1.2 2 Porte palière U

.11.3.1.2 3 Plus-value pour contrôle d'accès U

Total Ascenseurs électriques

Total ASCENSEURS

Montant HT du ML 02 CLOS-COUVERT - CORPS D'ETAT 

ARCHITECTURAUX - ASCENSEURS

 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC


