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Total en € HT

 II - DESCRIPTION DES TRAVAUX

II.1. ELECTRICITE - COURANT FORT

TOTAL Installation de chantier

TOTAL RESEAUX DE TERRE ET PROTECTION FOUDRE

TOTAL Origine de l'installation

TOTAL Groupe Electrogène

TOTAL Onduleur

TOTAL Armoires Electriques

TOTAL Canalisation et forces motrices

TOTAL Ecairage

TOTAL Appareillage

TOTAL IRVE

TOTAL Chauffage Electrique

TOTAL Gestion des occultations motorisées

TOTAL Ouvrants de désenfumage

TOTAL COURANTS FORTS

II.2. COURANTS FAIBLES

TOTAL VDI

TOTAL Contrôle d'accès

TOTAL Détection intrusion

TOTAL Vidéosurveillance

TOTAL COURANTS FAIBLES

II.3. SSI ET MOYENS DE SECOURS

TOTAL SSI

TOTAL Eclairage de sécurité 

TOTAL SSI ET MOYENS DE SECOURS

III. DIVERS

TOTAL DIVERS

MONTANT GENERAL - H.T.

Montant TVA 20,00 %

MONTANT GENERAL - T.T.C.

Construction d'un Centre de Recherche et d'Expertise de la Logistique au Chesnay-Rocquencourt (78)
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U Qte P.U.
Total en € 
HT en €

Nota:
Les ouvrages d"crits ci-dessous sont à chiffrer "CC - Compris canalisations"; il sous entend les 
fourreaux ICTA, IRL, MRB, TPC ou autres, les chemins de câbles, les goulottes et la filerie (fils 
HO7V U ou R ou câbles U1000 R2V) propres aux circuits concernés

I - GÉNÉRALITÉS

 II - DESCRIPTION DES TRAVAUX

II.1. ELECTRICITE - COURANT FORT

RESEAU INTERIEUR PROVISOIRE DE CHANTIER

Installations de chantier
Coffret principal ens
Equipements minimum de chaque coffret , y compris déplacement et 
adaptation pendant la durée des travaux

ens

Eclairage (normal et sécurité) de circulation toute phase, y compris 
déplacement

ens

Vérification et entretien ens
- Divers accessoires de cablage, de pose et de raccordement Compris

TOTAL Installation de chantier

RESEAUX DE TERRE - PROTECTION FOUDRE

- Création de la prise de terre de bâtiment, CC ens
- Prise de terre VDI, CC ens
- Liaisons équipotentielles principales, CC ens
- MALT et Liaisons équipotentielles diverses, CC ens
- Parafoudre de type 1, CC PM
- Parafoudre de type 3, CC PM
- Accessoires et travaux divers Compris

TOTAL RESEAUX DE TERRE ET PROTECTION FOUDRE

ORIGINE DE L'INSTALLATION

- Alimentation générale pour TGBT depuis poste transformation, y compris 
accessoires de raccoredement. Y compris le nouveau depart dans le local 
poste tranfo, note de calcul, adaptation de l'existant

ens

- Alimentation générale pour TGBT depuis GE, y compris accessoires de 
raccoredement. 

ens

- Alimentation générale pour AD depuis TGBT Extension, y compris 
accessoires de raccoredement. 

ens

- Alimentation générale pour T.PP depuis TGBT S, y compris accessoires 
de raccoredement. 

ens

- Accessoires et travaux divers, limites de prestations, etc. ens

TOTAL Origine de l'installation

Construction d'un Centre de Recherche et d'Expertise de la Logistique au Chesnay-Rocquencourt (78)
| DPGF - ML 04 CFO CFA SSI
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GROUPE ELECTROGENE

- Groupe Electrogène suivant CCTP ens
- Coffret GE suivant CCTP ens
- Accessoires et travaux divers, limites de prestations, etc. ens

TOTAL Groupe Electrogène

ONDULEUR

- ONDULEUR suivant CCTP ens
- Accessoires et travaux divers, limites de prestations, etc. ens

TOTAL Onduleur

ARMOIRES ELECTRIQUES

Information générales de l'installation :
- AU Général Electricité suivant CCTP ens
- AU Général GE suivant CCTP ens
- AU Général Ventilation suivant CCTP ens
- AU Général IRVE suivant CCTP ens
- AU Locaux suivant CCTP intégré au AD PM
- Coffret de coupure chaufferie ens
- Comptage RT communiquant suivant CCTP PM
- Bus de Comptage RT communiquant à fournir au lot CVC-PS suivant PM
- Reperage et désignation des borniers suivant CCTP ens
- Schémas, notes de calculs, etc. suivant CCTP Compris
- Divers accessoires de cablage, de pose et de raccordement Compris

Tableaux électriques :
- TGBT N/S 0.1 suivant CCTP ens
- AD 1.1 suivant CCTP ens
- Tableau PP suivant CCTP ens
- Accessoires et travaux divers, limites de prestations, etc. Compris

TOTAL Armoires Electriques

CANALISATIONS ET FORCES MOTRICES

Chemins de câbles
- Chemin de câble CFO circulations 200x50, suivant CCTP ml
- Chemin de câble CFO circulations 300x50, suivant CCTP ml
- Chemin de câble CFO 400x50 capoté, suivant CCTP ml
- Chemin de câble CFO au droit du TGBT et AD 400x50, suivant CCTP ml
- Chemin de câble Cfa local VDI 400x50, suivant CCTP ml
- Chemin de câble Cfa circulations 200x50, suivant CCTP ml
- Chemin de câble Cfa circulations 100x50, suivant CCTP ml
- Accessoires et travaux divers Compris

Fourreaux et gaines
- Fourreaux et gaines nécessaires à l'intérieur de bâtiments, suivant CCTP PM
- Fourreaux et gaines nécessaires aux cheminements vers AD 1.1, suivant 
CCTP

PM

- Accessoires et travaux divers PM

Goulottes et plinthes
- Goulotte Deux compartiments, suivant CCTP ml
- Goulotte Trois compartiments, suivant CCTP ml
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- Accessoires et travaux divers Compris

Forces motrices

Alimentations depuis le TGBT 0.1
- Coupure d’urgence Électricité PM
- Coupure d’urgence Ventilation PM
- AD 0.1 PM
- T PP. PM
Alimentation divers - Lot élec
- SSI ens
- Centrale GAZ ens
- Centrale alarme ens
- Centrale contrôle d'accès ens
- RG VDI ens
- Borne IRVE 2x7,4kW ens
- Eclairage Extérieur ens
- Ouverture désenfumage ens
Alimentation divers - Lot menuiserie - serrurerie
- BSO/VR ens
- Ventillation ens
- Porte ens
Alimentation divers - MOA
Laboratoire Textile
DYNAMOMETRE ens
Enceinte climatique ens
Balance dessiccante ens
Compresseur ens
Table à repasser + centrale vapeur ens
Fer a repasser ens
Presse ens
Presse ens
Machine à laver ens
Machine à laver ens
Machine à laver ens
Séche-linge ens
Laboratoire Chimie
GCMS ens
GCMS ens
Pompe Primaire ens
Lave-vaisselle ens
Alimentation CVC PS
- PAC ens
- Ventili-convecteurs ens
- Ballons ens
- Extracteur sorbonne ens
- Extracteur ens
- UE ens
- Humidificateur ens
- Robinet Infra. ens
- Panneau rayonnant ens

- Accessoires et travaux divers Compris

Alimentations depuis le AD 1.1
- Coupure d’urgence Électricité PM
- Coupure d’urgence Ventilation PM
Alimentation divers - Lot menuiserie - serrurerie
- BSO ens
- Ventillation ens
- Porte ens
Alimentation CVC PS
- LT R+1 ens
- Ventili-convecteurs ens
- Ballons ens
- UE ens
- Robinet Infra. ens
- Panneau rayonnant ens

- Accessoires et travaux divers compris
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TOTAL Canalisation et forces motrices

ECLAIRAGE

Lustrerie
- Type LUM 01 ens
- Type LUM 02 ens
- Type LUM 03 ens
- Type LUM 04 ens
- Type LUM 05 ens
- Type LUM 06 ens
- Type LUM 07 ens
- Type LUM 08 ens
- Accessoires et travaux divers, y compris sources, boites de dérivation, 
fixation, tubes, connectiques, etc.

ens

Sous-total - Lustrerie

Commandes d'éclairage
- BP ens
- SA ET ens
- VV ET ens
- Détecteur DP 01 ens
- Détecteur DP 02 ens
- Détecteur DP 03 ens
- Télécommande de gestion des détecteurs de présence ens
- Commande et gestion eclairage extérieur ens
- Divers accessoires de cablage, de pose et de raccordement ens

Sous-total - Commandes d'éclairage

TOTAL Ecairage

APPAREILLAGES

Prise de courant :
- PCM 10/16A+T Ménage ens
- PCN 10/16A+T Standard ens
- PCS 10/16A+T Standard ens
- PCO 10/16A+T Standard ens
- PCEt 10/16A+T Etanche ens
- PC.TRI 20A 3P+T ens
- PCN 10/16A+T Au sol ens
- Divers accessoires de cablage, de pose et de raccordement ens

Combinaisons de prises (CP) - hors courants faibles
- PA-A ens
- PA-B ens
- PA-C ens
- PA-D ens
- Colonne C1 ens
- Colonne C2 ens
- Colonne C3 ens
- Colonne C4 ens
- Colonne C5 ens
- Divers accessoires de cablage, de pose et de raccordement ens

TOTAL Appareillage
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IRVE

- Borne double 2x7,4kW suivant CCTP ens
- Borne 1x7,4kW suivant CCTP ens
- Alimentation depuis TGBT PM
- Programmation et mise en service avec le fabriquant ens
- Divers accessoires de cablage, de pose et de raccordement compris

TOTAL IRVE

CHAUFFAGE ELECTRIQUE

- Fourniture, pose, alimentation et raccordement suivant CCTP, de :
- Panneau rayonnant, suivant CCTP U
- Accessoires et travaux divers ens

TOTAL Chauffage Electrique

GESTION DES OCCULTATIONS MOTORISEES

- ALIM BSO ou VR - Brises soleil orientables ou volets roulants, suivant 
CCTP PM
- Modules d'automatisme, suivant CCTP compris
- Afficheur de commande générale, suivant CCTP U
- Double poussoir avec fonction stop, suivant CCTP U
- Capteur anémomètre, suivant CCTP U
- Accessoires et travaux divers ens

TOTAL Gestion des occultations motorisées

OUVRANTS DE DESENFUMAGE

- Alimentation 10 A / 230 vac par câble série CR1 3G1.5mm², compris 
raccordement 
- Fourniture et mise en œuvre d'un déclencheur manuel, type FT 4A, 
compris liaison adaptée ens.
- Fourniture et mise en œuvre d'un interrupteur à clés de réarmement et re-
fermeture du châssis, compris liaison adaptée 

TOTAL Ouvrants de désenfumage

TOTAL COURANTS FORTS
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II.2. COURANTS FAIBLES

VDI
- Rocade Optique entre RG Bat.F et RG bâtiment neuf selon CCTP ens
- Rocade Optique entre RG Bat.S et RG bâtiment neuf selon CCTP ens
- Rocade Cuivre entre RG Bat.F et RG bâtiment neuf selon CCTP ens
- RG bâtiment neuf, équipée selon CCTP ens
- Serveur bâtiment neuf, équipée selon CCTP ens
- Protection contre les effets indirects de la foudre, selon CCTP PM
- Liaison entre ascenseur et L.PP, équipée selon CCTP ens

- Connecteur RJ45 FTP dans baie ens
- Prises usagers RJ45 standard, F/FTP ens
- Prises usagers RJ45 des postes de travail, CC F/FTP PM
- Prises usagers RJ45 WIFI, F/FTP ens
- Prises usagers RJ45 Borne DECT, F/FTP ens
- Prises usagers RJ45 étanche, F/FTP ens
- Accessoires et travaux divers, y compris cordons, jartieres, etc ens

Divers
- Raccordements ens
- Mises à la terre ens
- Recettage ens
- Contrôle du câblage optique ens
- Repérage des installations, certificat de conformité compris
- Dossier de recollement compris

TOTAL VDI

CONTRÔLE D'ACCES ET VISIOPHONIE

- Prise en compte de l'analyse fonctionnelle PM
- Réunion de validation des principe avec le MOA et Moe PM

- Platine de rue vidéo antivandale, CC, conformement au CCTP avec des 
boutons de défilement, ens

- Combiné intérieur, CC ens
- Lecteur de badge intérieur, CC ens
- Lecteur de badge Extérieur, CC ens
- Unité de gestion, CC ens
- UTL, CC ens
- Pupitre de commande, CC ens
- Bris de glace de décondamation, CC ens
- Badge, CC ens
- Programmation suivant analyse fonctionnelle ens
- Alimentation et asservissement des ventouses et serrures electroniques ens
- Accessoires et fournitures diverses, l'ensemble de kit (centrale, 
transformateur, alimentatio …) ens

TOTAL Contrôle d'accès

DETECTION INTRUSION

- Centrale d'alarme, CC ens
- Boitier MFT, CC ens
- Batterie, CC ens
- Alimentation secourue, CC ens
- Clavier de mise en/hors service type T2G, CC U
- Clavier de mise en/hors service type CLT-BET, CC U
- Détecteurs volumétriques, CC U
- Contact magnétique, CC U
- Sirène intérieure, CC U
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- Voyant bi-etat, CC U
- Bouton alarme et témoins lumineux, CC U
- Accessoires et fournitures diverses, l'ensemble de kit (centrale, 
transformateur, alimentatio …) ens

Divers
- Programmation / Mise en service / formation ens
- Recettage ens
- Prise en compte de l'analyse fonctionnelle PM
- Réunion de validation des principe avec le MOA et Moe PM

TOTAL Détection intrusion

VIDEOSURVEILLANCE

- Camera intérieur U
- Camera extérieur U
- Moniteur de surveillance U
- Enregistreur / stockage de données U
- Accessoires et fournitures diverses, selon CCTP ens
- L’alimentation et la transmission des données de télésurveillance et 
Liaison avec le système existant pour vidéosurveillance ens

Divers
- Programmation / Mise en service / formation ens
- Recettage ens

TOTAL Vidéosurveillance

TOTAL COURANTS FAIBLES

II.3. SSI ET MOYENS DE SECOURS

SSI
Equipement d'alarme 1 - SSI A

EQUIPEMENT, CC

-  ECS + CMSI ens

- Report d'alarme ens

- Déclencheur manuel U

- Détecteur de fumée multi-capteurs optique thermique adressable U

- Détecteur de fumée multi-capteurs double optique thermique adressable U

- Détecteur de chaleur thermo-vélocimétrique adressable U

- Indicateur d'action U

- Diffuseur sonore U

- Diffuseur lumineux U

- Transmetteur téléphonique U

DISPOSITIFS DE MISE EN SECURITE, CC

- MeS 1 : Déverouillage issues de secours ens

- MeS 2 : Non Stop ens

- MeS 3 : Ouverture des désenfumage ens

- MeS 4 : Arrêt des installations techniques ens

CABLAGE 

- La fourniture et pose de (y compris câblage) : PM

□  Des modules adressables de synthèse.

□  Des éléments de surveillance de ligne de contrôle.

□  Des éléments de surveillance de ligne de télécommande.

□  Des éléments de surveillance de ligne de diffuseurs sonores.
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- Le paramétrage et la programmation. ens

Divers

- PV de bon fonctionnement, test, essais fonctionnels etc. ens

- Formation des utilisateurs ens

- Affichage réglementaire ens

TOTAL SSI

ECLAIRAGE DE SECURITE

- BS01 - Standard, suivant CCTP U

- BS02 - Etanche, suivant CCTP U

- BS03 - Ambiance, suivant CCTP U

- BS04 - Bloc à phare, suivant CCTP U

- BAPI - Bloc Autonome Portatif d’Intervention, suivant CCTP U

- TLU - Télécommande, suivant CCTP PM

- Accessoires et travaux divers, y compris boite, fixation, etc. ens

TOTAL Eclairage de sécurité 

TOTAL SSI ET MOYENS DE SECOURS

III. DIVERS

- Plans EXE ens
- Plans PAC ens
- Note de calculs ens
- Synoptiques ens
- Repérage, affichage, etc. ens
- Percements, rebouchages, etc. ens
- Outillages spécifiques, moyen de levage, de manutention, etc. ens
- Contrôle des installation, PV de conformité, autocontrôle, CONSUEL, etc. ens
- Essais, mise en service, etc. ens
- DOE/DIUO ens

TOTAL DIVERS

TOTAL GENERAL - BASE


