**CHR**

**Synthèse / Liste mobiliers prévu en DCE ( voir les description détaillées dans CCTP)**

Remarque: la liste ci-dessous ne concerne pas les équipemets des lots plomberie, électricité, etc. Se référrer aux CCTP correspondants

| n° Fiche | Entité | Nom local | Programme fiches espaces<br>des mobilier inclus au titre du marché | Mobilier inclus au titre du marché<br>(DCE) | Lot | Nomenclature | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COMMUN** | | | | | | | |
| 1 | COMM | Sanitaire PMR | équipements réglementaires PMR | - équipements reglementaire PMR<br>- miroir | 02.7 MI | | |
| 2 | COMM | Espace d'accueil + showroom | présentoir / meuble vitrine | - meuble de rangement / présentoir vitrine en partie haute | 02.7 MI | MB02 | Intégration de l'ensemble du mobilier nécessaire dans le meuble menuisé du hall d'accueil pour conserver une cohérence architecturale |
| 4 et 5 | COMM | Sanitaire F+H + douche | miroirs<br>patères | - miroir<br>- patères<br>- équipements reglementaire PMR<br>- meuble wc | 02.7 MI<br>02.7 MI<br><br><br>02.7 MI | <br><br><br><br>MB03 | <br><br><br><br>Substitution du meuble supprimé suite au modif surface local 7 TCH LT CFO |
| 6 | COMM | Salle de repos | plan de travail av meuble rgt bas et étagères | - meuble de cuisine intégrant plan de travail, meuble bas sous évier, et étagères de rangement | 02.7 MI | MB06 | |
| **BUREAUX** | | | | | | | |
| 8 | ADMIN | Bureau chef | / | - étagère murale 70cm | 02.7 MI | MB05.1 | resultante architecturale |
| 9 | ADMIN | Bureau adjoint | / | - étagère murale 37cm | 02.7 MI | MB05.2 | resultante architecturale |
| 10 | ADMIN | Secrétariat | / | - étagère murale 70cm | 02.7 MI | MB05.1 | resultante architecturale |
| 11 | ADMIN | Salle de réunion | / | | | | |
| 12 | ADMIN | Salle de réunion | / | - placard | 02.7 MI | MB04 | resultante architecturale |
| 13 | ADMIN | Bureau documentation/stagiaires | / | | | | |
| 14 | ADMIN | Bureau de passage | / | - étagère murale 70cm | 02.7 MI | MB05.1 | resultante architecturale |
| 15 | ADMIN | Stockage | Etagères de rangements | - étagère à rayonnage métallique 50cm | 02.8 SER | | |
| 16 | BALI | Bureau chef | Etagères | - étagère 70cm | 02.7 MI | MB05.1 | resultante architecturale |
| 17 | BALI | Bureau agents | Etagères | - étagère 70cm | 02.7 MI | MB05.1 | resultante architecturale |
| 18 | BALI | Bureau agents | Etagères | - étagère 70cm | 02.7 MI | MB05.1 | resultante architecturale |
| 19 | BALI | Stockage | Etagères de rangements | - étagère 70cm | 02.7 MI | MB05.1 | resultante architecturale |
| 20 | CHIM | Bureau chef | / | | | | |
| 21 | CHIM | Bureau agents | / | | | | |
| 22 | PHYS | Bureau chef | ~~1 bureau 2 chaises 1 armoire~~ (supprimé dans maj fiches espaces) | | | | |
| 23 | PHYS | Bureau agents | / | | | | |
| 24 | PHYS | Bureau agents | / | | | | |
| 25 | PHYS | Bureau calcul | / | | | | |
| 26 | TEXT | Bureau chef | / | - étagère 37cm<br>- étagère 70cm | 02.7 MI | MB05.2 | resultante architecturale |
| 27 | TEXT | Bureau agents | / | | | | |
| **LABORATOIRES/ATELIERS** | | | | | | | |
| 28 | CHIM | Salle préparation inorganique | / | | | | Rappel: la fourniture de la paillasse humide est à la charge de la MOA |
| 29 | CHIM | Salle préparation organique | / | | | | Rappel: la fourniture de la paillasse humide est à la charge de la MOA |
| 30 | CHIM | Salle de pesées | / | | | | |
| ~~31~~ | ~~CHIM~~ | ~~Sas techniques (supprimé)~~ | | | | | |
| 32 | CHIM | Sas techniques | / | | | | |
| 33 | CHIM | Laboratoire inorganique | / | | | | Rappel: la fourniture de la paillasse humide est à la charge de la MOA |
| 34 | CHIM | Laboratoire organique | / | | | | |
| 35 | CHIM | Laboratoire observations | / | | | | |
| 36 | CHIM | Salle de stockage sécurisée | / | | | | |
| 37 | CHIM | Salle de stockage | / | | | | |
| 38 | PHYS | Salle CAO + Stockage | ~~Etagères~~ (supprimé dans maj fiches espaces) | ~~- étagère à rayonnage métallique 70cm~~ | | | Rappel : supprimé entre PRO et DCE |
| 41 | PHYS | | | | | | |
| 39 | PHYS | Petit atelier (optique) | / | | | | |
| 40 | PHYS | Laboratoire mécanique | / | | | | |
| 42 | PHYS | Capteur | ~~Etagères~~ (supprimé dans maj fiches espaces) | ~~- étagère à rayonnage métallique 50cm~~ | | | Rappel : supprimé entre PRO et DCE |
| 43 | TEXT | Laboratoire | 2 etagères avec fermeture et verouillage | - 2 armoires métallique 120x50x200cm ht | 02.7 MI | | PM : "6 paillasses, caissons à roulettes, tabourets" sur les plans transmis : à la charge des utilisateurs |
| 44 | TEXT | Laverie | 2 machines à laver normalisées<br>2 machines à laver du commerce<br>1 seche linge | - machine à laver normalisée WASCATOR<br>- machine à laver du commerce à Hublot<br>- machine à laver du commerce à chargement par-dessus<br>- séche linge | 02.7 MI<br>02.7 MI<br>02.7 MI<br>02.7 MI | | màj d'après derniers plans et tableaux MOA transmis |
| 45 | TEXT | Presse , séchoir | Etagères | - étagère à rayonnage métallique 60cm | 02.8 SER | | |
| 46 | TEXT | Salle de stockage | / | | | | |
| 47 | BALI | Labo taser | Etagères | - étagère à rayonnage métallique 50cm | 02.8 SER | | PM : Pas de paillasse au marché |
| 48 | BALI | Coffres avec armes et munitions | 6 armoires fortes 200kg/u 1Lx0,7Px2Ht | - 6 armoires fortes pour armes longues 1,0x0,7x2,0ht m 200kg/U | 02.8 SER | | |
| 49 | TECH | Entretien | Etagères | - étagère à rayonnage métallique 50cm | 02.8 SER | | |
| 50 | CHIM | Salle microscope | / | | | | |
| **TECHNIQUE** | | | | | | | |
| 7 | TECH | Local CFA (l. CREL/DIE + l. PP) | / | | | | |
| 7 | TECH | LT. CFO | / | | | | |
| 7 | TECH | LT. TGBT | / | | | | |
| 7 | TECH | LT CTA | / | | | | |
| **CIRCULATIONS** | | | | | | | |
| | | Atrium RDC | / | | | | |
| | | Atrium R+1 | / | | | | |
| **EXTÉRIEURS** | | | | | | | |
| | PARK | Parking (+abords) | / | | | | |
| | CHIM | Stockage gaz / fluides spéciaux | / | | | | |
| | CHIM | Stockage déchets | / | | | | |
| | ~~PHYS~~ | ~~Impacteur VHL (existant)~~ | / | | | | |
| | PHYS | Groupe électrogène | / | | | | |
| 7 | TECH | LT. PAC extérieur | / | | | | |
| | TEXT | Essai de feu textile | / | | | | |
| | ~~BALI~~ | ~~Zone pyro (existant)~~ | / | | | | |
| | - | porche accès principal | / | | | | |
| | - | porche accès technique | / | | | | |
| | - | quai de livraison (+ rampe) | / | | | | |
| | - | terrasse | / | | | | |