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JUILLET 2026

N° DÉSIGNATION U Qté P. U. TOTAL HT

A SITE DE L'ARSENAL 

1.1 Installation de Rafraichissement ( TYPE VRV) 

1.1.1 Matériels 

Unités extérieures 
Suivant CCTP

* Groupe de climatisation réversible VRV inverter R-410A Haute performance y compris  

accessoires de montage et divers selon CCTP, gamme RXYQ e marque DAIKIN ou équivalent

taille 18 U

* Manutention et toutes sujétions de poses sur platelage métallique ens

* Complément de charge en R410A ens

* Raccordement électrique depuis le tableau électrique positionné sur la plateforme ens

Unités intérieures murales
Suivant CCTP

* Unités intérieures type mural FXAQ au R-410 A y compris accessoires, supportage et divers 

selon CCTP. Gamme de chez DAIKIN ou équivalent

taille 15 ens

taille 20 ens

taille 25 ens

taille 32 ens

* pompe de relevage y compris raccordement aux réseaux condensats ens

* Raccordement électrique ens

* goulotte et sujétions de cheminement ens

Sous total 1.1.1

1.1.2 Liaisons frigorifiques
Suivant CCTP

* Dérivation par raccord REFNET y compris toutes sujétions U

* Canalisation cuivre qualité frigo isolée selon CCTP y compris accessoires de montage, 

supportage et divers

1/4" ml

3/8" ml

1/2" ml

5/8" ml

3/4" ml

7/8" ml

1'' ml

1 1/8" ml

1 1/4'' ml

* Chemin de câble ml

* Chemin de câble capoté ml

* percement rebouchage ens
Sous total 1.1.2

1.1.3 Condensats 

* Réseau d'évacuation des condensats en tube PVC NF Me calorifugé y compris accessoires de 

montage, toutes sujétions (pompes de relevage, etc…), raccordement aux EU / EP, et divers. ml

*Pompe de relevage, accessoires  et divers. PM

* raccordement et toute sujétions ens

Sous total 1.1.3

1.1.4 Régulation 
Suivant CCTP

* Commande filaire type MADOKA (BRC1H519) de marque DAIKIN ou équivalent, y compris 

raccordement selon CCTP ens
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* Liaison bus de communication selon CCTP 
ens

Intégration de l'installation sur le-Touch manager existant y compris toutes sujétions 
ens

Sous total 1.1.4

1.1.5 Régulation 

* Raccordement électrique selon CCTP ens

Sous total 1.1.5

1.1.6 Mise en service et essais 

* Essais et mise en service selon CCTP. ens

Sous total 1.1.6

Sous total 1.1

1.2 Installation de Rafraichissement ( TYPE Monosplit ) 

* Mono Split Inverter l à détente directe R32 et à condensation par air, type mural,  de puissance nominale 5 kW 

froid, y compris unité extérieure, télécommande filaire et accessoires et divers selon CCTP. ens

* manutention et sujétions de pose suivant CCTP ens

* Liaisons frigorifiques suivant CCTP ml
* chemin de cables capotés ml
* Réseau d'évacuation des condensats y compris raccordement aux réseaux existanst ens
* Electricité / régulation ens
* Carte de communication avec L'ITOUCH ens
* Compteur électrique MODBUS y compris raccordement ens
* percement / rebouchage / sortir toiture / reprise d'étanchéité/ etc ens

Sous total 1.2

1.3 Chauffage 

1.3.1 Remplacement de circulateurs  

* Pompe double intelligente  à haut rendement et à variation de vitesse, régulation interne, 

comptage de calories, communicante en MODBUS et divers selon CCTP 

      - Amphi A circuit Radiateurs ens

      - Amphi B circuit Radiateurs ens

      - Amphi C circuit Radiateurs ens

      - Amphi B&C circuit CTA ens

      - Amphi D circuit Radiateurs ens

      - Amphi D circuit CTA ens

      - Amphi E circuit Radiateurs ens

      - Amphi E circuit CTA ens

      - Amphi F circuit Radiateurs ens

      - Amphi F circuit CTA ens

      - Bâtiment J  circuit CTA Cafétéria ens

      - Surélévation  circuit  primaire ens

      - Surélévation  circuit  RAD Bureaux ens

      - Surélévation  circuit  RAD Circulation côté extérieur ens

      - Surélévation  circuit  RAD Circulation centrale ens

      - Surélévation  circuit CTA ens

* carte de communication  ModBUS ens

* sonde de température pour comptage de calories ens

* cablage électrique et régulation ens

* toutes sujétions de pose selon CCTP ( modification canalisation, calorifuge, essais; mise en 

service, dépose circulateur existant ) ens

Sous total 1.3.1

1.3.2 Compteur de calories 

* Conpetur de calories de type SHARKY ou équivamlent y compirs passerelle de 

communication et divers selon CCTP 

      - Sous station Amphi A DN …  ens

      - Sous station Amphi B et C   DN …  ens

      - Sous station Amphi D DN …  ens

      - Sous station Amphi E et F  DN …  ens

      - Sous station Amphi GHI  DN …  ens

      - Sous station bat J DN …  ens

      - Sous station bat central  DN …  ens

      - Sous station Surélevation  DN …  ens
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* toutes sujétions de pose selon CCTP ( modification canalisation, calorifuge, essais; mise en 

service ) ens

* ajout vanne de sectionnement  en service ) ens

* création de doigts de gants ens

* raccordement à l'automate de communication ens

* certification VCI des compteurs ens

* raccordement BUS des compteurs de la chaufferie centrale à la passerelle MBUS IP présent 

dans le tableau du LT amphi GHI y compris toute sujétions 
ens

Sous total 1.3.2

1.3.3 Réfection des sous stations 

Dépose 

* Dépose des installations et mise en décharge selon CCTP 

      - Sous station bat J ens

      - Sous station sur élevation  ens

Hydraulique sous station 

* Réseaux circuit primaire acier noir sans soudure tarif 3  y compris accessoires de montage et 

Ø12/17 ml
Ø15/21 ml
Ø20/27 ml
Ø26/34 ml
Ø33/42 ml
Ø40/49 ml
Ø50/60 ml
Ø66/76 ml
Ø80/90 ml

Ø102/114 ml
Ø127/140 ml

* Bouteille de découplage complère, isolé y compris accessoires selon CCTP 

      - Sous station bat J ens

      - Sous station sur élevation  ens

* Collecteur en aciers, isolé y compris accessoires selon CCTP 

      - Sous station bat J ens

      - Sous station sur élevation  ens

* Vanne d'arrêt d'arret  suivant CCTP 

DN 15 U
DN 20 U
DN 25 U
DN 32 U
DN 40 U
DN 50 U
DN 65 U
DN 80 U

DN 100 U
DN 125 U

* filtre suivant CCTP 

DN 15 U
DN 20 U
DN 25 U
DN 32 U
DN 40 U
DN 50 U
DN 65 U
DN 80 U

DN 100 U
DN 125 U

* Clapet de retenue

DN 15 U
DN 20 U
DN 25 U
DN 32 U
DN 40 U
DN 50 U
DN 65 U
DN 80 U

DN 100 U
DN 125 U

* vanne de réglage 

DN 15 U
DN 20 U
DN 25 U
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DN 32 U
DN 40 U
DN 50 U
DN 65 U
DN 80 U

DN 100 U
DN 125 U

* vanne 3 voies à soupapes 

DN 15 U
DN 20 U
DN 25 U
DN 32 U
DN 40 U
DN 50 U
DN 65 U
DN 80 U

DN 100 U
DN 125 U

* manchette anti-vibratile U

* Manomètre U

* thermomètre U

* soupape différentielle U

* pressostat manque d'eau U

* Calorifugeage par coquille laine de roche M1 , classe 4,   finition PVC y compris signalétique ml

* Calorifugeage des accessoires hydrauliques ens

* équilibrage, essais, mise en service ens

Sous total 1.3.3

1.3.4 Circulateurs existants 

* vérifcation de fonctionnement, reprogrammation, cablage au nouveau automate et divers 

selon CCTP 
ens

Sous total 1.3.4

Sous total 1.3

1.4 Ventilation 

1.541 Dépose des installations 

* Dépose des installations et mise en décharge selon CCTP 

      - Amphi B ens

      - Amphi C ens

      - Amphi D ens

      - Amphi E ens

      - Amphi F ens

      - Cafétéria ens

Sous total 1.4.1

1.4.2 Centrale de traitement d'air double flux 

 *Centrale double flux modulaire  à récupérateur à roue, batteries chaude et froide, 

manchette souple M1,  selon CCTP y compris accessoires et divers

      - Amphi B - 5500 m3/h ens

      - Amphi C - 6800 m3/h ens

      - Amphi D - 4300 m3/h ens

      - Amphi E - 2800 m3/h ens

      - Amphi F - 2800 m3/h ens

      - Cafétéria - 2500 m3/h ens

 *Manutention y compris toutes sujétions 

      - Amphi B ens

      - Amphi C ens

      - Amphi D ens

      - Amphi E ens

      - Amphi F ens

      - Cafétéria ens

* Raccordement électrique de l'ensemble des équipements ens

* Adaptation / agrandissement des socles bétons existanst ens
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raccordement hydraulique des batteries chaudes 

* Dépose et adaptation des tuyauteries existantes selon besoins ens

* Réseaux circuit primaire acier noir sans soudure tarif 3  y compris accessoires de montage et 

Ø12/17 ml
Ø15/21 ml
Ø20/27 ml
Ø26/34 ml
Ø33/42 ml
Ø40/49 ml
Ø50/60 ml

* Calorifugeage par coquille laine de roche M1 , classe 4,   finition PVC y compris signalétique ml

* Calorifugeage des accessoires hydrauliques ens

* Vanne d'arrêt d'arret  suivant CCTP 

DN 15 U
DN 20 U
DN 25 U
DN 32 U
DN 40

* vanne de réglage 

DN 15 U
DN 20 U
DN 25 U
DN 32 U
DN 40

* thermomètre U

* vanne 3 voies de régulations

DN 15 U
DN 20 U
DN 25 U
DN 32 U

* purgeur d'air avec venne de sectionnement U

* vidange U

* réseaux condensats et toutes sujétions 

Sous total 1.4.2

1.4.3 Aéraulique 

* Adaptation des gaines existantes et raccordement 

      - Amphi B ens

      - Amphi C ens

      - Amphi D ens

      - Amphi E ens

      - Amphi F ens

      - Cafétéria ens

* Réseau aéraulique  en tôle acier galvanisé spiralé circulaire y compris accessoires de 

Ø 400 ml

Ø 450 ml

Ø 500 ml

Ø 560 ml

Ø 630 ml

Ø 710 ml

Ø 800 ml

* Réseau aéraulique  en tôle acier galvanisé spiralé rectangulaire y compris accessoires et 

support 
kg

* Pièces de transformation, coudes, tès… ens

*percement rebouchage ens

* Isolation thermique des réseaux  y compris accessoires de montage et divers.

50 mm m²

*Trappe de visite  y compris accessoires de montage et divers. ens

*piège à son et accessoires y compris accessoires de montage et divers.

      - Amphi B dimension : ens

      - Amphi C dimension : ens

      - Amphi D dimension : ens

      - Amphi E dimension : ens

      - Amphi F dimension : ens

      - Cafétéria  dimension : ens

*Asservissement aux arrêts ventilation existants 

      - Amphi B ens
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      - Amphi C ens

      - Amphi D ens

      - Amphi E ens

      - Amphi F ens

      - Cafétéria ens

*Essais et mise en service ens

Sous total 1.4.3

Sous total 1.4

1.5 Rafraichissement Amphi A 

1.5.1 Groupe froid air /eau 

* Groupe froid  air / eau  de 140 kW à +35 °C  en puissance froide  , très faible nuissance 

sonore, régulation y compris accessoires et divers selon CCTP.
ens

* Manutention ens

* Raccordement électrique y comprmise mise en place d'une protection 125  A  dans le 

tableaux électrique de la plateforme techniue et toute sujétions 
ens

* toutes suéjtions ens 
Sous total 1.5.1 

1.5.2 Hydraulique 

* Réseaux circuit primaire acier noir sans soudure tarif 3  y compris accessoires de montage et 

Ø12/17 ml
Ø15/21 ml
Ø20/27 ml
Ø26/34 ml
Ø33/42 ml
Ø40/49 ml
Ø50/60 ml
Ø66/76 ml
Ø80/90 ml

Ø102/114

Ø127/140 ml

* Calorifugeage par coquille STYROFOAM  ou équivalent de chez Ouest Isol avec pare-vapeur 

adapté classe 4 - finition PVC
ml

* Calorifugeage par coquille STYROFOAM  ou équivalent de chez Ouest Isol avec pare-vapeur 

adapté classe 4 - finition isoxal 
ml

* traceur antigel y compris création d'un départ avec protection dans le tableau de la 

plateforme technique 
ens

*Calorifugeage accessoires.+ finition ens

Accessoires hydrauliques 

* Vanne d'arrêt d'arret  suivant CCTP  DN ens

* filtre suivant CCTP DN ens

* vanne de réglage DN ens

* manchette anti-vibratile ens

* Manomètre différentiel ens

* thermomètre ens

* pressostat manque d'eau ens

* doigt de gant ens

* vidange ens

* purgeur d'air ens

* compteur frigories Mbus ens

* Ballon de stockage montée en série  complet d'une capacité de 300 litres avec jacquette ens

* accessoires hydrauliques selon CCTP ( vannes, vidange purgeur d'air ens

* réalisation d'un socle béton selon CCTP ens

* percement / rebouchage selon CCTP  selon CCTP ens

Accessoires hydrauliques 

* Vanne d'arrêt d'arret  suivant CCTP  DN ens

* filtre suivant CCTP DN ens

* vanne de réglage DN ens

* manchette anti-vibratile ens

* Manomètre différentiel ens

* thermomètre ens

* pressostat manque d'eau ens

* doigt de gant ens

raccordment hydraulique des batteries froides 
* Vanne d'arrêt d'arret  suivant CCTP 

DN 25 U
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DN 32 U
DN 40 U
DN 50 U
DN 65

* vanne de réglage 

DN 25 U
DN 32 U
DN 40 U
DN 50 U
DN 65

* thermomètre U

* vanne 3 voies de régulation

DN 25 U
DN 32 U
DN 40 U
DN 50 U
DN 65 U

U

* purgeur d'air avec venne de sectionnement U

* vidange U

* Réseau d'évacuation des condensats et EU  en tube PVC NF Me calorifugé y compris 

accessoires de montage, toutes sujétions (pompes de relevage, etc…), raccordement aux EU , 

et divers.

ml

*Pompe de relevage, accessoires  et divers. ens

* raccordement et toute sujétions ens

* création d'une attente eau glacée avec vannes bouchonnées sur la plateformes technique 

de 80 kW y compris toutes sujétions 
ens

* création d'un by pass ( débit mini GF)  y compris toutes sujétions ens

Sous total 1.5.2 

1.5.3 BATTERIES FROIDES TERMINALES 

 *caisson  modulaire  batteries froide   selon CCTP y compris accessoires et divers

      - 3600 m3/h - 14 kW ens

      - 6200 m3/h - 26,5 kW ens

 *Manutention, support et sujetions de pose selon CCTP ens

 *adaptation des gaines, calorifuge, …   selon CCTP ens

      - batterie 3600 m3/h - 14 kW 

      - batterie 6200 m3/h - 26,5 kW 
 *dépose / adaptation / repose de faux plafond m² 

 *création de coffre, mise en peinture, adaptation ens

* modification des réglages de la CTA DF, mise en service de l'ensemble ens

Sous total 1.5.3 

1.5.4 REMPLISSAGE 

*raccordement sur réseau EF existant ens

* Réseau d'alimentation en eau en tube cuivre écroui y compris accessoires de montage et 

divers.
ml

* Calorifuge de toutes les  tuyauteries ml

* Disconnecteur à zones de pressions réduites contrôlable BA U

* Vanne d'arrêt général U

* Filtre à tamis U

* Compteur d'eau Mbus  avec télérelève GTC ( raccordé à l'automate SS amphi A ) 
* Remplissage EF U

* Manomètre avec vanne d'isolement ens

* attentes adouciseur ens

* vase d'injection + traitement anticorrosion de l'eau de remplissage ens

Sous total 1.5.3 

Sous total 1.5 

1.6 Rafraichissement Batiment J

1.6.1 Groupe froid air /eau 

* Groupe froid  air / eau  de 27 kW à +35 °C  en puissance froide  , très faible nuissance ens

* caisson d'attenuation acoustique ens

* Manutention ens

* Raccordement électrique y compris mise en place d'une protection  dans le tableaux ens

* toutes suéjtions ens 
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Sous total 1.6.1 

1.6.2 Hydraulique 

* Réseaux circuit primaire acier noir sans soudure tarif 3  y compris accessoires de montage et 

Ø12/17 ml
Ø15/21 ml
Ø20/27 ml
Ø26/34 ml
Ø33/42 ml
Ø40/49 ml
Ø50/60 ml

* Calorifugeage par coquille STYROFOAM  ou équivalent de chez Ouest Isol avec pare-vapeur ml

* Calorifugeage par coquille STYROFOAM  ou équivalent de chez Ouest Isol avec pare-vapeur ml

* traceur antigel y compris création d'un départ avec protection dans le tableau de la ens

* Armaflex  32 mm ml

*Calorifugeage accessoires.+ finition ens

Accessoires hydrauliques 

* Vanne d'arrêt d'arret  suivant CCTP  DN ens

* filtre suivant CCTP DN ens

* vanne de réglage DN ens

* manchette anti-vibratile ens

* Manomètre différentiel ens

* thermomètre ens

* pressostat manque d'eau ens

* doigt de gant ens

* vidange ens

* purgeur d'air ens

* compteur frigories Mbus - cafétéria ens

* Ballon de stockage montée en série  complet d'une capacité de 150 litres avec jacquette ens

* accessoires hydrauliques selon CCTP ( vannes, vidange purgeur d'air ens

* percement / rebouchage selon CCTP  selon CCTP ens

Accessoires hydrauliques 

* Vanne d'arrêt d'arret  suivant CCTP  DN ens

* filtre suivant CCTP DN ens

* vanne de réglage DN ens

* manchette anti-vibratile ens

* Manomètre différentiel ens

* thermomètre ens

* pressostat manque d'eau ens

* doigt de gant ens

raccordement hydraulique des batteries froides 
* Vanne d'arrêt d'arret  suivant CCTP 

DN 25 U
DN 32 U

DN 40 U

DN 50 U
DN 65

* vanne de réglage 

DN 25 U
DN 32 U
DN 40 U
DN 50 U
DN 65

* thermomètre U

* vanne 3 voies de régulation

DN 25 U
DN 32 U
DN 40 U
DN 50 U
DN 65 U

U

* purgeur d'air avec venne de sectionnement U

* vidange U

* Réseau d'évacuation des condensats et EU  en tube PVC NF Me calorifugé y compris ml

*Pompe de relevage, accessoires  et divers. ens

* raccordement et toute sujétions ens
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* création d'une fosse de relevage avec pompe de relevage 
ens

Sous total 1.6.2 

1.6.3 VENTILO CONVECTEURS 

*ventiloconvecteur  carrossé horizontal y compris accessoires, supportage et divers ens

      - taille 

      - taille 

      - taille 

 *Flexible, vannes d'isolement, purgeurs, vanne 2 voies de régulation et d'équilibrage ens

* régulateur communicant + programmation ens

* télécommande d'ambiance ens

* raccordement électrique selon CCTP ens

* raccordement bus ETHERNET ens

* Raccordement réseau d'évacuation des condensats en tube PVC NF Me y compris 

accessoires de montage, toutes sujétions (pompes de relevage, etc…), et divers. ens

Sous total 1.6.3 

1.6.4 REMPLISSAGE 

*raccordement sur réseau EF existant ens

* Réseau d'alimentation en eau en tube cuivre écroui y compris accessoires de montage et ml

* Calorifuge de toutes les  tuyauteries ml

* Disconnecteur à zones de pressions réduites contrôlable BA U

* Vanne d'arrêt général U

* Filtre à tamis U

* Compteur d'eau Mbus  avec télérelève GTC ( raccordé à l'automate CTA cafétéria ) 

Remplissage EF U

* Manomètre avec vanne d'isolement ens

* attentes adouciseur ens

* vase d'injection + traitement anticorossion de l'eau de remplissage ens

Sous total 1.6.4 

Sous total 1.6 

1.7 ELECTRICITE locaux techniques 
1.7.1 Armoires électriques 

* Dépose de l'armoire électrique existante, identification des circuit  et toute suéjtions selon 

      - LT Amphi A ens

      - LT Amphi B&C  ens

      - LT Amphi D ens

      - LT Amphi E&F ens

      - LT Amphi GHI ens

      - LT surélévation ens

      - LT SS bat J ens

      - LT SS bâtiment central ens

      - LT CTA cafétéria ens

* Armoire électrique  en sous stationou local technique  ,y compris  protections, commandes 

et asservissements  des divers  équipements selon CCTP , automate, câblages et 

raccordements  
      - LT Amphi A ens

      - LT Amphi B&C  ens

      - LT Amphi D ens

      - LT Amphi E&F ens

      - LT Amphi GHI ens

      - LT surélévation ens

      - LT SS bat J ens

      - LT SS bâtiment central ens

      - LT CTA cafétéria / GF ens

*les raccordements électriques CFO&CFA  de l'ensemble des équipements du local technique 

et divers selon le CCTP

      - LT Amphi A ens

      - LT Amphi B&C  ens

      - LT Amphi D ens

      - LT Amphi E&F ens

      - LT Amphi GHI ens

      - LT surélévation ens

      - LT SS bat J ens

      - LT SS bâtiment central ens

Page 9/30



24-048 - DPGF - DCE

ind A

UT CAPITOLE

Lot n°01 - Sites TOULOUSE  - CVC 
JUILLET 2026

N° DÉSIGNATION U Qté P. U. TOTAL HT

      - LT CTA cafétéria / GF ens

Sous total 1.7.1

1.7.2 Automatisme 

* Fourniture de l'automate BACNET- SC   de marque SIEMENS ou techniquement équivalent y 

compris extensions, passerelle de communication,proprammation et diverses fonctionnalités 

selon CCTP
      - LT Amphi A ens

      - LT Amphi B&C  ens

      - LT Amphi D ens

      - LT Amphi E&F ens

      - LT Amphi GHI ens

      - LT surélévation ens

      - LT SS bat J ens

      - LT SS bâtiment central ens

      - LT CTA cafétéria / GF ens

* remplacement  des actionneurs, vannes, pressostats, registres  sondes et accessoires selon 

CCTP

      - LT Amphi A ens

      - LT Amphi B&C  ens

      - LT Amphi D ens

      - LT Amphi E&F ens

      - LT Amphi GHI ens

      - LT surélévation ens

      - LT SS bat J ens

      - LT SS bâtiment central ens

      - LT CTA cafétéria / GF ens

ens

* Programmation, mise en service de l'automatisme  et divers  selon CCTP

      - LT Amphi A ens

      - LT Amphi B&C  ens

      - LT Amphi D ens

      - LT Amphi E&F ens

      - LT Amphi GHI ens

      - LT surélévation ens

      - LT SS bat J ens

      - LT SS bâtiment central ens

      - LT CTA cafétéria / GF ens

ens

Sous total 1.7.2

Sous total 1.7

                MONTANT TOTAL en €  HT

                TVA à 20,00 %  

               MONTANT TOTAL en €  TTC
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N° DÉSIGNATION U Qté P. U. TOTAL HT

B SITE DES ANCIENNES FACULTES  

1.8 CHAUFFERIE 
1.8.1 Compteur de calories 

* Conpetur de calories de type SHARKY ou équivamlent y compirs passerelle de 

      - CHAUFFERIE LAUTMANN  DN …  ens

      - CHAUFFERIE CUJAS   DN …  ens

      - CHAUFFERIE AGENCE COMPTABLE  DN …  ens

      - CHAUFFERIE CRA DN …  ens

      - CHAUFFERIE MDR  DN …  ens

* toutes sujétions de pose selon CCTP ( modification canalisation, calorifuge, essais; mise en 

service ) 
ens

* création de doigts de gants 
ens

* raccordement au module communication ens

* certification VCI des compteurs ens

Sous total 1.8.1

1.8.2 Circulateurs chaufferie 

* Mise en place de carte de communication MODBUS et divers selon CCTP ens

* Mise en place de sonde de température divers selon CCTP ens

Sous total 1.8.2.
1.8.3 Passerelle de communication 

* Module déporté type Convertisseur ModBUS  TCP IP  y compris alimentation, cablage et 

divers selon CCTP 
ens

* Module déporté type Convertisseur ModBUS  TCP IP  y compris alimentation, cablage et 

divers selon CCTP 
ens

* SWITCH 4 ports y compris alimentation, cablage et divers selon CCTP 
ens

Sous total 1.8.3.

Sous total 1.8

                MONTANT TOTAL en €  HT

                TVA à 20,00 %  

               MONTANT TOTAL en €  TTC

UT CAPITOLE
TRAVAUX D'OPTIMISATION DE CHAUFFERIES, DE L'EXTENSION DU RAFRAÎCHISSEMENT

ET DE MISE EN OEUVRE D'UNE GTB

LOT N°01 - SITES TOULOUSE  - CVC  
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C SITE DE LA MANUFACTURE DES TABACS -

1.9 Rafraichissement Batiment C et F 

1.9.1 Hydraulique 

* raccordement sur réseau eau glacée existant y compris, vidange, remise en eau et 

toutes sjuétions selon CCTP 

            - raccordemement sur réseaux en comble du bâtiment C 
ens

            - raccordemement sue réseaux en comble du bâtiment F
ens

* Réseaux circuit primaire acier noir sans soudure tarif 3  y compris accessoires de montage et 

divers.

Ø12/17 ml

Ø15/21 ml

Ø20/27 ml
Ø26/34 ml
Ø33/42 ml

Ø40/49 ml

Ø50/60 ml

* Calorifugeage par coquille STYROFOAM  ou équivalent de chez Ouest Isol avec pare-vapeur 

adapté classe 4 - finition PVC
ml

* Armaflex  32 mm 

*Calorifugeage accessoires.+ finition ens

* percement / rebouchage selon CCTP  selon CCTP ens

* dépose / repose faux plafond ens

Accessoires hydrauliques 

* Vanne d'arrêt d'arret  suivant CCTP  DN ens

* vanne de réglage DN ens

* purgeur d'air avec vanne de sectionnement U

* vidange U

* Réseau d'évacuation des condensats et EU  en tube PVC NF Me calorifugé y compris 

accessoires de montage, toutes sujétions (pompes de relevage, etc…), raccordement aux EU , 

et divers.

ml

*Pompe de relevage, accessoires  et divers. ens

* raccordement et toute sujétions ens

* remise en service de l'installation ens

Sous total 1.9.2 

1.9.3 VENTILO CONVECTEURS 

*ventiloconvecteur  carrossé horizontal y compris accessoires, supportage et divers ens

      - taille 

      - taille 

      - taille 

 *Flexible, vannes d'isolement, purgeurs, vanne 2 voies de régulation et d'équilibrage ens

* régulateur communicant + programmation ens

* télécommande d'ambiance ens

* Raccordement électrique selon CCTP ens

* raccordement bus ETHERNET ens

UT CAPITOLE
TRAVAUX D'OPTIMISATION DE CHAUFFERIES, DE L'EXTENSION DU RAFRAÎCHISSEMENT

ET DE MISE EN OEUVRE D'UNE GTB

LOT N°01 - SITES TOULOUSE  - CVC  
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N° DÉSIGNATION U Qté P. U. TOTAL HT

* Raccordement réseau d'évacuation des condensats en tube PVC NF Me y compris 

accessoires de montage, toutes sujétions (pompes de relevage, etc…), et divers.
ens

Sous total 1.9.3 
Sous total 1.9 

1.10 CHAUFFAGE  MANUFACTURE DES TABACS 

1.10.1 CHAUFFERIE CENTRALE 

Remplacement de circulateurs  

* Pompe double intelligente  à haut rendement et à variation de vitesse, régulation interne, 

comptage de calories, communicante en MODBUS et divers selon CCTP 

      - Circuit réseau primaire ens

* carte de communication  ModBUS ( à raccorder en tranche optionnelle) ens

* sonde de température pour comptage de calories  ( à poser  en tranche optionnelle) ens

* cablage électrique et régulation ens

* toutes sujétions de pose selon CCTP ( modification canalisation, calorifuge, essais; mise en 

service, dépose circulateur existant ) 
ens

Sous total 1.10.1

1.10.2 SOUS STATION 

1.10.2.1 Mise en place de vanne 2 voies de modulation de débit 

* Mise en place d'une vanne 2 voies de modulation de débit indépendante de la pression  y 

compris travaux inhétents  et divers selon CCTP 

      - Sous station bâtiment A DN ens

      - Sous station bâtiment B/  I DN ens

      - Sous station bâtiment C DN ens

      - Sous station bâtiment G DN ens

      - Sous station bâtiment H DN ens

      - Sous station bâtiment Q DN ens

* toutes sujétions de pose selon CCTP ( modification canalisation, calorifuge, vanne 

d'isolement,  essais; mise en service ) 
ens

* création de doigts de gants ens

Sous total 1.10.2.1

1.10.2.2 Remplacement de circulateurs  

* Pompe double intelligente  à haut rendement et à variation de vitesse, régulation interne, 

comptage de calories, communicante en MODBUS et divers selon CCTP 

      - Bâtiment B/IA circuit Radiateurs B OUEST ens

      - Bâtiment B/I circuit Radiateurs B OUEST ens

      - Bâtiment B/I circuit Radiateurs D SUD ens

      - Bâtiment B/I circuit CTA ens

      - Bâtiment C circuit CTA ens

      - Bâtiment G circuit Panneaux rayonnant  R+1 ens

      - Bâtiment G circuit ECS ens

      - Bâtiment H circuit Radiateurs ens

      - Bâtiment H circuit CTA ens

      - Bâtiment Q circuit CTA ens

* carte de communication  ModBUS ens

* sonde de température pour comptage de calories ens

* cablage électrique et régulation ens

* toutes sujétions de pose selon CCTP ( modification canalisation, calorifuge, essais; mise en 

service, dépose circulateur existant ) 
ens

* vérifcation de fonctionnement, reprogrammation, cablage au nouveau automate et divers 

selon CCTP 
ens

Sous total 1.10.2.2

1.10.2.3 Compteur de calories 

* Conpetur de calories de type SHARKY ou équivamlent y compirs passerelle de 

communication et divers selon CCTP 

      - Sous station bâtiment A DN ens

      - Sous station bâtiment I DN ens

      - Sous station bâtiment C DN ens
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      - Sous station bâtiment G DN ens

      - Sous station bâtiment H DN ens

      - Sous station bâtiment Q DN ens

      - CAFETERIA DN ens

* toutes sujétions de pose selon CCTP ( modification canalisation, calorifuge, essais; mise en 

service ) 
ens

* ajout vanne de sectionnement  en service  ens

* création de doigts de gants ens

* raccordement à l'automate de communication ens

* certification VCI des compteurs ens

Sous total 1.10.2.3
1.10.2.4 ELECTRICITE REGULATION 

Armoires électriques 

* Dépose de l'armoire électrique existante, identification des circuit  et toute suéjtions selon 

CCTP 

      - Sous station bâtiment A ens

      - Sous station bâtiment C ens

      - Sous station bâtiment G ens

      - Sous station bâtiment H ens

* Armoire électrique  en sous station ou local technique  ,y compris  protections, commandes 

et asservissements  des divers  équipements selon CCTP , automate, câblages et 

raccordements  

      - Sous station bâtiment A ens

      - Sous station bâtiment C ens

      - Sous station bâtiment G ens

      - Sous station bâtiment H ens

* modification d'armoire existante, y compris ajout d'équipement, de  protections, 

commandes et asservissements  selon CCTP 

      - Sous station bâtiment B/I ens

      - Sous station bâtiment Q ens

*les raccordements électriques CFO&CFA  de l'ensemble des équipements du local technique 

et divers selon le CCTP

      - Sous station bâtiment A ens

      - Sous station bâtiment C ens

      - Sous station bâtiment G ens

      - Sous station bâtiment H ens

      - Sous station bâtiment B/I ens

      - Sous station bâtiment Q ens

* Fourniture de l'automate BACNET- SC   de marque SIEMENS ou techniquement équivalent y 

compris extensions, passerelle de communication,proprammation et diverses fonctionnalités 

selon CCTP
      - Sous station bâtiment A ens

      - Sous station bâtiment C ens

      - Sous station bâtiment G ens

      - Sous station bâtiment H ens

      - Sous station bâtiment B/I ens

      - Sous station bâtiment Q ens

* remplacement  des actionneurs, vannes, pressostats, registres  sondes et accessoires selon 

CCTP

      - Sous station bâtiment A ens

      - Sous station bâtiment C ens

      - Sous station bâtiment G ens

      - Sous station bâtiment H ens

      - Sous station bâtiment B/I ens

      - Sous station bâtiment Q ens

* Programmation, mise en service de l'automatisme  et divers  selon CCTP

      - Sous station bâtiment A ens

      - Sous station bâtiment C ens

      - Sous station bâtiment G ens

      - Sous station bâtiment H ens

      - Sous station bâtiment B/I ens

      - Sous station bâtiment Q ens

* Fourniture  et pose d'une passerelle BOX CONNECT  de marque SIEMENS ou techniquement 

équivalent y compris licence, alimentation électrique, Bux KNX réseaux IP , toutes sujétions et 

programmation et diverses fonctionnalités selon CCTP
      - Sous station bâtiment B ens

      - Sous station bâtiment C ens

      - Sous station bâtiment Q ens

      - Sous station bâtiment S + module E/S ens
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Sous total 1.10.2.3
,

Sous total 1.10.2

Sous total 1.10

                MONTANT TOTAL en €  HT

                TVA à 20,00 %  

               MONTANT TOTAL en €  TTC
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D TOUS SITES STRUCTURE / SECOND ŒUVRE /DIVERS 

1.11 Travaux GO, structures et divers 

1.11.1 Travaux pour le remplacement de la CTA Bâtiment J Arsenal 

* études et préparation ens
Création d’un accès sous-sol bâtiment J  

 * relevé géomètre  … ens
* installation de chantier, approvisionnement, … ens
* terassement m3
* dévoiement de réseaux, gestion des EP, raccordement puisard ens
* semelles filantes m3
* escalier ens
* mur de soutènement m²
* enduit étanche m²
* chaperon ml
* enduit finition  + peinture m²
* dallage m²
* travaux de finition et équipement ens
* remise en états des lieux, engazonennt des talus ens

Création d'une ouverture en mur 

* installation de chantier, approvisionnement, … ens
* terassement y compris évacuation des terres m3
* dévoiement de réseaux, gestion des EP, raccordement puisard ens
* Sciage ml
* jambage et linteau ens
* façon de seuil ml
* raccord d'étanchéité et reprise de peinture ens

Réalisation d’un cheminement béton 

* terassement y compris évacuation des terres m3
* Cheminement bétonet socle béton  y compris finition m²
* fosse de relavage et pompe de relevage ens

Réalisation d’un habillage acous tique 

* cloture par panneaux rigide AS +2,50 m m²
* porte d'accès intégré à la cloture ens

Porte d’accès Vide sanitaire. 

* porte métallique extérieure 2 vantaux, 160 x 204 cm, y comrpis toutes suéjtion de pose et de finition ens

Sous total 1.11.1

1.12 Travaux DIVERS 
1.12.1 Percement / rebouchage 

*percemement / rebouchage, reprise d'étanchéité  et prestations associées selon CCTP 

             - liées au travaux du poste  1.1 Chaufferie centrale ARSENAL ens
             - liées au travaux du poste  1.2  VRV ARSENAL ens
             - liées au travaux du poste  1.3  MONOSPLIT  ARSENAL ens
             - liées au travaux du poste  1.4   SOUS STATIONS ARSENAL ens
             - liées au travaux du poste  1.5   REMPLACEMENT CTA  ARSENAL ens
             - liées au travaux du poste  1.6   RAFRAICHISSEMENT AMPHI A ARSENAL ens
             - liées au travaux du poste  1.7   RAFRAICHISSEMENT BAT J ARSENAL ens
             - liées au travaux du poste  1.8   ELECTRICITE ARSENAL ens
             - liées au travaux du poste  1.9 ANCIENNES FACULTES ens
             - liées au travaux du poste  1.10 RAFRACHISSEMENT BAT C ET F MANUFACTURE ens
             - liées au travaux du poste  1.11 SOUS STATIONS MANUFACTURE ens

Sous total 1.12.1

1.12.2 Dépose / repose de faux plafonds 
* dépose / repose de faux plafond selon CCTP 

             - liées au travaux du poste  1.2  VRV ARSENAL m²
             - liées au travaux du poste  1.3  MONOSPLIT  ARSENAL m²

UT CAPITOLE
TRAVAUX D'OPTIMISATION DE CHAUFFERIES, DE L'EXTENSION DU RAFRAÎCHISSEMENT

ET DE MISE EN OEUVRE D'UNE GTB

LOT N°01 - SITES TOULOUSE  - CVC  
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             - liées au travaux du poste  1.4   SOUS STATIONS ARSENAL m²
             - liées au travaux du poste  1.6   RAFRAICHISSEMENT AMPHI A ARSENAL m²
             - liées au travaux du poste  1.7   RAFRAICHISSEMENT BAT J ARSENAL m²
             - liées au travaux du poste  1.10 RAFRACHISSEMENT BAT C ET F MANUFACTURE m²

Sous total 1.12.2

1.12.3 second œuvre - Arsenal bâtiment J 

* dépose  et reconstitution d'un paroi CF 1h y compris toutes suéjtions  selon CCTP ens

* mise en peinture de parois existante m²

Sous total 1.12.3

1.12.4 Comptage eau froide Communicant 

* mise en place de compteur d'eau volumétrique comunicant M.BUS adaptée à la canisation y compris 

toutes suéjtions de pose, de raccordement à la passerelle de communication et divers selon CCTP 

             -  ARSENAL DN ens
             -  CAFETERIA  ARSENAL DN ens
             -  AF LAUTMANN  DN ens
             -  AF CUJAS   DN ens
             -  AF CRA   DN ens
             -  AF AGENCE COMPTABLE  DN ens
             -  AF MAISON DES ETUDIANS   DN ens
             -  BU ARSENAL    DN ens

             -  MANUFACTURE DES TABACS CAFETERIA   DN ens

* mise en place d'emetteur à impulsion M.BUS adaptée sur compteurs existants  y compris toutes 

suéjtions de pose et de raccordement à la passerelle de communication et divers selon CCTP 

ens

* Convertisseur M.BUS / IP   y compris toutes suéjtions de pose, de raccordement à la passerelle de 

communication et divers selon CCTP 

ens

Sous total 1.12.4

1.12.5 Contrainte de site occupée 

* mise en place de toute suéjtions necessaires à la réalisation de travaux en site occupée  et divers selon 

CCTP 

             - liées au travaux du poste  1.1 Chaufferie centrale ARSENAL ens
             - liées au travaux du poste  1.2  VRV ARSENAL ens
             - liées au travaux du poste  1.3  MONOSPLIT  ARSENAL ens
             - liées au travaux du poste  1.4   SOUS STATIONS ARSENAL ens
             - liées au travaux du poste  1.5   REMPLACEMENT CTA  ARSENAL ens
             - liées au travaux du poste  1.6   RAFRAICHISSEMENT AMPHI A ARSENAL ens
             - liées au travaux du poste  1.7 et 1.12   RAFRAICHISSEMENT BAT J ARSENAL ens
             - liées au travaux du poste  1.8   ELECTRICITE ARSENAL ens
             - liées au travaux du poste  1.9 ANCIENNES FACULTES ens
             - liées au travaux du poste  1.10 RAFRACHISSEMENT BAT C ET F MANUFACTURE ens
             - liées au travaux du poste  1.11 SOUS STATIONS MANUFACTURE ens
             - liées au travaux du poste  1.13 TRAVAUX DIVERS ens

Sous total 1.12.5

1.12.6 Installation de chantier 

Réalisation de l'installation de chantier comprenant:

* Plan d'installation ens
* Panneau de chantier ens
* Clôture de chantier

             - type Heras grillage ml
             - portail U
* cloisons provisoires selon besoins du présent lot ens
*Locaux de chantier

           - vestiaire mois
           - bureaux mois
'           -Réfectoire mois
'           -saniatres mois

* Alimentations des installation de chantier ens
* Bennes et gestion des déchets ens
* Constat d'huissier ens
* Remise en l'état ens
* Installation  propres à l'entreprise ens
 * Protection ens
'*  Sécurité chantier + signalétique ens
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Sous total 1.12.6
Sous total 1.12

1.13 PRESTATIONS DIVERSES

* Essais et mise en service selon CCTP  
             - liées au travaux du poste  1.1 Chaufferie centrale ARSENAL ens
             - liées au travaux du poste  1.2  VRV ARSENAL ens
             - liées au travaux du poste  1.3  MONOSPLIT  ARSENAL ens
             - liées au travaux du poste  1.4   SOUS STATIONS ARSENAL ens
             - liées au travaux du poste  1.5   REMPLACEMENT CTA  ARSENAL ens
             - liées au travaux du poste  1.6   RAFRAICHISSEMENT AMPHI A ARSENAL ens
             - liées au travaux du poste  1.7 et 1.12   RAFRAICHISSEMENT BAT J ARSENAL ens
             - liées au travaux du poste  1.8   ELECTRICITE ARSENAL ens
             - liées au travaux du poste  1.9 ANCIENNES FACULTES ens
             - liées au travaux du poste  1.10 RAFRACHISSEMENT BAT C ET F MANUFACTURE ens
             - liées au travaux du poste  1.11 SOUS STATIONS MANUFACTURE ens
             - liées au travaux du poste  1.13 TRAVAUX DIVERS ens

* Plans, dossier technique et notes d'éxécution

             - liées au travaux du poste  1.1 Chaufferie centrale ARSENAL ens
             - liées au travaux du poste  1.2  VRV ARSENAL ens
             - liées au travaux du poste  1.3  MONOSPLIT  ARSENAL ens
             - liées au travaux du poste  1.4   SOUS STATIONS ARSENAL ens
             - liées au travaux du poste  1.5   REMPLACEMENT CTA  ARSENAL ens
             - liées au travaux du poste  1.6   RAFRAICHISSEMENT AMPHI A ARSENAL ens
             - liées au travaux du poste  1.7 et 1.12   RAFRAICHISSEMENT BAT J ARSENAL ens
             - liées au travaux du poste  1.8   ELECTRICITE ARSENAL ens
             - liées au travaux du poste  1.9 ANCIENNES FACULTES ens
             - liées au travaux du poste  1.10 RAFRACHISSEMENT BAT C ET F MANUFACTURE ens
             - liées au travaux du poste  1.11 SOUS STATIONS MANUFACTURE ens
             - liées au travaux du poste  1.13 TRAVAUX DIVERS ens

* DOE selon CCTP et CCAP ens

* Formation des utilisateurs ens

* moins value valorisation des CEE ens

Sous total 1.13

                MONTANT TOTAL en €  HT

                TVA à 20,00 %  

               MONTANT TOTAL en €  TTC
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E TO n°1 : MANUFACTURE DES TABACS - REFECTION CHAUFFERIE 

1.14 Réfection de la chaufferie Centrale 

1.14.1 Dépose des installations existantes 

* Dépose de l'ensemble des ésuipement conformément au CCTP et divers ens

Sous total 1.14.1

1.14.2 Réseau Gaz  :

* Tube acier noir y compris accessoires, supportage  et divers ml

Ø 15/21 ml

Ø 20/27 ml

Ø 26/34 ml

Ø 33/42 ml

Ø 40/49 ml

Ø 50/60 ml

Ø 66/76 ml

Ø 80/90 ml

Ø 102/114 ml

* vérification de fonctionnement de lcentrale de détection gaz et de l'asservissement des 

vannes ens 

* compteur gaz avec passerrelle de communcation,  300 mbar esn

*  Etiquetage ens

Alimentation chaufferie  :

* Manomètre ens

* Filtre et vanne de sectionnement chaudières ens

* Capacité tampon ens

* sujétion de percement rebouchage et toute suéjtions ens

Sous total 1.14.2
1.14.3 Chaudières

Chaudières

* Chaudière à condensation avec brûleur modulant de 25 à 100%, de puissance utile 390 U

* socle béton 

* Kit de neutralisation des condensats ens

* Kit hydraulique2  piquages ens

* Manutention ens

* Raccordement électrique. ens

* dépose / repose grilles de façade et toutes suéjtions selon CCTP ens

Conduits de fumées

* Conduit de fumées cylindrique en tôle inox 316 L double paroi type monocombustible B23 ens

* Raccordement buse Ø  en inox. ens

* dépose conduit de fumée existant ens

* dépose solin et reprise couverture ens

* Reprise de la couverture existante au niveau des solins déposés (y compris ardoise, ens

Ventilation 

* Contôle de ventilation haute ens

*Contrôle Ventilation basse  et raccord ZAG ens

Sous total 1.14.3

1.14.4 Hydraulique et accessoires en chaufferie 

Panoplie hydraulique

* Réseaux circuit primaire en tube fer noir tarif 3 ou10 y compris accessoires de montage et ens

Ø 15 ml

Ø 20 ml

Ø 25 ml

Ø 32 ml

Ø 40 ml

Ø 50 ml

UT CAPITOLE
TRAVAUX D'OPTIMISATION DE CHAUFFERIES, DE L'EXTENSION DU RAFRAÎCHISSEMENT

ET DE MISE EN OEUVRE D'UNE GTB

LOT N°01 - SITES TOULOUSE  - CVC  

Page 19/30



24-048 - DPGF - DCE

ind A

UT CAPITOLE

Lot n°01 - Sites TOULOUSE  - CVC 
JUILLET 2026

N° DÉSIGNATION U Qté P. U. TOTAL HT

Ø 65 ml

Ø 80 ml

Ø 100 ml

Ø 125 ml

Ø 150 ml

* Collecteur en aciers, isolée  y compris accessoires selon CCTP ens

* Calorifuge  coquille laine de roche finition ISOXAL de toutes les tuyauteries selon CCTP
ml

* colrifuge des vannes et équipement 
ens

* Vanne d'arrêt suivant CCTP U

Ø 20 U

Ø 25 U

Ø 32 U

Ø 40 U

Ø 50 U

Ø 65 U

Ø 80 U

Ø 100 U

Ø 125 U

Ø 150 U

* Filtre U

Ø 15 U

Ø 20 U

Ø 25 U

Ø 32 U

Ø 40 U

Ø 50 U

Ø 65 U

Ø 80 U

Ø 100 U

Ø 125 U

Ø 150 U

* Clapet de retenue U

Ø 20 U

Ø 25 U

Ø 32 U

Ø 40 U

Ø 50 U

Ø 65 U

Ø 80 U

Ø 100 U

Ø 125 U

Ø 150 U

U

* Manomètre sur robinet d'arrêt ens

* Robinet à soupape U

Ø 15 U

Ø 20 U

Ø 25 U

Ø 32 U

Ø 40 U

Ø 50 U

Ø 65 U

Ø 80 U

Ø 100

* Thermomètre U

* Robinet de vidange raccordé à l'égout U

Ø 20 U

* Manchette anti-vibratile U

Ø 20 U

Ø 25 U

Ø 32 U

Ø 40 U

Ø 50 U

Ø 65 U

Ø 80 U

* Dégazeur d'air selon CCTP U

* Filtre à boue magnétique y compris accessoires selon CCTP U
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* Vanne de réglage de débit

Ø 20 U

Ø 25 U

Ø 32 U

Ø 40 U

Ø 50 U

Ø 65 U

Ø 80 U

Ø 125 U

* Purgeur d'air U

* Pressostat manque d'eau U

* vidange raccordée à l'égout U

* Soupape différentielle U

Pompes de circulation

* Pompe double intelligente  à haut rendement et à variation de vitesse, régulation interne, 

      - bâtiment F  circuit Radiateurs NORD U

      - bâtiment F  circuit Radiateurs SUD U

      -  circuit Radiateurs PRIMAIRE  U

* carte de communication  ModBUS U

* sonde de température pour comptage de calories U

* cablage électrique et régulation ens

* traitement d'eau U

* Plan schématique selon CCTP ens

Remplissage de l'installation

* Réseau d'alimentation en eau en tube cuivre écroui y compris accessoires de montage et 

Ø 26/28 ml

* Calorifuge de toutes les  tuyauteries ens

* Disconnecteur à zones de pressions réduites contrôlable BA

Ø 25 - U

* Vanne d'arrêt général

Ø 25 - U

* Filtre à tamis

Ø 25 - U

* Manomètre avec vanne d'isolement

Ø 25 - ens

* Compteur d'eau Mbus ens

* groupe d'injection produit anticorrosion ens

* Raccordement vidange ens

* Attentes pour adoucisseur ens

* Robinet de puisage

DN15 U

Expansion - Sécurité

* groupe de maintien en pression vanne d'arrêt  Ø 25 et vanne de vidange Ø 15 et ens

* Soupape de sécurité Ø 25 U

  Collecteur et raccordement des vidanges ens

  Manomètre U

Sous total 1.14.4

1.14.5 Régulation 

* Fourniture de l'automate BACNET- SC   de marque SIEMENS ou techniquement équivalent y 

compris extensions, passerelle de communication,proprammation et diverses fonctionnalités 

selon CCTP ens

* Vannes, sondes, pressotats, servomoteurs et accessoires y compris divers  selon CCTP ens

* Câblages et raccordements, chemin de cable et divers selon CCTP ens

* Programmation, mise en service de l'automatisme  et divers  selon CCTP ens

Sous total 1.14.5

1.14.6 Electricité

* Coffret électrique et équipements, câblages et raccordements selon CCTP

      * chaufferie ens

* Equipements ens

* Câblage et raccordement divers ens

Sous total 1.15.6

1.15.7 Travaux et prestations diverses 

* Dépose porte chaufferie ens

*fourniture et pose d'uen porte chaufferie EI 60 2 vantaux, 160 x 204 cm selon CCTP ens

*Dépose et mise en décharge du flocage existant m²

* réalisation d'un flocage CF 2 y compris durcisseur selon CCTP m²

* Remplacement des lumianires existant par des luminaires LED ATEX ens

Page 21/30



24-048 - DPGF - DCE

ind A

UT CAPITOLE

Lot n°01 - Sites TOULOUSE  - CVC 
JUILLET 2026

N° DÉSIGNATION U Qté P. U. TOTAL HT

* Remplacementdu bloc secours par un bloc secours TBT + transfo hors zones ens

*création de socle béron pour mise en ouevre des chaudières m2

* décapage du sol et mise en en œuvre d'un peinture de sol m²

* Extincteur à poudre ABC, 9 kg y compris étiquettes de signalisation réglementaires, ens

* Extincteur à CO2, 2 kg y compris étiquettes de signalisation réglementaires, supports ens

* Plan d'implantation des extincteurs ens

* Consignes de sécurité et divers  selon CCTP. ens

* percement / rebouchage ens

* Essais et mise en service selon CCTP  ens

* Plans, dossier technique et notes d'éxécution ens

* DOE selon  CCTP et CCAP ens

* Formation des utilisateurs ens

* moins value valorisation des CEE ens
Sous total 1.15.7

                MONTANT TOTAL en €  HT

                TVA à 20,00 %  

               MONTANT TOTAL en €  TTC
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F PSE 1 - SITE DE LA MANUFACTURE DES TABACS - RAFRAICHISSEMENT BAT A ET E

1.15 Rafraichissement Batiment A et E

1.15.1 Groupe froid air /eau 

* Groupe froid  air / eau  de 80 kW à +35 °C  en puissance froide  , très faible nuissance 

sonore, régulation y compris  module hydraulique et accessoires et divers selon CCTP.
ens

* Manutention ens

* Supportage métallique ens

* Raccordement électrique depuis attentes du lot électrcité ens

* toutes sujétions ens 

*extrateur centrale et tableau ens 

Sous total 1.15.1 

1.15.2 Hydraulique 

* Réseaux circuit primaire acier noir sans soudure tarif 3 ou 10  y compris accessoires de 

montage et divers.

Ø12/17 ml

Ø15/21 ml

Ø20/27 ml
Ø26/34 ml
Ø33/42 ml

Ø40/49 ml

Ø50/60 ml
Ø66/76 ml
Ø80/90 ml

* Calorifugeage par coquille STYROFOAM  ou équivalent de chez Ouest Isol avec pare-vapeur 

adapté classe 4 - finition PVC
ml

* traceur antigel y compris création d'un départ avec protection dans le tableau du présent 

lot 
ens

* Calorfuge de type Armaflex  classe 4 ml

*Calorifugeage accessoires.+ finition ens

* Réseau d'évacuation des condensats en tube PVC NF Me calorifugé y compris accessoires de ml

*Pompe de relevage, accessoires  et divers. ens

* raccordement et toute sujétions 
ens

Accessoires hydrauliques groupe froid 

* Vanne d'arrêt d'arret  suivant CCTP  DN ens

* filtre suivant CCTP DN ens

* vanne de réglage DN ens

* manchette anti-vibratile ens

* Manomètre différentiel ens

* thermomètre ens

* pressostat manque d'eau ens

* doigt de gant ens

* vidange ens

* purgeur d'air ens

* percement / rebouchage selon CCTP  selon CCTP ens

Sous total 1.15.2 

UT CAPITOLE
TRAVAUX D'OPTIMISATION DE CHAUFFERIES, DE L'EXTENSION DU RAFRAÎCHISSEMENT

ET DE MISE EN OEUVRE D'UNE GTB

LOT N°01 - SITES TOULOUSE  - CVC  

Page 23/30



24-048 - DPGF - DCE

ind A

UT CAPITOLE

Lot n°01 - Sites TOULOUSE  - CVC 
JUILLET 2026

N° DÉSIGNATION U Qté P. U. TOTAL HT

1.15.3 Sous-station 

ballon tampon

* Ballon de stockage montée en série  complet d'une capacité de 150 litres avec jacquette 

isolante y compris accessoires et divers selon CCTP
ens

* Accessoires hydrauliques selon CCTP ( vannes, vidange purgeur d'air ens

* collecteur aller /retour isolé selon CCTP ens

* Vanne d'arrêt d'arret  suivant CCTP 

DN 15 U

DN 20 U

DN 25 U

DN 32 U

DN 40 U

DN 50 U

DN 65 U

DN 80 U

DN 100 U

DN 125 U

* filtre suivant CCTP 

DN 15 U

DN 20 U

DN 25 U

DN 32 U

DN 40 U

DN 50 U

DN 65 U

DN 80 U

DN 100 U

DN 125 U

* Clapet de retenue

DN 15 U

DN 20 U

DN 25 U

DN 32 U

DN 40 U

DN 50 U

DN 65 U

DN 80 U

DN 100 U

DN 125 U

* vanne de réglage 

DN 15 U

DN 20 U

DN 25 U

DN 32 U

DN 40 U

DN 50 U

DN 65 U

DN 80 U

DN 100 U

DN 125 U

* manchette anti-vibratile U

* Manomètre U

* thermomètre U

* pressostat manque d'eau U

* création de by pass débit mini sur les réseaux U

* équilibrage, essais, mise en service ens

* traitement anti-corrosion des cicuit d'eau ens

* Pompe double intelligente  à haut rendement et à variation de vitesse, régulation interne, 

comptage de calories, communicante en MODBUS et divers selon CCTP 

      - VCV bat A ens

      - VCV bat E ens

* carte de communication  ModBUS ens

* sonde de température pour comptage de calories ens

* cablage électrique et régulation ens

Sous total 1.15.3 

1.15.4 REMPLISSAGE /Evacuation 

*raccordement sur réseau EF existant 
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* Réseau d'alimentation en eau en tube cuivre écroui y compris accessoires de montage et 

divers.
ens

* Calorifuge de toutes les  tuyauteries

* Disconnecteur à zones de pressions réduites contrôlable BA

* Vanne d'arrêt général

* Filtre à tamis

* Compteur d'eau Mbus  avec télérelève GTC ( raccordé à l'automate CTA cafétéria ) 

Remplissage EF

* Manomètre avec vanne d'isolement

* attentes adouciseur 

* vase d'injection + traitement anticorossion de l'eau de remplissage 

* percement / rebouchage ens

* vase d'expnasion ens

* soupape de sureté ens

* création d'une fosse de relevage avec pompe de relevage ens

Sous total 1.15.4 

1.15.5 Electricité

* Coffret électrique et équipements, câblages et raccordements selon CCTP

      * LT eau glacée ens

* Equipements ens

* Câblage et raccordement divers ens

Sous total 1.15.5 

1.15.6 Régulation 

* Fourniture de l'automate BACNET- SC   de marque SIEMENS ou techniquement équivalent y 

compris extensions, passerelle de communication,proprammation et diverses fonctionnalités 

selon CCTP ens

* Vannes, sondes, pressotats, servomoteurs et accessoires y compris divers  selon CCTP ens

* Câblages et raccordements, chemin de cable et divers selon CCTP ens

* Programmation, mise en service de l'automatisme  et divers  selon CCTP ens

Sous total 1.15.6 

1.15.7 VENTILO CONVECTEURS 

*ventiloconvecteur  carrossé horizontal y compris accessoires, supportage et divers ens

      - taille 

      - taille 

      - taille 

 *Flexible, vannes d'isolement, purgeurs, vanne 2 voies de régulation et d'équilibrage ens

* régulateur communicant + programmation ens

* télécommande d'ambiance ens

* raccordement électrique selon CCTP ens

* raccordement bus ETHERNET ens

* Raccordement réseau d'évacuation des condensats en tube PVC NF Me y compris 

accessoires de montage, toutes sujétions (pompes de relevage, etc…), et divers.
ens

Sous total 1.15.7

1.15.8 PRESTATIONS DIVERSES 

Création d’un local technique groupe froid   

* dépose et démolition des ouvrages selon CCTP ens

* remplacement de la porte d'accès selon CCTP ens

* réalisation de cloison coupe feu 1 h m²

*mise en oeuvre de panneaux thermo acoustique mural selon CCTP ep 100 mm m²

*mise en oeuvre de panneaux thermo acoustique en plafond selon CCTP m²

* dépose repose de faux plafond m²

Création de gaine de ventilation 

* Réseau aéraulique  en tôle acier galvanisé spiralé rectangulaire y compris accessoires et 

support 
kg

* pièges à son 

 - refoulement ens

 - aspiration ens

* grilles à ventelle pare pluie laqué y compris sujétiosn de fixation selon CCTP ens
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Création de gaine technique 

* création de gaine technique CF 1 h avec ossature et plaque de platre y compris toutes 

suéjtions selon CCTP 
m²

* ouverture /fermeture de gaines / cloison CF 1 h selon CCTP m² 

*  mise en peinture de parois existante m²

* mise en place de toute suéjtions necessaires à la réalisation de travaux en site occupée  et 

divers selon CCTP 

* Extincteur à poudre ABC, 9 kg y compris étiquettes de signalisation réglementaires, 

supports muraux.
ens

* Extincteur à CO2, 2 kg y compris étiquettes de signalisation réglementaires, supports 

muraux.
ens

* Plan d'implantation des extincteurs ens

* Consignes de sécurité et divers  selon CCTP. ens

* percement / rebouchage ens

* dépose repose de faux plafond ens

* Essais et mise en service selon CCTP  ens

* mise en place de toute suéjtions necessaires à la réalisation de travaux en site occupée  et 

divers selon CCTP 
ens

* Plans, dossier technique et notes d'éxécution ens

* DOE selon  CCTP et CCAP ens

* Formation des utilisateurs ens

* moins value valorisation des CEE ens

Sous total 1.15.8

                MONTANT TOTAL en €  HT

                TVA à 20,00 %  

               MONTANT TOTAL en €  TTC

Page 26/30



24-048 - DPGF - DCE

ind A

UT CAPITOLE

Lot n°01 - Sites TOULOUSE  - CVC 
JUILLET 2026

N° DÉSIGNATION U Qté P. U. TOTAL HT

G PSE 2 - SITE DE LA BIBILOTHEQUE UNIVERSIATIARE - RAFRAICHISSEMENT R+3

1.16 RAFRAICHISSEMENT LOCAUX R+3 – BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 

1.16.1 PAC réversible   air /eau 

* la vérification et le paramétrage de la PAC réversible selon CCT accessoires et divers selon 

CCTP.
ens

* toutes sujétions ens 

Sous total 1.16.1 

1.16.2 Hydraulique 

* collecteur aller retour isolée fionition isoxal y compris support selon CCTP ens

* remplacement de la jacquette isolante du ballon y compris accessoires et divers selon CCTP ens

* Réseaux circuit primaire acier noir sans soudure tarif 3 ou 10  y compris accessoires de 

montage et divers.

Ø12/17 ml

Ø15/21 ml

Ø20/27 ml

Ø26/34 ml

Ø33/42 ml

Ø40/49 ml

Ø50/60 ml

Ø66/76 ml

Ø80/90 ml

Ø102/114 ml

* Calorifugeage par coquille STYROFOAM  ou équivalent de chez Ouest Isol avec pare-vapeur 

adapté classe 4 - finition PVC
ml

* Calorifugeage par coquille STYROFOAM  ou équivalent de chez Ouest Isol avec pare-vapeur 

adapté classe 4 - finition ISOXAL
ml

* traceur antigel y compris création d'un départ avec protection dans le tableau du présent 

lot 
ens

*Calorifugeage accessoires.+ finition ens

* Vanne d'arrêt d'arret  suivant CCTP 

DN 15 U

DN 20 U

DN 25 U

DN 32 U

DN 40 U

DN 50 U

DN 65 U

DN 80 U

DN 100 U

DN 125 U

* filtre suivant CCTP 

DN 15 U

DN 20 U

DN 25 U

DN 32 U

DN 40 U

DN 50 U

DN 65 U

DN 80 U

DN 100 U

DN 125 U

* Clapet de retenue

DN 15 U

UT CAPITOLE
TRAVAUX D'OPTIMISATION DE CHAUFFERIES, DE L'EXTENSION DU RAFRAÎCHISSEMENT

ET DE MISE EN OEUVRE D'UNE GTB

LOT N°01 - SITES TOULOUSE  - CVC  
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DN 20 U

DN 25 U

DN 32 U

DN 40 U

DN 50 U

DN 65 U

DN 80 U

DN 100 U

DN 125 U

* vanne de réglage 

DN 15 U

DN 20 U

DN 25 U

DN 32 U

DN 40 U

DN 50 U

DN 65 U

DN 80 U

DN 100 U

DN 125 U

* vanne 2 voies change over selon CCTP 

DN 15 U

DN 20 U

DN 25 U

DN 32 U

DN 40 U

DN 50 U

DN 65 U

DN 80 U

DN 100 U

DN 125 U

* manchette anti-vibratile U

* Manomètre U

* thermomètre U

* équilibrage, essais, mise en service ens

* traitement anti-corrosion des cicuit d'eau ens

* Céation d'une attentes 80 kW au dernier niveau y compris toutes sujétions ens

* Pompe double intelligente  à haut rendement et à variation de vitesse, régulation interne, 

      - VCV R+3 Eau glacé ens

* carte de communication  ModBUS ens

* sonde de température pour comptage de calories ens

* cablage électrique et régulation ens

* Réseau d'évacuation des condensats en tube PVC NF Me calorifugé y compris accessoires de ml

*Pompe de relevage, accessoires  et divers. ens

* raccordement sur existant et toute sujétions 
ens

* percement / rebouchage selon CCTP  selon CCTP ens

Sous total 1.16.2 
1.16.3 Automate Régulation 

* Modification de l'automate existant SAIA PCD 3 y compris  ajout d'extensions, passerelle de 

communication,proprammation et diverses fonctionnalités selon CCTP ens

* Vannes, sondes, pressotats, servomoteurs et accessoires y compris divers  selon CCTP ens

* Câblages et raccordements, chemin de cable et divers selon CCTP ens

* Programmation, mise en service de l'automatisme  et divers  selon CCTP ens

Sous total 1.16.3 
1.16.4 Electricité

* Modification du coffret électrique existant selon CCTP pour ajout des nouveaux 

équipements et fonctionalité 
ens

* Equipements ens

* Câblage et raccordement divers ens

Sous total 1.16.3 

1.16.5 VENTILO CONVECTEURS 

*ventiloconvecteur  carrossé horizontal y compris accessoires, supportage et divers ens

      - taille 

      - taille 

      - taille 

 *Flexible, vannes d'isolement, purgeurs, vanne 2 voies de régulation et d'équilibrage ens

Page 28/30



24-048 - DPGF - DCE

ind A

UT CAPITOLE

Lot n°01 - Sites TOULOUSE  - CVC 
JUILLET 2026

* régulateur communicant + programmation ens

* télécommande d'ambiance ens

* raccordement électrique selon CCTP ens

* raccordement bus de communcation ens

* Raccordement réseau d'évacuation des condensats en tube PVC NF Me y compris 

accessoires de montage, toutes sujétions (pompes de relevage, etc…), et divers.
ens

Sous total 1.16.5

1.16.6 DEPOSE D'INSTALLATION 

* Dépose de ventilo-convecteurs chaud seul y compris toute sujétions ens

* Dépose de monosplit seul y compris toute sujétions ens

Sous total 1.16.6 

1.16.7 PRESTATIONS DIVERSES 

Création de gaine technique 

* création de gaine technique CF 1 h avec ossature et plaque de platre y compris toutes 

suéjtions selon CCTP 
m²

*  mise en peinture de parois existante m²

* percement / rebouchage ens

* dépose repose de faux plafond ens

* Essais et mise en service selon CCTP  ens

* mise en place de toute suéjtions necessaires à la réalisation de travaux en site occupée  et 

divers selon CCTP 
ens

* Plans, dossier technique et notes d'éxécution ens

* DOE selon  CCTP et CCAP ens

* Formation des utilisateurs ens

* moins value valorisation des CEE ens

Sous total 1.16.7

                MONTANT TOTAL en €  HT

                TVA à 20,00 %  

               MONTANT TOTAL en €  TTC
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RECAPITULATIF 

A SITE DE L'ARSENAL 

B SITE DES ANCIENNES FACULTES  

C SITE DE LA MANUFACTURE DES TABACS

D TOUS SITES STRUCTURE / SECOND ŒUVRE /DIVERS

                MONTANT TOTAL en €  HT

                TVA à 20,00 %  

               MONTANT TOTAL en €  TTC

TRANCHE OPTIONNELLE n°1 

E MANUFACTURE DES TABACS - REFECTION CHAUFFERIE 

                MONTANT TOTAL en €  HT

                TVA à 20,00 %  

               MONTANT TOTAL en €  TTC

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES  n°1 

F SITE DE LA MANUFACTURE DES TABACS - RAFRAICHISSEMENT BAT A ET E

                MONTANT TOTAL en €  HT

                TVA à 20,00 %  

               MONTANT TOTAL en €  TTC

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES  n°2

G SITE DE LA BIBILOTHEQUE UNIVERSIATIARE - RAFRAICHISSEMENT R+3

                MONTANT TOTAL en €  HT

                TVA à 20,00 %  

               MONTANT TOTAL en €  TTC

UT CAPITOLE
TRAVAUX D'OPTIMISATION DE CHAUFFERIES, DE L'EXTENSION DU RAFRAÎCHISSEMENT

ET DE MISE EN OEUVRE D'UNE GTB

LOT N°01 - SITES TOULOUSE  - CVC  
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