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N° DÉSIGNATION U Qté P. U. TOTAL HT

SITE DE L'IUT RODEZ

3.1 Installation de Rafraichissement (TYPE VRV) 

3.1.1 Matériels 

3.1.1.1 Unités extérieures 
Suivant CCTP

* Groupe de climatisation réversible VRV inverter R-410A Haute performance y compris  

accessoires de montage et divers selon CCTP, gamme RXYQ e marque DAIKIN ou équivalent

taille 14 U -  €                 

* Manutention et toutes sujétions de poses sur platelage métallique ens -  €                 

* Raccordement électrique depuis attente lot ELECTRICITE ens -  €                 

3.1.1.2 Unités intérieures murales
Suivant CCTP

* Unités intérieures type cassette 4 voies FXZQ au R-410 A y compris pompe de relevage, 

accessoires, supportage et divers selon CCTP. Gamme de chez DAIKIN ou équivalent
-  €                 

taille 20 ens

taille 25 ens

taille 32 ens

* Raccordement évacuation réseaux condensats ens -  €                 

* Raccordement électrique depuis attente lot ELECTRICITE ens -  €                 

* Goulotte et sujétions de cheminement ens -  €                 

Sous total 3.1.1

3.1.2 Liaisons frigorifiques

Suivant CCTP

* Dérivation par raccord REFNET y compris toutes sujétions U -  €                 

* Canalisation cuivre qualité frigo isolée selon CCTP y compris accessoires de montage, 

supportage et divers -  €                 

1/4" ml

3/8" ml

1/2" ml

5/8" ml

3/4" ml

7/8" ml

1'' ml

1 1/8" ml

1 1/4'' ml

* Chemin de câble ml -  €                 

* Chemin de câble capoté ml -  €                 

Sous total 3.1.2

3.1.3 Condensats 

* Réseau d'évacuation des condensats en tube PVC NF Me calorifugé y compris accessoires 

de montage, toutes sujétions (pompes de relevage, etc…), raccordement aux EU / EP, et 

divers.
ml -  €                 

*Pompe de relevage, accessoires  et divers. PM

* Raccordement collecteurs et toute sujétions ens -  €                 

Sous total 3.1.3

3.1.4 Régulation 

Suivant CCTP

* Commande filaire type MADOKA (BRC1H519) de marque DAIKIN ou équivalent, y compris 

raccordement selon CCTP ens -  €                 
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* Commande centralisée tactile y compris raccordement selon CCTP 
ens -  €                 

Sous total 3.1.4

3.1.5 Electricité

Suivant CCTP

* Liaison bus de communication selon CCTP ens -  €                 

* Raccordement électrique selon CCTP ens -  €                 

Sous total 3.1.5

3.1.6 Mise en service et essais 

Suivant CCTP

* Essais et mise en service selon CCTP. ens -  €                 

Sous total 3.1.6

Sous total 3.1

3.2 Travaux Structure

3.2.1 Etudes et divers

3.2.1.1 Etudes ENS -  €                 

3.2.1.2 Dévoiements, recherche de réseaux, maintien en état ENS -  €                 

3.2.1.3 Travaux sur existants ENS -  €                 

3.2.1.4 Implantation – piquetage ENS -  €                 

3.2.1.5 Repérages complémentaires ENS -  €                 

3.2.1.5 Protection des ouvrages existants ENS -  €                 

3.2.2 Etudes et divers

3.2.2.1 Etudes / Préparation ENS -  €                 

3.2.2.2 Dépose étanchéité ENS -  €                 

3.2.2.3 Création plots béton U -  €                 

3.2.2.4 Création Ossature support

* IPE Principal kg -  €                 

* Solivage et CV kg -  €                 

* Reprise étanchéité ENS -  €                 

* Escalier d'accès ens -  €                 

* Plancher caillebotis M² -  €                 

Sous total 3.2

3.3 Travaux Divers

3.3.1 Percement rebouchage ens -  €                 

3.3.2 Création souche technique toiture ens -  €                 

3.3.3 Dépose et repose faux plafond suivant CCTP m2 -  €                 

3.3.4
Mise en place de compteur d'eau volumétrique comunicant M.BUS adaptée à la canalisation y compris toutes 

suéjtions de pose, de raccordement à la passerelle de communication et divers selon CCTP

             -  BATIMENT A   DN ens -  €                 

             -  BATIMENT B   DN ens -  €                 

             -  BATIMENT C   DN ens -  €                 

3.3.5
* Compteur de calories de type SHARKY ou équivalent y compirs passerelle de communication et divers selon 

CCTP
-  €                 

      - Chaufferie bâtiment A :

• Circuit distribution 1 – Zone nord DN... ens -  €                 

• Circuit distribution 2 – Zone sud DN… ens -  €                 

• Circuit distribution 3 – Accueil DN… ens -  €                 

• Circuit distribution 4 – Amphithéatre DN… ens -  €                 

• Circuit distribution 5 – CTA extension DN… ens -  €                 

      - Chaufferie bâtiment B :

• Circuit distribution 1 – Cantine DN... ens -  €                 
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• Circuit distribution 2 – Zone bas DN… ens -  €                 

• Circuit distribution 3 – Zone haut DN… ens -  €                 

• Circuit distribution 4 – Appartement DN… ens -  €                 

      - Chaufferie bâtiment C :

• Circuit primaire DN... ens -  €                 

* toutes sujétions de pose selon CCTP (modification canalisation, calorifuge, essais, mise en service ) ens -  €                 

* ajout vanne de sectionnement  en service  ens -  €                 

* création de doigts de gants ens -  €                 

* raccordement à l'automate de communication ens -  €                 

* certification VCI des compteurs ens -  €                 

3.3.6 Essais et mise en service ens -  €                 

3.3.7 Plans, calculs d’apports, et notes d’exécution ens -  €                 

3.3.8 DOE ens -  €                 

3.3.9 Formation des utilisateurs ens -  €                 

3.3.10 Valorisation des CEE PM -  €                 

3.3.11 Contraintes en site occupé ens -  €                 

3.3.12 Installation de chantier ens -  €                 

Sous total 3.3

                MONTANT TOTAL en €  HT

                TVA à 20,00 %  

               MONTANT TOTAL en €  TTC
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