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UT CAPITOLE
TRAVAUX D'OPTIMISATION DE CHAUFFERIES, DE L'EXTENSION DU RAFRAICHISSEMENT
ET DE MISE EN OEUVRE D'UNE GTB

LOT N°04 - SITE DE RODEZ - ELECTRICITE & BRASSEURS D'AIR

N° DESIGNATION U Qté P.U. TOTAL HT

1 INSTALLATION DE BRASSEURS D'AIR

Suivant CCTP

11 Dossier de plans d'exécution - plans de chantier

- Travaux d'installation des brasseurs dair Ens
1.2 Dossier des ouvrages exécutés

- Travaux d'installation des brasseurs dair Ens
1.3 Percements, réservations, rebouchages

- Travaux d'installation des brasseurs dair Ens
1.4 Identification des installations électriques

- Travaux d'installation des brasseurs dair Ens
15 Consignes d'utilisation

- Travaux d'installation des brasseurs dair Ens
1.6 Nettoyage de chantier / protection des locaux

- Batiment A : amphithéatre, Ens

- Batiment C : hall RDC, Ens
1.7 Moyens de travail en hauteur

- Batiment A : amphithéatre, Ens

- Batiment C : hall RDC, Ens
1.8 Systéme de fixation Ens

- Batiment A : amphithéatre, Ens

- Batiment C : hall RDC, Ens
1.9 Brasseurs d'air

- D300 / Modele Airslim S de marque MAGNOVENT ou équivalent u

1.10 Pilotage par télécommande murale - 1 brasseur
- Télécommande MAGNOCONTROL 1 ou équivalent avec I'ensemble de ses alimentations et

céblages Ens
1.1 Pilotage par télécommande murale - 4 brasseurs

- Télécommande MAGNOCONTROL 4 ou équivalent avec coffret d'intégration, contréleur, écran de

R o ’ ) ) N Ens

contrdle, sonde de t° et H, I'ensemble de ses alimentations et cablages
1.12 Adaptation des armoires électriques

- Batiment A : AD25A Ens

- Batiment C : ARM-0 Ens
113 Arrét des équipements techniques via centrale SSI

- Sans objet SO
1.14 Coupure d'urgence électrique locale

- Coffret coupure arrét brasseurs d'air pour hall baitment C Ens
1.15 Cablage

- Cables classés C -s2, d2, a2 et de section 2x1,5mm? et 3G1,5mm? Ens
1.16 Moulures

- Moulures Dlplus de marque Legrand ou équivalent, de dimensions 20/32/40x12,5/20mm suivant Ens

filerie et cablage.
147 Conduits rigides

- Fourniture et pose de conduits rigides type IRL 3321 pour la distribution apparente de certains Ens

appareillages.
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N° DESIGNATION U Qte P.U. TOTAL HT
1.18 Programmation, mise en service
- Batiment A : Amphithééatre, Ens
- Batiment C : Hall RDC, Ens
1.19 Valorisation des CEE Ens
2 ALIMENTATIONS SPECIFIQUES
Fourniture et pose suivant CCTP
Lot CVC
- UE VRV BAT C/ Unité extérieure VRV en toiture du batiment C en cable FR-N1X6G3 5G25mm? U
- UI'VRV BAT C / Unité intérieures VRV des locaux du batiment C en cable FR-N1X6G3 3G1 ,5mm2 u
3 COMPTAGE D’ENERGIE / PILOTAGE D’EQUIPEMENTS
Fourniture et pose suivant CCTP
31 Dossier de plans d'exécution - plans de chantier
- Travaux d'installation des compteurs et dispositifs de pilotage Ens
3.2 Dossier des ouvrages exécutés
- Travaux d'installation des compteurs et dispositifs de pilotage Ens
33 Centrale de comptages - 6 départs triphasés / 18 monophasés
Fourniture, pose et cablage de centrale de comptage référence PE6-Eth de marque ECO-ADAPT ou
équivalent, compris Tores de courant ouvert, tores souples, cables USB, disjoncteur de protection
34 Centrale de comptages — 3 départs triphasés / 9 monophasés
Fourniture, pose et cablage de centrale de comptage référence PE6-Eth de marque ECO-ADAPT ou
équivalent, compris Tores de courant ouvert, tores souples, cables USB, disjoncteur de protection
35 Modules entrées/sorties
Fourniture et l'intégration dans les armoires existantes de modules entrées/sorties avec gestion multi
protocoles Modbus, Référence 4U40-H-IP isma MINI-IP de marque BTIB ou équivalent. Compris U
alimentation et protection
3.6 Modules convertisseur Mbus/BACNET-IP
Fourniture et I'intégration dans les armoires existantes de modules type convertisseur de protocole
permettant la reprise des informations de comptage type Mbus et leur renvoi sur le réseau TCP/IP en u
BACNET-IP réf
3.7 Coffret mural
Fourniture et pose de coffrets permettant lintégration des centrales de comptages et dispositifs de U
pilotages / remontées d'alarme.
3.8 Contacts d’ouverture magnétique applique
Référence : MK-2400-S1 de marque VANDERBILT ou équivalent. u
3.9 Cablage contact d'ouverture
Céblage des détecteurs par cables SYT1 2 paires 8/10°, Ens
3.10 Cablage bus comptage
Céble 2 paires SYT 9/10e avec blindage général, com”pris accessoires Ens
31 Mise en service
Ensemble des équipements de comptages et modules E/S U
3.12 Assistance au lot GTB
Prestations suivant CCTP Ens
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4 RESEAU DE COMMUNICATION
Fourniture et pose suivant CCTP
4.1 Dossier de plans d'exécution - plans de chantier
Travaux d’extension du réseau technique Ens
4.2 Dossier des ouvrages exécutés
Travaux d’extension du réseau technique Ens
4.3 Percements, réservations, rebouchages
Travaux d’extension du réseau technique Ens
44 Dépose et repose de faux-plafonds
Travaux d’extension du réseau technique Ens
4.5 Cablage de distribution capillaire
Fourniture et tirages de cables 550MHz catégorie 6a, version S/FTP, avec gaine extérieur LSOH et ml
catégorie C2, en 2x4 paires torsadées, a ame AWG 23
4.6 Prise RJ45
Fourniture, la pose et le cablage de prises RJ45 catégorie 6A STP, format saillie, de gamme MOSAIC U
ou PLEXO de chez LEGRAND ou équivalent
4.7 Modification des baies réseaux
Fourniture et cablage de noyaux RJ45 cat6A blindé pour raccordement des liens cuivre créés (1 noyau U
par lien coté baie),
Fourniture et mise en ceuvre de panneau de brassage format 19” a équiper de 24/48 connecteurs U
format RJ45 suivant taux d'équipements des panneaux existants
4.8 Switch réseau terminal
Switchs non administrés posséderont 8 ports RJ45 référence FL SWITCH 1108 de marque PHOENIX U
CONTACT ou équivalent. Compris alimentation et cablage
4.9 Cordons de brassage / cordons équipements
Cordon de brassage par prise RJ45 des baies RESEAU TECHNIQUE, U
Cordon équipements par point de connexion, u
410 Repérages
Ens
411 Recette de I'installation
Ens
5 PRESTATIONS DIVERSES
Fourniture et pose suivant CCTP
5.1 Installations de chantier communes / Participation au prorata
Suivant CCTP PM
MONTANT TOTAL en € HT
TVA 220,00 %
MONTANT TOTAL en € TTC
6 VARIANTE N°01 - REMPLACEMENT DES ARMOIRES ELECTRIQUES
DU BATIMENT B
Fourniture et pose suivant CCTP
- Moins value poste adaptation armoires existantes pour réalisation des prestations §3 - COMPTAGE Ens
D’ENERGIE / PILOTAGE D’EQUIPEMENTS
- Remplacement armoire AD-R+1 (1.20) Ens
- Remplacement armoire AD-RDC (1.10) Ens
- Remplacement armoire AD-LGT Ens
- Remplacement armoire AD-FOYER Ens
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