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UT CAPITOLE

Lot n°04 - Site de Rodez - Electricité Brasseurs d'air
JUILLET 2026

N° DÉSIGNATION U Qté P. U. TOTAL HT

1 INSTALLATION DE BRASSEURS D'AIR
Suivant CCTP

1.1 Dossier de plans d'exécution - plans de chantier
- Travaux d’installation des brasseurs d’air Ens

1.2 Dossier des ouvrages exécutés
- Travaux d’installation des brasseurs d’air Ens

1.3 Percements, réservations, rebouchages
- Travaux d’installation des brasseurs d’air Ens

1.4 Identification des installations électriques
- Travaux d’installation des brasseurs d’air Ens

1.5 Consignes d'utilisation
- Travaux d’installation des brasseurs d’air Ens

1.6 Nettoyage de chantier / protection des locaux
- Bâtiment A : amphithéâtre, Ens

- Bâtiment C : hall RDC, Ens

1.7 Moyens de travail en hauteur
- Bâtiment A : amphithéâtre, Ens

- Bâtiment C : hall RDC, Ens

1.8 Système de fixation Ens

- Bâtiment A : amphithéâtre, Ens

- Bâtiment C : hall RDC, Ens

1.9 Brasseurs d'air
- D300 / Modèle Airslim S de marque MAGNOVENT ou équivalent U

1.10 Pilotage par télécommande murale – 1 brasseur

- Télécommande MAGNOCONTROL 1 ou équivalent avec l'ensemble de ses alimentations et 

câblages
Ens

1.11 Pilotage par télécommande murale – 4 brasseurs

- Télécommande MAGNOCONTROL 4 ou équivalent avec coffret d'intégration, contrôleur, écran de 

contrôle, sonde de t° et H, l'ensemble de ses alimentations et câblages
Ens

1.12 Adaptation des armoires électriques
- Bâtiment A : AD25A Ens

- Bâtiment C : ARM-0 Ens

1.13 Arrêt des équipements techniques via centrale SSI
- Sans objet SO

1.14 Coupure d'urgence électrique locale
- Coffret coupure arrêt brasseurs d'air pour hall bâitment C Ens

1.15 Câblage
- Câbles classés C -s2, d2, a2 et de section 2x1,5mm² et 3G1,5mm² Ens

1.16 Moulures

- Moulures Dlplus de marque Legrand ou équivalent, de dimensions 20/32/40x12,5/20mm suivant 

filerie et câblage.
Ens

1.17 Conduits rigides

- Fourniture et pose de conduits rigides type IRL 3321 pour la distribution apparente de certains 

appareillages. 
Ens
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1.18 Programmation, mise en service
- Bâtiment A : Amphithéâtre, Ens

- Bâtiment C : Hall RDC, Ens

1.19 Valorisation des CEE Ens

2 ALIMENTATIONS SPECIFIQUES
Fourniture et pose suivant CCTP
Lot CVC

- UE VRV BAT C / Unité extérieure VRV en toiture du bâtiment C en câble FR-N1X6G3 5G25mm
2 U

- UI VRV BAT C / Unité intérieures VRV des locaux du bâtiment C en câble FR-N1X6G3 3G1,5mm
2 U

3 COMPTAGE D’ENERGIE / PILOTAGE D’EQUIPEMENTS
Fourniture et pose suivant CCTP

3.1 Dossier de plans d'exécution - plans de chantier
- Travaux d’installation des compteurs et dispositifs de pilotage Ens

3.2 Dossier des ouvrages exécutés
- Travaux d’installation des compteurs et dispositifs de pilotage Ens

3.3 Centrale de comptages – 6 départs triphasés / 18 monophasés

Fourniture, pose et câblage de centrale de comptage référence PE6-Eth de marque ECO-ADAPT ou 

équivalent, compris Tores de courant ouvert, tores souples, câbles USB, disjoncteur de protection
U

3.4 Centrale de comptages – 3 départs triphasés / 9 monophasés

Fourniture, pose et câblage de centrale de comptage référence PE6-Eth de marque ECO-ADAPT ou 

équivalent, compris Tores de courant ouvert, tores souples, câbles USB, disjoncteur de protection
U

3.5 Modules entrées/sorties

Fourniture et l’intégration dans les armoires existantes de modules entrées/sorties avec gestion multi 

protocoles Modbus, Référence 4U4O-H-IP isma MINI-IP de marque BTIB ou équivalent. Compris 

alimentation et protection

U

3.6 Modules convertisseur Mbus/BACNET-IP

Fourniture et l’intégration dans les armoires existantes de modules type convertisseur de protocole 

permettant la reprise des informations de comptage type Mbus et leur renvoi sur le réseau TCP/IP en 

BACNET-IP réf 

U

3.7 Coffret mural
Fourniture et pose de coffrets permettant l'intégration des centrales de comptages et dispositifs de 

pilotages / remontées d'alarme.
U

3.8 Contacts d’ouverture magnétique applique
Référence : MK-2400-S1 de marque VANDERBILT ou équivalent. U

3.9 Câblage contact d'ouverture
Câblage des détecteurs par câbles SYT1 2 paires 8/10°, Ens

3.10 Câblage bus comptage
Câble 2 paires SYT 9/10e avec blindage général, com^pris accessoires Ens

3.11 Mise en service
Ensemble des équipements de comptages et modules E/S U

3.12 Assistance au lot GTB
Prestations suivant CCTP Ens
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4 RESEAU DE COMMUNICATION
Fourniture et pose suivant CCTP

4.1 Dossier de plans d'exécution - plans de chantier
Travaux d’extension du réseau technique Ens

4.2 Dossier des ouvrages exécutés
Travaux d’extension du réseau technique Ens

4.3 Percements, réservations, rebouchages
Travaux d’extension du réseau technique Ens

4.4 Dépose et repose de faux-plafonds
Travaux d’extension du réseau technique Ens

4.5 Câblage de distribution capillaire

Fourniture et tirages de câbles 550MHz catégorie 6a, version S/FTP, avec gaine extérieur LSOH et 

catégorie C2, en 2x4 paires torsadées, à âme AWG 23
ml

4.6 Prise RJ45

Fourniture, la pose et le câblage de prises RJ45 catégorie 6A STP, format saillie, de gamme MOSAIC 

ou PLEXO de chez LEGRAND ou équivalent
U

4.7 Modification des baies réseaux
Fourniture et câblage de noyaux RJ45 cat6A blindé pour raccordement des liens cuivre créés (1 noyau 

par lien côté baie),
U

Fourniture et mise en œuvre de panneau de brassage format 19’’ à équiper de 24/48 connecteurs 

format RJ45 suivant taux d’équipements des panneaux existants
U

4.8 Switch réseau terminal
Switchs non administrés posséderont 8 ports RJ45 référence FL SWITCH 1108 de marque PHOENIX 

CONTACT ou équivalent.  Compris alimentation et câblage
U

4.9 Cordons de brassage / cordons équipements
Cordon de brassage par prise RJ45 des baies RESEAU TECHNIQUE, U

Cordon équipements par point de connexion, U

4.10 Repérages
Ens

4.11 Recette de l'installation
Ens

5 PRESTATIONS DIVERSES
Fourniture et pose suivant CCTP

5.1 Installations de chantier communes / Participation au prorata
Suivant CCTP PM

                MONTANT TOTAL en €  HT

                TVA à 20,00 %  

               MONTANT TOTAL en €  TTC

6
VARIANTE N°01 – REMPLACEMENT DES ARMOIRES ELECTRIQUES
DU BATIMENT B
Fourniture et pose suivant CCTP

- Moins value poste adaptation armoires existantes pour réalisation des prestations §3 - COMPTAGE 

D’ENERGIE / PILOTAGE D’EQUIPEMENTS
Ens

- Remplacement armoire AD-R+1 (1.20) Ens

- Remplacement armoire AD-RDC (1.10) Ens

- Remplacement armoire AD-LGT Ens

- Remplacement armoire AD-FOYER Ens
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