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TARVAUX DE GTB / HYPERVISION 

5.1 Travaux de GTB / Hypervision 
* Fourniture d'une solution logiciel de supervision équivalent équipé   y compris intégration 

des protocoles et diverses fonctionnalités selon CCTP

- 50 000 points ens

- Astreinte ens

- protocole BACNET ens

- protocole BACNET-SC ens

- protocole MODBUS ens

- protocole M-BUS ens

- protocole --- ens

- support constructeur de l'ensemble  : 5 ans ens

ens

* serveur de licences ens

* Fourniture d'un frontal WEB  et diverses fonctionnalités selon CCTP

- 5 connexions simultanées ens

* Claquage des points des différents équipments selon CCTP 

- Chaufferie centrale ARSENAL ens

- Site ARSENAL ens

- Site Anciennes Facultés ens

- Manufactures des TABACS ens

- Bibliothèque universitaire ens

- Rempart ens

- TSE ens

- IUT de RODEZ ens

- Sujétions de rajout de 1000 points supplémentaires ens

* Création de variables virtuelles sur l'outil de supervision y compris toutes sujétions selon le 

besoin du projet selon CCTP 
ens

* Developpement du projet de supervision, imagerie et divers  selon CCTP 

- GENERAL ens

- Chaufferie centrale ARSENAL ens

- Site ARSENAL ens

- Site Anciennes Facultés ens

- Manufactures des TABACS ens

- Bibliothèque universitaire ens

- Rempart ens

- TSE ens

- IUT de RODEZ ens

* Developpement du module de gestions des  Alarmes / défauts Astreinte selon CCTP ens

* Developpement du module de vusualisation des courbes de tendance  selon CCTP ens

* Developpement du module création de bilan et rapport   selon CCTP ens

* Developpement du module d'export de donnée selon CCTP ens

* Developpement de l'utilitaire des création/ gestion de planning    selon CCTP ens

* Developpement des modules de communication API avec les concessionnaire     selon CCTP ens

* Developpement du lien de mise en communication avec le logiciel de réservation de salles 

ADE   selon CCTP 
ens

* mise en communication des automates existants y compris reparamétrage des automates, 

vérification du fonctionnement, réadressage et divers 
ens

* Mise à jour des firmwares des automates existants   selon CCTP ens

* Création et devellopement d'un serveur SQL hebergé sur une VM, y compris licence, 

programmation et divers selon CCTP 
ens
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* Création et gestions des registres de sécurité pour les automates fonctionnant en 

BACNET/SC
ens

* Developpement de l'interface de gestion identfication des utilsateurs selon CCTP ens

* Ensemble des prestations complémentaires necessaires au parfait fonctionnement de 

l'installation
ens

Sous total 5.1

5.2 serveur de licence 
* création d'un serveur de licence sur VM y compris mise en service et divers ens

Sous total 5.2

5.3 Poste de développement

* Fourniture et mise en place d'un poste de devellopement sur VM y compris licence et mise 

en service 
ens

* Poste infomatique complet selon CCTP ens

Sous total 5.3

5.4 Logiciel de suivi énergétique SME 
* Logiciel de suivi énergétique SME hors lot 

* prestation de devellopement de la base de données, de la transmission de données y 

compris assistance 
ens

Sous total 5.4

5.5 ETUDES CHANTIERS - ESSAI EN PLATEFORME 

* réalisation d'une charte Nomation des équipements, variables, objet ,… selon CCTP ens

* réalisation d'une bibliothèque d'objets, modèle standardisés,… selon CCTP y comrpis création d'une ens

* documents d'éxécution complet ( listes de points, synoptique, analyse fonctionelle,… selon CCTP ens

* essais en plateforme pour vérifier l'ergonomie du projet avant déploiement ens
Sous total 5.5

5.6 CABLAGE ET COMMUNICATION 

sujétion de cablage électrique des équipements selon CCTP ens

sujétion de cablage informatique des équipements selon CCTP ens

mise en place de passerelle de communication selon besoin du projet ens

raccordemement automates existant selon besoin du projet ens
Sous total 5.6

5.7 SERVEUR INFOMATIQUE RACKABLE 

Fourniture, pose et mise en service d'un serveur informatique complet selon CCTP y compris licence 

des logiciels d'exploitation, programmation et paramétrages selon CCTP 

* serveur n°1 ARSENAL ens

* serveur n°2 TSE ens

* programmation de la sauvegarde automatique entre le serveur 1 et 2 ens

Fourniture, pose et mise en service d'un télétransmetteur SMS GSM  selon CCTP y compris carte SIM 

, programmation et paramétrages selon CCTP 
ens

Sous total 5.7

5.8 POSTE CLIENT LEGER 

* Poste informatique complet selon CCTP ens

Sous total 5.8
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5.9 DIVERS
* Sujétions de paramétrage et de mise en service ens
* formation des utilsateurs ens
* formation administrateur ens
* formation devellopement ens
* Documents d'exécution ens
* DOE ens

* paramétrage de parfait achèvement ens

* moins value valorisation des CEE ens

Sous total 5.9

                MONTANT TOTAL en €  HT

                TVA à 20,00 %  

               MONTANT TOTAL en €  TTC

5.10 Tranche optionnelle n°1

            contrat de maintenance selon CCTP : 2 ans ens

                MONTANT TOTAL en €  HT

                TVA à 20,00 %  

               MONTANT TOTAL en €  TTC

5.11 Tranche optionnelle n°2

            contrat de maintenance selon CCTP : 5 ans ens

                MONTANT TOTAL en €  HT

                TVA à 20,00 %  

               MONTANT TOTAL en €  TTC
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