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TRAVAUX D'OPTIMISATION DE CHAUFFERIES, DE L'EXTENSION DU RAFRAICHISSEMENT

ET DE MISE EN OEUVRE D'UNE GTB

LOT N°05 - TOUT SITE - GTB

N° DESIGNATION u Qteé P.U. TOTAL HT
TARVAUX DE GTB / HYPERVISION
5.1 Travaux de GTB / Hypervision
* Fourniture d'une solution logiciel de supervision équivalent équipé y compris intégration
des protocoles et diverses fonctionnalités selon CCTP
- 50 000 points ens
- Astreinte ens
- protocole BACNET ens
- protocole BACNET-SC ens
- protocole MODBUS ens
- protocole M-BUS ens
- protocole --- ens
- support constructeur de I'ensemble : 5 ans ens
ens
* serveur de licences ens
* Fourniture d'un frontal WEB et diverses fonctionnalités selon CCTP
- 5 connexions simultanées ens
* Claquage des points des différents équipments selon CCTP
- Chaufferie centrale ARSENAL ens
- Site ARSENAL ens
- Site Anciennes Facultés ens
- Manufactures des TABACS ens
- Bibliothéque universitaire ens
- Rempart ens
-TSE ens
- IUT de RODEZ ens
- Sujétions de rajout de 1000 points supplémentaires ens
* Création de variables virtuelles sur I'outil de supervision y compris toutes sujétions selon le ens
besoin du projet selon CCTP
* Developpement du projet de supervision, imagerie et divers selon CCTP
- GENERAL ens
- Chaufferie centrale ARSENAL ens
- Site ARSENAL ens
- Site Anciennes Facultés ens
- Manufactures des TABACS ens
- Bibliothéque universitaire ens
- Rempart ens
-TSE ens
- IUT de RODEZ ens
* Developpement du module de gestions des Alarmes / défauts Astreinte selon CCTP ens
* Developpement du module de vusualisation des courbes de tendance selon CCTP ens
* Developpement du module création de bilan et rapport selon CCTP ens
* Developpement du module d'export de donnée selon CCTP ens
* Developpement de |'utilitaire des création/ gestion de planning selon CCTP ens
* Developpement des modules de communication APl avec les concessionnaire  selon CCTP | ens
* Developpement du lien de mise en communication avec le logiciel de réservation de salles ens
ADE selon CCTP
* mise en communication des automates existants y compris reparamétrage des automates, ens
vérification du fonctionnement, réadressage et divers
* Mise a jour des firmwares des automates existants selon CCTP ens
* Création et devellopement d'un serveur SQL hebergé sur une VM, y compris licence, ens

programmation et divers selon CCTP
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* Création et gestions des registres de sécurité pour les automates fonctionnant en ens
BACNET/SC
* Developpement de l'interface de gestion identfication des utilsateurs selon CCTP ens
* Ensemble des prestations complémentaires necessaires au parfait fonctionnement de ens
I'installation
Sous total 5.1
5.2 serveur de licence
* création d'un serveur de licence sur VM y compris mise en service et divers ens
Sous total 5.2
5.3 Poste de développement
* Fourniture et mise en place d'un poste de devellopement sur VM y compris licence et mise ens
en service
* Poste infomatique complet selon CCTP ens
Sous total 5.3
5.4 Logiciel de suivi énergétique SME
* Logiciel de suivi énergétique SME hors lot
* prestation de devellopement de la base de données, de la transmission de données y ens
compris assistance
Sous total 5.4
5.5 ETUDES CHANTIERS - ESSAI EN PLATEFORME
* réalisation d'une charte Nomation des équipements, variables, objet ,... selon CCTP ens
* réalisation d'une bibliothéque d'objets, modéle standardisés,... selon CCTP y comrpis création d'une | ens
* documents d'éxécution complet ( listes de points, synoptique, analyse fonctionelle,... selon CCTP ens
* essais en plateforme pour vérifier 'ergonomie du projet avant déploiement ens
Sous total 5.5
5.6 CABLAGE ET COMMUNICATION
sujétion de cablage électrique des équipements selon CCTP ens
sujétion de cablage informatique des équipements selon CCTP ens
mise en place de passerelle de communication selon besoin du projet ens
raccordemement automates existant selon besoin du projet ens
Sous total 5.6
5.7 SERVEUR INFOMATIQUE RACKABLE
Fourniture, pose et mise en service d'un serveur informatique complet selon CCTP y compris licence
des logiciels d'exploitation, programmation et paramétrages selon CCTP
* serveur n°1 ARSENAL ens
* serveur n°2 TSE ens
* programmation de la sauvegarde automatique entre le serveur 1 et 2 ens
Fourniture, pose et mise en service d'un télétransmetteur SMS GSM selon CCTP y compris carte SIM ens
, programmation et paramétrages selon CCTP
Sous total 5.7
5.8 POSTE CLIENT LEGER
* Poste informatique complet selon CCTP ens
Sous total 5.8
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5.9 DIVERS
* Sujétions de paramétrage et de mise en service ens
* formation des utilsateurs ens
* formation administrateur ens
* formation devellopement ens
* Documents d'exécution ens
*DOE ens
* paramétrage de parfait achévement ens
* moins value valorisation des CEE ens
Sous total 5.9
MONTANT TOTAL en € HT
TVA 220,00 %
MONTANT TOTAL en € TTC
5.10 Tranche optionnelle n°1
contrat de maintenance selon CCTP : 2 ans ens
MONTANT TOTAL en € HT
TVA 220,00 %
MONTANT TOTAL en € TTC
5.1 Tranche optionnelle n°2
contrat de maintenance selon CCTP : 5 ans ens
MONTANT TOTAL en € HT
TVA 220,00 %
MONTANT TOTAL en € TTC
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