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No

Intitulé

Codification

0 |Liste des pieces
0.1 |Liste des pieces 03250047-301-DCE-LI-1-031-C

1 |Pieces écrites

1.1 |CCTP 03250047-301-DCE-TP-1-032-E
1.2 |DPGF 03250047-301-DCE-DE-1-033-C
1.3 | Planning des travaux 03250047-301-DCE-PL-1-034-B
1.4 | Dossier d’exploitation sous chantier (DESC) 03250047-301-DCE-DESC-1-035-A
1.5 | Liste des points 03250047-301-DCE-LI-1-036-A
1.6 | Dossier pont

2 | Pieces graphiques
21 Plan d’implantation de la station d’échanges eau [03250047-301-PRO-PG-1-016-A

surchauffée / eau chaude
2.2 |Plan d’implantation sous-station ISAE (B1) 03250047-301-PRO-PG-1-017-A
23 Plan d’implantation sous-station COLONEL [03250047-301-PRO-PG-1-018-A
ROCHE (H1)

2.4 | Plan d’implantation sous-station CESR (C1) 03250047-301-PRO-PG-1-019-B
2.5 |Plan d’implantation sous-station P2IS (D2) 03250047-301-PRO-PG-1-020-B
2.6 |Plan d’implantation sous-station CTS (D1) 03250047-301-PRO-PG-1-021-A
2.7 |Plan d’implantation sous-station CEREMA (F1) 03250047-301-PRO-PG-1-022-A
2.8 |Plan d’implantation sous-station LAAS CNRS (E1) |03250047-301-PRO-PG-1-023-B
2.9 | Plan du tracé RCU 03250047-301-PRO-PG-1-024-C
2.10 | Plan de réfection des tranchées 03250047-301-PRO-PG-1-025-C
2.11 | Carnet de détails des profils en long 6 plans
2.12 | PID chaufferie centrale 03250047-301-PRO-SC-1-027-A
2.13 | PID type sous-stations clients 03250047-301-PRO-SC-1-028-A
2.14 | Schéma unifilaire HT/BT de principe 03250047-301-PRO-SC-1-029-A
2.15 | Architecture supervision et contréle commande [03250047-301-PRO-SC-1-030-A

3 | Pieces administratives
3.1 |Reéglement de consultation 2026-079_RC_Travaux_RCU
3.2 | CCAP 2026-079_CCAP_Travaux_RCU
3.3 | Acte d’engagement / ATTRI1 ATTRI1-2026-079
3.4 | Attestation de visite Attestation de visite

. i R o Conseils pour répondre a un marché a la
3.5 | Conseils pour répondre a un marché a la COMUE
COMUE de Toulouse

4 | Annexes
4.1 |Plan Général de Coordination 2025-038 COMUE RCU AERO-PGC
4.2 | Rapport initial du controleur technique 260716-APAVE-C25324464-1-Rl_3 1
4.3 | Dossier autorisation ICPE de la chaufferie gaz 3 documents
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4.4 | Dossier topographique 5 documents (Autocad + PDF)

4.5 | Dossier amiante 3 documents

4.6 | Dossier géotechnique 3 documents

4.7 | Dossier de détection des réseaux 5 documents PDF + dwg zippé

4.8 | Dossier pollution des sols 4 documents

4.9 |Fiches techniques générales du SGE SGE-CCT-Part1-FTG-Rev9

410 Fiche technique DOE 3.1 réseau de chaleur |SGE-CCT-Part3.1-FT-DOE-BP-RCU-Rev0
primaire basse pression

411 Fiche technique DOE 3.2 sous-stations primaires SGE-CCT-Part3.2-FT-DOE-BP-LT-Rev0
basse pression

4.12 | Charte graphique SIE-SGE 2 documents (Autocad + PDF)

4.13 | Dossier travaux OMP-O en coactivité 4 documents

4.14 | Données GTC 3 documents

4.15 | Déclaration de travaux 2026070903038D03_Tableau_recapitulatif

4.16 | Dossier Arbre en Ville 4 documents
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