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Acheteur public :  
 
AGENCE DE L’EAU ARTOIS – PICARDIE 
200, rue Marceline Centre Tertiaire de l’Arsenal CS 80818 59508 DOUAI Cedex 
Tél. : 03.27.99.90.00 / Fax : 03.27.99.90.15 
www.eau-artois-picardie.fr  
SIRET : 185 911 781 00028 
 

Agissant en qualité de Pouvoir Adjudicateur et de Coordonnateur du Groupement de Commandes 
constitué des agences de l’Eau Artois-Picardie, Seine-Normandie, Loire Bretagne et Adour-Garonne. 
 
Direction service :  
 
DIRECTION PLANIFICATION, PROGRAMMES ET CONNAISSANCE  
Service connaissance, expertise des milieux et appui aux données sur l’eau  
 
Code nomenclature interne : 80.0A Contrôles et analyses de l'environnement 
 
Catégorie : Services 
 
CCAG applicable : Fournitures Courantes et Services 

 

 
 

Cahier des clauses techniques particulières 
 
 

 
Numéro de la consultation : 26ACM10 
 

Objet du marché : Prestations de relevés terrain et d’analyses des paramètres de la 
surveillance des macroalgues subtidales et intertidales et de la faune associée des substrats 
rocheux dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et de la Directive Cadre Stratégie 
pour le Milieu Marin (DCSMM) pour la surveillance des eaux côtières et de transition des 
bassins Artois-Picardie, Seine-Normandie, Loire-Bretagne et Adour-Garonne. 
 
Procédure de passation : Appel d'offres ouvert    
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ARTICLE 1 – CONTEXTE 
     
En application de la directive cadre européenne sur l’eau 2000/60/CE du 23 octobre 2000 (DCE), un 
programme de surveillance a été défini pour les différentes catégories de masse d’eau et mis en œuvre 
à partir de janvier 2007.  
 
Le programme de surveillance et l’évaluation des masses d’eau côtières et de transition sont encadrés 
par 3 arrêtés du ministère en charge de l’écologie. Ils précisent les modalités d’organisation et de 
réalisation des prélèvements et des analyses pour les paramètres visés par la DCE pour lesquelles des 
méthodologies nationales ont été validées :  

→ Arrêté du 26 avril 2022 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de 
surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement ;  

→ Arrêté du 19 avril 2022 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2010 relatif aux méthodes et aux critères à 
mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article 
R. 212-3 du code de l'environnement ; 

→ Arrêté du 9 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères 
d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface 
pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement.  

 

En application de la directive cadre européenne F stratégie pour le milieu marin G 2008/56/CE du 17 juin 
2008 (DCSMM), un programme de surveillance est défini pour les eaux françaises de chaque sous-région 
marine. Les programmes de surveillance sont intégrés aux dispositifs de suivi des documents 
stratégiques de façade. Ils sont encadrés par 2 arrêtés du ministère en charge de l’écologie. Ils précisent 
les modalités d’organisation et de réalisation des prélèvements et des analyses pour les paramètres visés 
par la DCSMM pour lesquelles des méthodologies nationales ont été validées :  

→ Arrêté du 20 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 11 juillet 2018 relatif aux critères et méthodes 
à mettre en œuvre pour l'élaboration des deux premières parties du document stratégique de 
façade, mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article R. 219-1-7 du code de l'environnement, et de sa 
quatrième partie mentionnée au 4° du II de ce même article ; 

→ Arrêté du 9 janvier 2026 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines et aux 
normes méthodologiques d'évaluation. 

 

Ces textes prévoient la qualification de l’état biologique des masses d’eau côtières et de transition (DCE) 
et l’évaluation de l’atteinte du bon état écologique de l’habitat “roches et récifs biogènes intertidaux 
et subtidaux” des sous-régions marines (DCSMM D1-Habitats benthiques) au travers de l’analyse de 
différents paramètres dont les communautés de macroalgues intertidales et subtidales des substrats 
rocheux et la faune associée. 
 
Jusqu’à présent, ces suivis étaient engagés par le Muséum National d’Histoire Naturel (MNHN) et réalisés 
en sous-traitance par différents prestataires. Depuis 2017, dans le cadre de la DCE et de la DCSMM, le 
MNHN assure également la coordination scientifique de la surveillance et de l’évaluation pour les 
habitats rocheux de la façade Manche-Atlantique.  
 
Le MNHN conserve ce rôle de coordination et d’expertise scientifique, nommé ci-après F coordinateur 
scientifique DCE-DCSMM-Habitats rocheux G. L’objectif du présent marché est de lancer une nouvelle 
phase de surveillance à l’échelle de la façade Manche-Atlantique et sur la période 2027-2029, sous la 
responsabilité de l’agence de l’eau Artois-Picardie, en étroite collaboration avec les autres agences de 
l’eau ayant une façade maritime Manche-Atlantique : Seine-Normandie, Loire-Bretagne et                             
Adour-Garonne. 
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ARTICLE 2 – PRESENTATION DES AGENCES DE L’EAU 
 

 
Établissements publics de l’État à caractère administratif créés par la loi sur l’eau de 1964, placés sous 
la tutelle de deux ministères (ministère en charge de l’Environnement et ministère en charge des 
Finances), les agences de l’eau sont chargées d’apporter aux élus et aux usagers, en collaboration avec 
les services de l’État, une vue d’ensemble des problèmes de l’eau et les moyens financiers qui leur 
permettent d’entreprendre une politique cohérente pour : 
 

• lutter contre les pollutions, 
• gérer la ressource en eau, 
• préserver les milieux aquatiques et la biodiversité associée. 

 
Elles mettent en œuvre les objectifs prioritaires définis par leur comité de bassin dans le cadre de 
programmes pluriannuels d’intervention.  
 
Tous les acteurs de la gestion de l’eau (collectivités, utilisateurs, administrations) sont représentés au 
sein du comité de bassin. 
 
Les aides financières qu’elles apportent proviennent exclusivement des redevances perçues auprès des 
usagers de l’eau en fonction des pollutions rejetées et des prélèvements d’eau. 
 
Les priorités, missions et répartitions territoriales des agences de l’eau sont précisées sur le site : Les 
Agences de l'eau. 
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ARTICLE 3 – PRESTATIONS DU MARCHÉ 
 
Les prestations concernées par le marché sont : 

� Les relevés de mesures de terrain et les prélèvements d’échantillons définis par les protocoles 
DCE-DCSMM en vigueur et dans les conditions techniques requises, sur les stations prévues et 
selon la fréquence précisée ci-après. L’échantillonnage portera sur les stations subtidales et 
intertidales des masses d’eau côtières et de transition listées dans le tableau ci-dessous : 
Présentation des lots géographiques / agence de l’eau ; 

� L’analyse des échantillons prélevés au laboratoire selon les conditions définies aux protocoles 
(art. 5.2 Conditions de relevés et de prélèvement) ; 

� Le recueil des résultats d’analyse et de calcul des métriques et indicateurs sous forme de 
tableaux, selon les modèles de fichier définis (art. 5.3 Transmission des résultats) ; 

� La rédaction d’un rapport annuel, incluant les copies des tableaux de résultats d’analyse et de 
calcul d’indicateurs, selon les exemples joints au CCTP (cf. dossier zip : F 26ACM10 Annexes 
techniques G joint au dossier de consultation des entreprises) ; 

� L’enregistrement dans la base de données Quadrige² des résultats annuels d’analyse (saisie, 
contrôle et validation des données) après validation des tableaux de données suscités par le 
coordinateur scientifique DCE-DCSMM-Habitats rocheux 

 

ARTICLE 4 – DÉCOUPAGE DU MARCHÉ 
   
Au vu de l’intérêt des informations obtenues lors des campagnes de terrain pour le travail en laboratoire 
et l’analyse ultérieure des résultats, la phase de terrain (relevés de mesures et prélèvements) et la phase 
de laboratoire (identification) forment un bloc unique et ne peuvent être dissociées. 
 
La prestation porte sur l’ensemble de la façade littorale des bassins d’Artois-Picardie, de Seine-
Normandie, de Loire-Bretagne et d’Adour-Garonne.  
 
Étant donné l’étendue géographique et la complexité de la mise en œuvre de la méthodologie, le 
marché est découpé en 10 lots géographiques : 



 

26-A.C.M-10 Cahier des clauses techniques particulières                     Page 6/25 

Tableau 1 : Présentation des lots géographiques / agence de l’eau 

District : 
N° et périmètre 

du lot : 
Nombre de 

MEC et MET : 
Noms des ME : 

Artois-Picardie 1 - Artois-Picardie 2 MEC FRAC02 - Jetée Malo au cap Gris Nez, FRAC03 - Cap Gris-Nez à Slack 

Seine-Normandie 

2 - Intertidal Seine-
Normandie nord 

2 MEC et 1 
MET 

FRHC17 - Pays de Caux Sud, FRHC18 - Pays de Caux Nord, FRHT03 - Estuaire Seine Aval 

3 - Intertidal Seine-
Normandie sud 

6 MEC et 1 
MET 

FRHC01 - Archipel Chausey, FRHC04 - Cap de Carteret - Cap de la Hague, FRHC07 - Cap Levy - Gatteville, FRHC09 - Anse 
de Saint-Vaast la Hougue, FRHC10 - Baie des Veys, FRHC13 - Côte de Nacre Est, FRHT04 - Estuaire de l'Orne 

4 - Subtidal côtier 
Seine-Normandie 

6 MEC 
FRHC01 - Archipel Chausey, FRHC03 - Ouest Cotentin, FRHC04 - Cap de Carteret - Cap de la Hague, FRHC09 - Anse de 
Saint-Vaast la Hougue, FRHC13 - Côte de Nacre Est, FRHC07 - Cap Levy - Gatteville 

Loire-Bretagne 

5 - Intertidal côtier 
Loire-Bretagne 

25 MEC 

FRGC01 - Baie du Mont-Saint-Michel, FRGC03 - Rance - Fresnaye, FRGC05 - Fond Baie de Saint-Brieuc, FRGC07 - Paimpol - 
Perros-Guirec, FRGC08 - Perros-Guirec (large), FRGC10 - Baie de Lannion, FRGC11 - Baie de Morlaix, FRGC13 - Les Abers 
(large), FRGC16 - Rade de Brest, FRGC18 - Iroise (large), FRGC20 - Baie de Douarnenez, FRGC26 - Baie d'Audierne, FRGC28 - 
Concarneau (large), FRGC34 - Lorient - Groix, FRGC35 - Baie d'Etel, FRGC36 - Baie de Quiberon, FRGC39 - Golfe du 
Morbihan, FRGC42 - Belle-Île, FRGC44 - Baie de Vilaine (côte), FRGC45 - Baie de Vilaine (large), FRGC46 - Loire (large), 
FRGC47 - Île d'Yeu, FRGC48 - Baie de Bourgneuf, FRGC50 - Nord Sables-d'Olonne, FRGC53 - Pertuis Breton 

6 - Subtidal côtier 
Loire-Bretagne nord 

10 MEC 
FRGC03 - Rance - Fresnaye, FRGC05 - Fond Baie de Saint-Brieuc, FRGC07 - Paimpol - Perros-Guirec, FRGC08 - Perros-Guirec 
(large), FRGC10 - Baie de Lannion, FRGC11 - Baie de Morlaix, FRGC13 - Les Abers (large), FRGC16 - Rade de Brest, FRGC18 - 
Iroise (large), FRGC20 - Baie de Douarnenez 

7 - Subtidal côtier 
Loire-Bretagne sud 

14 MEC 

FRGC26 - Baie d'Audierne, FRGC28 - Concarneau (large), FRGC29 - Baie de Concarneau, FRGC34 - Lorient - Groix, FRGC35 
- Baie d'Etel, FRGC38 - Golfe du Morbihan (large), FRGC39 - Golfe du Morbihan, FRGC42 - Belle-Île, FRGC45 - Baie de 
Vilaine (large), FRGC44 - Baie de Vilaine (côte), FRGC46 - Loire (large), FRGC47 - Île d'Yeu, FRGC50 - Nord Sables-d'Olonne, 
FRGC52 - Île de Ré (large) 

8 - Estuaires Loire-
Bretagne 

15 MET 

FRGT03 - Le Trieux, FRGT06 - Rivière de Morlaix, FRGT08 - L'Aber Wrac'h, FRGT10 - L'Elorn, FRGT12 - L'Aulne, FRGT13 - Le 
Goyen, FRGT14 - Rivière de Pont-l'Abbé,  
FRGT15 - L'Odet, FRGT16 - L'Aven, FRGT17 - La Belon, FRGT18 - La Laïta, FRGT19 - Le Scorff, FRGT20 - Le Blavet, FRGT27 - 
La Vilaine, FRGT28 - La Loire 

Adour-Garonne 

9 - Adour-Garonne 
nord 

1 MEC et 2 
MET 

FRFC01 - Côte Nord-Est de l'Île d'Oléron, FRFT01 - Estuaire Charente, FRFT09 - Estuaire Gironde aval 

10 - Adour-Garonne 
sud 

1 MEC et 2 
MET 

FRFC11 - Côte Basque, FRFT07 - Estuaire Adour Aval, FRFT08 - Estuaire Bidassoa 
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Pour chaque lot, des tableaux récapitulatifs présentent, pour chaque masse d’eau, le nom du lieu de 
surveillance, la position géographique et les années de suivi (cf. Annexes 1 à 4 intégrées au présent 
CCTP).  
 
Dans le cas de nouvelles dégradations observées sur un site donné au cours de la prestation, un suivi 
annuel pourra être mis en œuvre pour ce site à la demande de l’agence de l’eau concernée.  
 
Ces stations sont identifiées dans les tableaux récapitulatifs avec la mention F option G (Annexe 1 à 4). 
 

ARTICLE 5 – CONTENU DES PRESTATIONS 
 

5.1 - Autorisations administratives éventuelles 
 

Si nécessaire, le prestataire doit disposer des autorisations administratives adéquates précisément 
prévues pour chaque masse d’eau :  
 

o permis d’armement du navire adapté à l’activité scientifique,  
o brevets d’équipage adaptés au navire,  
o certification d’aptitude à l’hyperbarie,  
o autorisation de prélèvements dans des zones protégées,  
o etc… . 

  
Sur demande des agences de l’eau, le prestataire doit pouvoir présenter ces attestations. 
 

5.2 - Conditions de relevés et de prélèvement 
 

5.2.1 - Mise en œuvre du suivi et fréquence des prélèvements 
 
Le suivi des paramètres décrivant les communautés de macroalgues et la faune associée concerne les 
zones intertidales et subtidales des masses d’eau côtières (MEC) et les zones intertidales des masses 
d’eau de transition (MET). 
 
Dans ces masses d’eau, les macroalgues et la faune associée sont suivies tous les trois ans (soit deux fois 
par plan de gestion). Le suivi de certains sites peut être renforcé en cas de dégradation ou d’une 
variabilité interannuelle importante. La localisation des sites, le type et les années de suivi sont 
récapitulés par lot dans les tableaux des annexes de 1 à 4 intégrées au présent CCTP. 
 
En raison du cycle de vie et de croissance des macroalgues et des organismes benthiques, la saison 
d’échantillonnage exerce une forte influence sur les résultats de richesse spécifique, d’abondance et 
sur l’état des macroalgues. Il est important de toujours effectuer les suivis à la même période.  
 
Dans le cadre de ce marché et sous réserve de la notification du marché, nous demandons un 
échantillonnage : 

→ des macroalgues subtidales et de la faune associée en MEC :  du début du printemps au début 
de l’été (avril à juillet) ; 

→ des macroalgues intertidales et de la faune associée en MEC et MET : du début du printemps au 
début de l’été (mars à juillet). 
 

Le planning proposé par le prestataire précisera également les marées ou semaines de secours. 
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Pour la stratégie d’échantillonnage, les protocoles à suivre sont les suivants :  
→ pour les macroalgues subtidales et la faune associée en MEC : QISubMac via le protocole DCE-3 

(F complet G ou F partiel ; 
→ pour les macroalgues intertidales en MEC : CCO ; 
→ pour les macroalgues intertidales en MET : ABER ; 
→ pour la faune associée aux communautés de macroalgues intertidales en MEC et MET : SDIR. 

 
L’ensemble des documents de référence de ces protocoles est joint au dossier de consultation des 
entreprises (cf. dossier Annexes techniques). 
 
Le prestataire devra respecter strictement les périodes, techniques et précautions à prendre lors du 
prélèvement et des mesures in situ décrites dans les protocoles mentionnés ci-dessus.  
 
Les prestataires devront disposer des moyens nécessaires et adaptés à la mise en œuvre des protocoles 
(embarcation, géolocalisation, sondeur, types de quadrats, etc.). Notamment, la géolocalisation des 
sites et le relevé sur quadrats intertidaux et subtidaux seront réalisés au moyen d’outils préalablement 
validés par le coordinateur scientifique DCE-DCSMM-Habitats rocheux.  
 
Les prestataires qui pourront être concernés par un lot comprenant une station REBENT (masses d’eau 
signalées dans les tableaux joint en annexe 1 à 4 (intégrées au présent CCTP)), mutualiseront dans la 
mesure du possible les moyens et les campagnes terrain. 
 
Il sera demandé au prestataire de respecter une éthique environnementale, comme par exemple, de 
limiter son impact sur le milieu lors des prélèvements ou de veiller à la gestion des déchets de laboratoire 
(déchets éthyliques, etc. : cf. article 6 du présent CCTP). 
 

5.2.2 - Qualification des intervenants 
 
La technicité des protocoles d’échantillonnage nationaux, la nécessité de le mettre en œuvre 
respectueusement, de façon appropriée et standardisée, y compris dans des conditions de terrain qui 
peuvent être difficiles, requièrent des compétences confirmées dans l’échantillonnage benthique, 
l’écologie benthique et la systématique des macroalgues et de la faune benthique jusqu’au niveau 
spécifique.  
 
L’équipe du prestataire devra au minimum être constituée : 
 

→ Pour le QISubMac, de 3 personnes qualifiées dans le domaine écologique, titulaires du CAH IB 
ou CAH IIB (fournir le CAH à jour de recyclage et le certificat médical annuel à jour) et formées 
par le MNHN au protocole DCE-3 (fournir l’attestation de formation délivrée par le service de la 
formation continue du MNHN). À défaut, une attestation nominative du coordinateur 
scientifique DCE-DCSMM-Habitats rocheux pourra être fournie attestant d’un recyclage et/ou 
d’une formation postérieure à 2014 et validant la qualification des intervenants ; 
 

→ Pour le CCO (relevés intertidaux dans les MEC) et l’ABER (relevés intertidaux dans les MET), de 2 
personnes qualifiées dans le domaine de l’écologie, formées et justifiant d’une solide expérience 
dans l’application de ces 2 indicateurs ; 

 
→ Pour les quatre indicateurs, à minima, un(e) biologiste benthologue expérimenté(e) justifiant de 

plusieurs années d’expérience dans la détermination des macroalgues et de la macrofaune des 
habitats rocheux de la côte Atlantique et /ou de la Manche ; 
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→ Pour la saisie et la validation des données, à minima 2 personnes ayant suivi la formation 
complète F Saisie et validation des données dans Quadrige² G par l’Ifremer (fournir l’attestation 
de formation). En cas de manquement, il sera demandé de fournir une preuve d’inscription à 
cette formation pour une session prévue dans un délai de 12 mois maximum. 
 

Il sera demandé au prestataire de prouver qu’il connaît bien les sites afin de garantir la sécurité des 
opérateurs au cours des opérations de terrain.  
 

5.2.3 - Conditions de sécurité 
 
Le titulaire devra établir un plan de prévention des risques, intégrant les risques spécifiques en lien avec 
les différentes missions du CCTP.  
 

5.2.4 - Conservation entre le prélèvement et le lieu de conservation 
 
Entre la phase de prélèvement terrain et la phase d’analyse au laboratoire, les échantillons doivent être 
conservés en respectant les préconisations des protocoles susmentionnés. 
 

5.2.5 - Conservation des échantillons 
 
La constitution d’une collection de travail au sein du laboratoire est obligatoire. Elle servira d’aide aux 
déterminations futures et d’outil d’assurance-qualité et d’inter-comparaison.  
 
L’ensemble des individus identifiés et dénombrés sera conservé dans de l’éthanol à 70° pour la faune et 
en alguier pour la flore, pour une période de 12 ans (deux plans de gestion). Le prestataire justifiera des 
modalités de conservation des échantillons. À l’issue des 12 ans, le prestataire prendra contact avec le 
référent F agence de l’eau G qui décidera du sort des échantillons. 
 
L’organisation de la conservation des individus (espèce par espèce, groupe zoologique par groupe 
zoologique, passage par passage, etc.) est au choix de l’opérateur.  
 
Il s’agit de bien référencer l’origine (campagne, lieu, passage, prélèvement) des individus qui constituent 
la collection. Il pourra être demandé au prestataire de revenir sur des identifications antérieures, 
notamment dans les cas où des révisions taxonomiques majeures sont opérées (scission d’une espèce 
en plusieurs, précision de distribution géographique, etc.) ou de fournir les échantillons au coordinateur 
scientifique DCE-DCSMM-Habitats rocheux pour vérification et validation des identifications. 
 

5.2.6 - Contrôle de la prestation par les agences de l’eau  
 
L’agence de l’eau du bassin concerné se réserve le droit d’accompagner le prestataire sur le terrain, soit 
elle-même, soit via le coordinateur scientifique DCE-DCSMM-Habitats rocheux, pour s’assurer que 
l’ensemble des missions opérées par le prestataire est réalisé conformément aux protocoles et aux 
cahiers des clauses techniques et administratives particulières du présent marché. 
 
Des réunions de suivi technique et de validation des travaux, lot par lot, devront être organisées par 
chaque agence de l’eau lors de l’initialisation du projet et pour faire le bilan de l’année écoulée.  
 

→ à Douai pour l’agence Artois-Picardie ; 
→ à Hérouville-Saint-Clair pour l’agence de l’eau Seine-Normandie ; 
→ à Nantes pour l’agence de l’eau Loire-Bretagne ; 
→ à Bordeaux pour l’agence de l’eau Adour-Garonne. 
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5.3 - Transmission des résultats 
 
Avant le 31 janvier de chaque année, il est demandé au prestataire de rappeler par mail au responsable 
de l’agence concernée et au coordinateur scientifique DCE-DCSMM-Habitats rocheux, les dates 
(intertidal) et semaines (subtidal) auxquelles les échantillonnages seront effectués.  
 
Le prestataire prévient par mail le responsable de l’agence de l’eau concernée et le coordinateur 
scientifique DCE-DCSMM-Habitats rocheux, le plus tôt possible en cas de décalage avec les dates 
proposées initialement ou de toutes autres difficultés rencontrées engendrant des changements dans 
la réalisation des prestations (navire, intervenants, matériels, météo, etc.).  
 

Les coordonnées des responsables seront communiquées au(x) titulaire(s) après notification du 
marché). 

 
Trois rendus annuels sont attendus dans le cadre de ce marché :  
 
1/ Fiches de retour de mission de terrain accompagnées des photographies des sites et des 
photographies des alguiers :  
 
Pour chacune des stations suivies, à la fin de l’échantillonnage et au plus tard dans les 8 jours qui suivent 
chaque relevé, une fiche de retour de mission de terrain conformément aux modèles définis (cf. Art. 
5.2) devra être transmise au coordinateur scientifique DCE-DCSMM-Habitats rocheux.  
 
Ces fiches comporteront notamment :  

o les métadonnées (date, nom du site et mnémoniques Quadrige², coordonnées GPS et nom du 
GPS utilisé, les noms et prénoms des personnes ayant réalisé les relevés) ;  

o le protocole appliqué ;  

o les conditions de la campagne (conditions météo, difficultés, etc.) ;  

o pour les stations subtidales, les limites des ceintures avec les profondeurs et heures in situ, les 
corrections et la profondeur corrigée en CM, l’extension en profondeur de toutes les espèces 
arbustives rencontrées le long du transect ;  

o pour les stations intertidales, toutes les métadonnées, les ceintures présentes, les coordonnées 
des points fixes et les photos quadrats notamment seront renseignées.  

o Tout commentaire ou remarque sur le déroulé de la campagne terrain est à présenter dans cette 
fiche. 

 
Chaque fiche sera accompagnée des photos du site. 
 
Pour chaque fiche reçue, le coordinateur scientifique DCE-DCSMM-Habitats rocheux transmettra un 
retour écrit au prestataire et à l‘agence de l’eau concernée. En cas d’oubli et/ou d’erreur sur la stratégie 
d’échantillonnage qui devait être appliquée, le prestataire devra compléter l’échantillonnage dans la 
période prévue sans qu’aucun budget complémentaire ne lui soit alloué. 
 
La concaténation de l’ensemble des fiches (fichier PDF ou équivalent et compatible) accompagnée des 
photos des alguiers et des sites devront être envoyés au plus tard le 30 septembre de l’année N après 
l’échantillonnage à l’agence de l’eau concernée et au coordinateur scientifique DCE-DCSMM-Habitats 
rocheux. 
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2/ Rapport annuel accompagné de tous les fichiers de données à rendre au plus tard le 31 mars de 
l’année N+1 après l’échantillonnage :  
 
Conformément aux fichiers d’exemple fournis en annexe du CCTP, un rapport annuel rassemblera dans 
un même document la présentation des éléments suivants pour chaque indicateur (un chapitre par 
indicateur) :  

o La stratégie d’échantillonnage et les campagnes terrain ; 

o La méthodologie appliquée ; 

o Les résultats relatifs aux communautés de macroalgues et à la faune associée commentés, 
complétés avec les données acquises par station (documentation, fichiers et rapport type 
fournis). Les résultats incluent le calcul des indicateurs définis par les méthodologies DCE-
DCSMM en vigueur (cf. Art 5.2). Un tableau listant les espèces identifiées par station, avec la 
richesse spécifique, abondance ou pourcentage de recouvrement par espèce, devra figurer dans 
ce rapport, conformément au rapport type fourni. 

 
Le rapport devra reprendre les libellés et mnémoniques Quadrige² pour désigner les stations suivies. 
 
Le rapport devra être accompagné des tableaux de saisie et d’analyse des données au format Excel ou 
équivalent et compatible fournis dans les documents de référence de chaque indicateur (cf. Art. 5.2). 
 
Une première version provisoire du rapport et des tableaux de données seront transmis à l’agence de 
l’eau concernée et au coordinateur scientifique DCE-DCSMM-Habitats rocheux au plus tard au 31 mars 
de l’année N+1 après l’échantillonnage. La version finale du rapport annuel intégrant les modifications 
demandées par l’agence de l’eau et le coordinateur scientifique sera transmis au plus tard au 30 avril de 
l’année N+1 après l’échantillonnage.  
 
3/ Saisie, contrôle et validation des données dans Quadrige² au plus tard au 30 juin de l’année N+1 après 
l’échantillonnage :  
 
La base de données Quadrige² est la base des données de référence pour l’ensemble des données 
surveillance DCE. 
 
À ce titre, une fois les livrables précédents validés par l’agence de l’eau et le coordinateur scientifique 
DCE-DCSMM-Habitats rocheux, les données (métadonnées, photographies et résultats) sont à saisir 
dans la base de données Quadrige², conformément aux consignes thématiques de saisie précisées dans 
le document ad hoc téléchargeable sur le site de la cellule Q2 (Benthos - Quadrige - Cellule 
d'administration), et en particulier les documents F Consignes de saisie Quadrige² Macroalgues de 
substrats rocheux subtidaux G et F Consignes de saisie Quadrige Macroalgues intertidales – substrats 
rocheux Masses d’eau côtières et de transition G. 
 
Les résultats et données obtenus dans le cadre des prestations objet du présent marché sont la 
propriété des agences de l’eau. Le prestataire s’engage à ne pas divulguer ou publier les résultats et 
données tant qu’ils n’auront pas été déposés dans Quadrige². 
 
S’il y a une modification éventuelle, les noms (lieux de surveillance) et numéros (mnémonique) Quadrige 
des stations DCE-DCSMM retenues seront définis par le coordinateur scientifique DCE-DCSMM-
Habitats rocheux qui est également le F Responsable de Programme G pour Quadrige, une fois la 
stratégie d’échantillonnage validée conformément aux consignes de saisie Quadrige². 
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Une fois intégrées dans la base de données Quadrige², l’opérateur devra lui-même contrôler et valider 
ses données. Une attestation de bancarisation des données sera fournie par le Titulaire sur le modèle 
fourni par l’Agence de l’eau Artois-Picardie. 
 
Toutes les questions ou demandes d’assistance relatives à la bancarisation des données seront 
adressées à q2_support@ifremer.fr. 
 

5.4 - Respect des délais de restitution 
 
Il est demandé au prestataire de respecter les délais de remise des rapports et des données présentés 
dans le présent CCTP. Une pénalité sera appliquée en cas de retard suivant les dispositions prévues 
dans le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP). 
 

5.5 - Documents et informations fournis au titulaire 
 
Les protocoles et les formats types des livrables (tableaux de données, rapport) sont téléchargeables 
aux liens mentionnés au paragraphe 5.2 pour chaque indicateur. 
 
Les coordonnées GPS et les années de suivi des stations sont précisées dans les tableaux en annexe de 
1 à 4 intégrées au présent CCTP. 
 
Les rapports de synthèse des années précédentes sont téléchargeables sur le site de la station marine 
de Concarneau du MNHN (https://www.stationmarinedeconcarneau.fr/fr/sandrine-derrien-courtel-
2414) ou transmis sur demande par les correspondants des agences de l’eau si le document n’est pas 
disponible sur le site. 
 

5.6 - Résumé du déroulement de la prestation 
 

Première étape : relevés des mesures et prélèvement des échantillons :  
 

→ Avant 31 janvier de l’année N, transmettre au coordinateur scientifique DCE-DCSMM-Habitats 
rocheux et à l’agence de l’eau concernée, le planning des prélèvements intégrant des marées de 
secours pour l’intertidal et des périodes de secours pour le subtidal ; 

→ Réaliser les relevés et prélèvements tels que définis par les protocoles. Prévenir le Coordinateur 
scientifique DCE-DCSMM-Habitats rocheux pour toute difficulté ou doute ; 

→ Acheminer et conserver convenablement les échantillons au laboratoire ; 

→ Dans les 8 jours suivants l’échantillonnage complet de chaque station, transmettre au 
coordinateur scientifique DCE-DCSMM-Habitats rocheux, une fiche de retour de mission de 
terrain et les photos du site afin de valider la stratégie d’échantillonnage appliquée ou pour 
détailler au prestataire ce qui doit être complété le cas échéant ; 

→ Avant le 30 septembre de l’année N, transmettre au coordinateur scientifique DCE-DCSMM-
Habitats rocheux et à l’agence de l’eau concernée, la concaténation de l’ensemble des fiches de 
retour de terrain accompagnée des photos des alguiers et des sites. 

 
Deuxième étape : analyse des prélèvements au laboratoire :  
 

→ Réaliser la détermination des échantillons. En cas de difficulté ou de doute, les échantillons sont 
transmis au Coordinateur scientifique DCE-DCSMM-Habitats rocheux pour vérification ; 
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→ Réaliser l’analyse des données et le calcul des indicateurs ; 

→ Saisir les données dans les tableaux au format Excel ou équivalent et compatible fournis ; 

→ Rédiger le rapport annuel reprenant les formats des fichiers fournis en annexe du CCTP (un 
chapitre par indicateur) ; 

→ Avant le 31 mars de l’année N+1, transmettre au coordinateur scientifique DCE-DCSMM-
Habitats rocheux et à l’agence de l’eau concernée, dans un même envoi et aux formats 
convenus, les données brutes, ainsi que la version provisoire du rapport annuel ; 

→ Transmettre sur demande les alguiers et les échantillons de faune au coordinateur scientifique 
DCE-DCSMM-Habitats rocheux ; 

→ Avant le 30 avril de l’année N+1, après intégration des modifications demandées par l’agence et 
le coordinateur scientifique DCE-DCSMM-Habitats rocheux, transmettre le rapport annuel final. 
 

Troisième étape : saisie des résultats des mesures dans la base de données Quadrige²  
 

→ Avant le 30 juin de l’année N+1, saisir, contrôler et valider les résultats dans Quadrige² une fois 
les précédents livrables validés par le coordinateur scientifique DCE-DCSMM-Habitats rocheux ; 

→ Transmettre une attestation sur l’honneur de la réalisation de la saisie, du contrôle et de la 
validation de ces données au coordinateur scientifique DCE-DCSMM-Habitats rocheux et à 
l’agence de l’eau concernée.  

 

TABLEAU DE SYNTHESE DES LIVRABLES 

Livrables 
Référence 

C.C.T.P 

Délai de 
transmission 

par le 
titulaire 

Format et mode de transmission 

Délai de 
validation 

par 
l’Agence 

concernée 

Dates 
d’échantillonnage 

5.3. 
Avant le 31 
janvier de 
l’année N 

Transmission par courrier électronique 
au responsable de l’agence concernée 
et au coordinateur scientifique DCE-
DCSMM-Habitats rocheux 

30 jours 

Fiches de retour 
de mission de 

terrain et 
photographies 

des sites 

5.2. 

Au plus tard 
dans les 8 
jours qui 
suivent 
chaque 

relevé de 
l’année N 

Fichier d’édition de texte + 
photographies au format jpg 
Transmission par courrier électronique 
au responsable de l’agence concernée et 
au coordinateur scientifique DCE-
DCSMM-Habitats rocheux 

15 jours 

Rapport annuel et 
fichiers de 
données 

5.2. 
Avant le 31 

mars de 
l’année N+1 

Fichier d’édition de texte + fichier 
tableur Transmission par courrier 
électronique au responsable de l’agence 
concernée et au coordinateur 
scientifique DCE-DCSMM-Habitats 
rocheux 

30 jours 

Attestation de 
bancarisation des 

données 
5.3. 

Avant le 30 
juin de 
l’année N+1 

Document numérique 
Transmission par courrier électronique 
au responsable de l’agence concernée et 
au coordinateur scientifique DCE-
DCSMM-Habitats rocheux 

15 jours 
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ARTICLE 6 – EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES 
 
En tant qu’établissement public de l’État placé sous la tutelle du ministère chargé de la Transition 
écologique, l’agence de l’eau Artois-Picardie est engagée dans une démarche de réduction de l’impact 
environnemental de ses activités et de ses marchés publics. 
 
Les prestations du présent marché s’exécutent dans des milieux naturels sensibles relevant notamment 
des dispositifs de surveillance de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et de la Directive Cadre Stratégie 
pour le Milieu Marin (DCSMM). 
 
Le titulaire met en œuvre les mesures nécessaires afin de limiter les incidences environnementales de 
ses interventions, notamment lors des opérations de terrain, des déplacements, des prélèvements, de 
la manipulation des matériels et de la gestion des déchets générés par l’exécution des prestations. 
 
Le titulaire veille à prévenir toute pollution, dégradation des habitats, perturbation de la faune et de la 
flore ou dissémination involontaire d’espèces ou de matières susceptibles d’altérer les milieux étudiés. 
 
Dans ce cadre, les candidats décrivent, à l’appui de leur offre (cf. Règlement de la consultation), les 
mesures qu’ils s’engagent à mettre en œuvre afin de limiter les impacts environnementaux liés à 
l’exécution des prestations.  
 
Les thématiques abordées comprennent notamment :  
 

→ l’optimisation des campagnes de prélèvements et des déplacements afférents, compte 
tenu des contraintes inhérentes à la réalisation des prestations (marées, périodes de 
campagne) ; 

→ la biosécurité et la prévention des contaminations croisées ; 

→ la gestion et le traitement des déchets générés dans le cadre de l’exécution du marché. 
 

Ces éléments seront pris en compte dans l’analyse de la qualité et de la performance environnementale 
des offres, dans les conditions prévues au règlement de la consultation. 
 
Le titulaire est tenu de respecter les engagements environnementaux présentés dans son offre pendant 
toute la durée d’exécution du marché. Il veille également à leur application par ses éventuels cotraitants 
et sous-traitants. 
 
Les engagements environnementaux du titulaire feront l’objet d’un suivi dans le cadre de l’exécution du 
marché. À la demande de l’agence, le titulaire transmet tout document ou justificatif permettant 
d’apprécier les mesures effectivement mises en œuvre. 
 
En cas de non-respect des engagements environnementaux souscrits, des pénalités pourront être 
appliquées selon les modalités définies dans le C.C.A.P. 
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Annexe 1 : Lot du district Artois-Picardie 
 

Tableau 1 - Lot 1 – Artois-Picardie : 

Masses 
d’eau  

Etage  Lieux  Lat.  Long.  2027  2028  2029  

FRAC02 - 
Jetée Malo 
au cap Gris 

Nez 

Subtidale 

001-P-173 - 
SSDB11 - 
Wissant-

Strouanne 
SR 

50,91316636 1,676824583 X X X 

FRAC03 - 
Cap Gris-

Nez à Slack 
Subtidale 

002-P-052 - 
SSDB10 - 

Audresselles 
SR 

50,83352142 1,58426373 X X X 

FRAC03 - 
Cap Gris-

Nez à Slack 
Intertidale 

002-P-051 - 
SIDB14 - 

Audresselles 
IR 

50,82927882 1,588589821     X 

 
 

Annexe 2 : Lots du district Seine-Normandie 
 

Tableau 2 - Lot 2 – Intertidal Seine-Normandie nord :  

Masses 
d’eau  

Etage  Lieux  Lat.  Long.  2027  2028  2029  

FRHC17 - 
Pays de 

Caux Sud 
Intertidale 

009-P-072 - 
SIDB12 - St-

Valery IR 
49,87267753 0,700959565     X 

FRHC17 - 
Pays de 

Caux Sud 
Intertidale 

009-P-073 - 
SIDB11 - 

Bénouville IR 
49,72996681 0,262566888     X 

FRHC18 - 
Pays de 

Caux Nord 
Intertidale 

008-P-062 - 
SIDB13 - 

Pourville IR 
49,922333 1,043167     X 

FRHT03 - 
Estuaire 

Seine Aval 
Intertidale 

011-P-067 - 
Seine_Aval_IV 

49,4442166 0,2695666     X 

FRHT03 - 
Estuaire 

Seine Aval 
Intertidale 

011-P-066 - 
Seine_Aval_IR 

49,4283 0,2229833     X 
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Tableau 3 - Lot 3 – Intertidal Seine-Normandie sud : 

Masses 
d’eau  

Etage  Lieux  Lat.  Long.  2027  2028  2029  

FRHC01 - 
Archipel 
Chausey 

Intertidale 
019-P-009 - 

SIDB01 - 
Chausey IR 

48,8688453 
-

1,822917924 
X X   

FRHC01 - 
Archipel 
Chausey 

Intertidale 
019-P-020 - 
Chausey2 

IR 
48,869 -1,823 X X   

FRHC04 - 
Cap de 

Carteret - 
Cap de la 

Hague 

Intertidale 
017-P-031 - 
SIDB04 - 

Dielette IR 
49,559833 -1,858167     X 

FRHC07 - 
Cap Levy - 
Gatteville 

Intertidale 
016-P-041 - 
SIDB05 - 

Cap Lévi IR 
49,69762321 

-
1,472855562 

    X 

FRHC09 - 
Anse de 

Saint-Vaast 
la Hougue 

Intertidale 
015-P-060 - 

SIDB06 - 
Tatihou IR 

49,5862593 
-

1,236505733 
Option   X 

FRHC10 - 
Baie des 

Veys 
Intertidale 

014-P-060 - 
SIDB07 - 

Grandcamp 
IR 

49,396 -1,013667 Option   X 

FRHC13 - 
Côte de 

Nacre Est 
Intertidale 

012-P-030 - 
SIDB08 - 

Bernières IR 
49,3345 -0,3945 Option   X 

FRHT04 - 
Estuaire de 

l'Orne 
Intertidale 

010-P-100 - 
Orne_IR 

49,28153289 
-

0,249383424 
    X 

FRHT04 - 
Estuaire de 

l'Orne 
Intertidale 

010-P-101 - 
Orne_IV 

49,27411688 
-

0,236466506 
    X 
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Tableau 4 - Lot 4 – Subtidal côtier Seine-Normandie :  

Masses 
d’eau  

Etage  Lieux  Lat.  Long.  2027  2028  2029  

FRHC01 - 
Archipel 
Chausey 

Subtidale 
019-P-010 - 
SSDB01 - 

Chausey SR 
48,865 -1,852 X     

FRHC03 - 
Ouest 

Cotentin 
Subtidale 

029-P-015 - 
Les Écréhous 

49,2723 -1,9374 X     

FRHC04 - 
Cap de 

Carteret - 
Cap de la 

Hague 

Subtidale 

017-P-044 - 
Cap de 

Flamanville 
(Les 

Griffaudières) 
SR 

49,52903333 -1,894816667 X     

FRHC09 - 
Anse de 

Saint-Vaast 
la Hougue 

Subtidale 
015-P-061 - 
SSDB05 - 

Tatihou SR 
49,58509153 -1,232206799 X X X 

FRHC09 - 
Anse de 

Saint-Vaast 
la Hougue 

Subtidale 
015-P-076 - Le 
Vinequet SR 

49,60155 -1,222833 X X   

FRHC13 - 
Côte de 

Nacre Est 
Subtidale 

012-P-031 - 
SSDB07 - 

Saint-Aubin 
SR 

49,352833 -0,428833 X X X 

FRHC07 - 
Cap Levy - 
Gatteville 

Subtidale 
016-P-042 - 

SSDB04 - Cap 
Lévi SR 

49,69011366 -1,479195333 X     
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Annexe 3 : Lots du district Loire-Bretagne 
 

Tableau 5 - Lot 5 – Intertidal côtier Loire-Bretagne 

Masses 
d’eau  

Etage  Lieux  Lat.  Long.  2027  2028  2029  

FRGC01 - 
Baie du 

Mont-Saint-
Michel 

Intertidale 
020-P-099 - 
Cancale IR 

48,70252967 -1,84739992     X 

FRGC03 - 
Rance - 

Fresnaye 
Intertidale 

022-P-035 - 
Saint-Briac 

IR 
48,635315 -2,13885 X     

FRGC05 - 
Fond Baie 
de Saint-

Brieuc 

Intertidale 
025-P-134 - 
Saint Quay 

IR 
48,64114967 -2,822800241     X 

FRGC07 - 
Paimpol - 

Perros-
Guirec 

Intertidale 
027-P-037 - 
Bréhat IR 

48,840677 -2,986693     X 

FRGC08 - 
Perros-
Guirec 
(large) 

Intertidale 
031-P-007 - 
Malban IR 

48,890892 -3,466925   X   

FRGC10 - 
Baie de 
Lannion 

Intertidale 

032-P-056 - 
Trédrez - 

Locquémeau 
IR 

48,725478 -3,584624 X     

FRGC11 - 
Baie de 
Morlaix 

Intertidale 
033-P-051 - 
Île Callot 
(Ouest) IR 

48,68863307 -3,920266546 X     

FRGC13 - 
Les Abers 

(large) 
Intertidale 

037-P-067 - 
Portsall IR 

48,565047 -4,704821     X 

FRGC16 - 
Rade de 

Brest 
Intertidale 

039-P-190 - 
Rade de 

Brest - Karo 
IR 

48,340533 -4,442188 X     

FRGC16 - 
Rade de 

Brest 
Intertidale 

039-P-189 - 
Rade de 
Brest - Le 
Dellec IR 

48,351452 -4,569155 X     

FRGC18 - 
Iroise 
(large) 

Intertidale 
037-P-066 - 

Molène 
(Sud) IR 

48,389824 -4,959994   X   

FRGC20 - 
Baie de 

Douarnenez 
Intertidale 

040-P-051 - 
Île de l'Aber 

(Est) IR2 
48,22683333 -4,433833333     X 
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Masses 
d’eau  

Etage  Lieux  Lat.  Long.  2027  2028  2029  

FRGC26 - 
Baie 

d'Audierne 
Intertidale 

042-P-059 - 
Plouhinec 
Kersiny IR 

48,005 -4,516666667     X 

FRGC28 - 
Concarneau 

(large) 
Intertidale 

047-P-025 - 
Tregunc IR 

47,83375 -3,900952     X 

FRGC34 - 
Lorient - 

Groix 
Intertidale 

048-P-075 - 
Fort Bloqué 

IR 
47.73238333 -3.50115   X   

FRGC35 - 
Baie d'Etel 

Intertidale 
052-P-021 - 
Etel-Portivy 

IR 
47,53248 -3,1444333 X     

FRGC36 - 
Baie de 

Quiberon 
Intertidale 

055-P-027 - 
Quiberon IR 

47,472343 -3,086745 X     

FRGC39 - 
Golfe du 
Morbihan 

Intertidale 
061-P-079 - 
Pointe de 
Berchis IR 

47,5816 -2,905783     X 

FRGC42 - 
Belle-Île 

Intertidale 
054-P-025 - 
Port Guen - 

IR 
47.3342 -3.146866667   X   

FRGC44 - 
Baie de 
Vilaine 
(côte) 

Intertidale 
063-P-042 - 

Pénerf-Roch 
Viodec IR 

47.50141667 -2.63355   X   

FRGC45 - 
Baie de 
Vilaine 
(large) 

Intertidale 

062-P-035 - 
Le Croisic - 
St Goustan 

IR 

47,302269 -2,526788   X   

FRGC46 - 
Loire (large) 

Intertidale 
XXX-P-XX - 

XXXXXX IR1 
Site en cours de prospection     X 

FRGC46 - 
Loire (large) 

Intertidale 
XXX-P-XX - 

XXXXXX IR2 
Site en cours de prospection     X 

FRGC47 - 
Île d'Yeu 

Intertidale 
XXX-P-XX - 
XXXXXX IR 

Site en cours de prospection     X 

FRGC48 - 
Baie de 

Bourgneuf 
Intertidale 

XXX-P-XX - 
XXXXXX IR 

Site en cours de prospection     X 

FRGC50 - 
Nord 

Sables-
d'Olonne 

Intertidale 
XXX-P-XX - 
XXXXXX IR 

Site en cours de prospection     X 

FRGC53 - 
Pertuis 
Breton 

Intertidale 

076-P-059 - 
Grouin NE 
Loix (Île de 

Ré) IR 

46,23083384 -1,42   X   
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Tableau 6 - Lot 6 – Subtidal côtier Loire-Bretagne nord 

Masses 
d’eau  

Etage  Lieux  Lat.  Long.  2027  2028  2029  

FRGC03 - 
Rance - 

Fresnaye 
Subtidale 

021-P-083 - 
Haie de la 
Conchée 

(St Malo) SR 

48,68706498 -2,04571213     X 

FRGC05 - 
Fond Baie 
de Saint-

Brieuc 

Subtidale 

025-P-117 - 
Rohein 
(Baie de 

Saint 
Brieuc) SR 

48,64588916 -2,631750151     X 

FRGC07 - 
Paimpol - 

Perros-
Guirec 

Subtidale 

027-P-049 - 
Pointe du 

Paon 
(Bréhat) SR 

48,86637699 -2,984962784   X   

FRGC07 - 
Paimpol - 

Perros-
Guirec 

Subtidale 
027-P-048 - 
Moguedhier 
(Trieux) SR 

48,83897606 -3,056564072   X   

FRGC08 - 
Perros-
Guirec 
(large) 

Subtidale 

032-P-051 - 
La Barrière 
(Les Sept 
Îles) SR 

48,88877087 -3,513445987     X 

FRGC10 - 
Baie de 
Lannion 

Subtidale 
032-P-071 - 
Roch Parou 

SR 
48,71563368 -3,619900422 X     

FRGC11 - 
Baie de 
Morlaix 

Subtidale 

033-P-045 - 
Le Corbeau 

(Baie de 
Morlaix) SR 

48,67689499 -3,888274995     X 

FRGC13 - 
Les Abers 

(large) 
Subtidale 

037-P-075 - 
Îles de la 

Croix (Aber 
Wrac'h) SR 

48,61548582 -4,603862402 X     

FRGC13 - 
Les Abers 

(large) 
Subtidale 

037-P-077 - 
Les Liniou 

(roche sud, 
Argenton) 

SR 

48,49022933 -4,807702676     X 

FRGC16 - 
Rade de 

Brest 
Subtidale 

039-P-202 - 
Île Ronde 
(Brest) SR 

48,32465399 -4,463394689   X   

FRGC18 - 
Iroise 
(large) 

Subtidale 

038-P-012 - 
Pointe du 

Van, Roche 
Burel (Cap 
Sizun) SR 

48,06607926 -4,717132368   X   
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Masses 
d’eau  

Etage  Lieux  Lat.  Long.  2027  2028  2029  

FRGC18 - 
Iroise 
(large) 

Subtidale 

037-P-079 - 
Ar Forc'h 

Vihan, 
Pointe de 

Pern 
(Ouessant) 

SR 

48,44536512 -5,141720982     X 

FRGC20 - 
Baie de 

Douarnenez 
Subtidale 

040-P-029 - 
Île de l'Aber 

SR 
48,2218276 -4,437722792   X   

 

Tableau 7 - Lot 7 – Subtidal côtier Loire-Bretagne sud 

Masses 
d’eau 

Etage Lieux Lat. Long. 2027 2028 2029 

FRGC26 - 
Baie 

d'Audierne 
Subtidale 

042-P-046 - 
Gaouac'h 

(Baie 
d'Audierne) 

SR 

47,807367 -4,398067   X   

FRGC28 - 
Concarneau 

(large) 
Subtidale 

043-P-021 - 
Les Bluiniers 
(Nord Ouest 
Glenan) SR 

47,72246128 -4,063629048     X 

FRGC29 - 
Baie de 

Concarneau 
Subtidale 

047-P-026 - 
Linuen (Baie 
de la Forêt 
Fouesnant) 

SR 

47,8442235 -3,962954134     X 

FRGC34 - 
Lorient - 

Groix 
Subtidale 

049-P-027 - 
Bastresses 

Sud (Lorient : 
Pointe de 
Gâvres) SR 

47,6818095 -3,367355663 X     

FRGC35 - 
Baie d'Etel 

Subtidale 

052-P-023 - 
Pierres 

Noires (Baie 
d'Etel) SR 

47,59021022 -3,227170589 X     

FRGC38 - 
Golfe du 
Morbihan 

(large) 

Subtidale 

054-P-018 - 
Le Grand 

Coin (Houat) 
SR 

47,407783 -3,004233 X     

FRGC39 - 
Golfe du 
Morbihan 

Subtidale 

061-P-092 - 
Tourelle de 

Gregam 
(Golfe du 
Morbihan) 

SR 

47,56555321 -2,916712935     X 
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Masses 
d’eau 

Etage Lieux Lat. Long. 2027 2028 2029 

FRGC42 - 
Belle-Île 

Subtidale 

054-P-016 - 
Pointe du 

Grand Guet 
(Belle-Île : 

Îles 
Bagueneres) 

SR 

47,31685778 -3,249878294     X 

FRGC45 - 
Baie de 
Vilaine 
(large) 

Subtidale 

062-P-037 - 
Plateau du 

Four (Baie de 
Vilaine 

Large) SR 

47,30392074 -2,653055723     X 

FRGC45 - 
Baie de 
Vilaine 
(large) 

Subtidale 
XXX-P-XXX - 
XXXXXXX 

SR 

Site en cours de 
prospection 

    X 

FRGC44 - 
Baie de 
Vilaine 
(côte) 

Subtidale 

062-P-036 - 
Île Dumet 
(Baie de 

Vilaine) SR 

47,40779622 -2,62760008 X     

FRGC46 - 
Loire (large) 

Subtidale 
XXX-P-XXX - 
XXXXXXX 

SR1 

Site en cours de 
prospection 

    X 

FRGC46 - 
Loire (large) 

Subtidale 
XXX-P-XXX - 
XXXXXXX 

SR2 

Site en cours de 
prospection 

    X 

FRGC46 - 
Loire (large) 

Subtidale 
XXX-P-XXX - 
XXXXXXX 

SR3 

Site en cours de 
prospection 

    X 

FRGC47 - Île 
d'Yeu 

Subtidale 
XXX-P-XXX - 
XXXXXXX 

SR 

Site en cours de 
prospection 

    X 

FRGC50 - 
Nord Sables-

d'Olonne 
Subtidale 

XXX-P-XXX - 
XXXXXXX 

SR 

Site en cours de 
prospection 

    X 

FRGC52 - Île 
de Ré (large) 

Subtidale 
XXX-P-XXX - 
XXXXXXX 

SR 

Site en cours de 
prospection 

    X 
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Tableau 8 - Lot 8 – Estuaires Loire-Bretagne 

Masses 
d’eau  

Etage  Lieux  Lat.  Long.  2027  2028  2029  

FRGT03 - 
Le Trieux 

Intertidale 
027-P-034 - 
Trieux_IV 

48,72625025 -3,131050091   X   

FRGT03 - 
Le Trieux 

Intertidale 
027-P-033 - 
Trieux_IR 

48,72663347 -3,131950312   X   

FRGT06 - 
Rivière de 

Morlaix 
Intertidale 

034-P-035 - 
Rivière de 
Morlaix_IV 

48,62511668 -3,856250251     X 

FRGT06 - 
Rivière de 

Morlaix 
Intertidale 

034-P-034 - 
Rivière de 
Morlaix_IR 

48,64885033 -3,89760008     X 

FRGT08 - 
L'Aber 
Wrac'h 

Intertidale 
037-P-115 - 

Aber 
Wrac'h_IR 

48,57371656 -4,481816536     X 

FRGT08 - 
L'Aber 
Wrac'h 

Intertidale 
037-P-116 - 

Aber 
Wrac'h_IV 

48,57331623 -4,479599678     X 

FRGT10 - 
L'Elorn 

Intertidale 
039-P-252 - 

Elorn_IR 
48,42078354 -4,312866626     X 

FRGT10 - 
L'Elorn 

Intertidale 
039-P-253 - 

Elorn_IV 
48,42048381 -4,313366526     X 

FRGT12 - 
L'Aulne 

Intertidale 
039-P-205 - 
Aulne_IR 

48,24641621 -4,207833434 X     

FRGT12 - 
L'Aulne 

Intertidale 
039-P-251 - 
Aulne_IV 

48,23636693 -4,137150473 X     

FRGT13 - Le 
Goyen 

Intertidale 
042-P-037 - 
Goyen_IR 

48,03883323 -4,509449809     X 

FRGT13 - Le 
Goyen 

Intertidale 
042-P-044 - 
Goyen_IV 

48,03996681 -4,495017099     X 

FRGT14 - 
Rivière de 

Pont-
l'Abbé 

Intertidale 

045-P-028 - 
Rivière de 

Pont 
l'Abbé_IV 

47,86723295 -4,222499497 X     

FRGT14 - 
Rivière de 

Pont-
l'Abbé 

Intertidale 

045-P-027 - 
Rivière de 

Pont 
l'Abbé_IR 

47,86684973 -4,209216455 X     

FRGT15 - 
L'Odet 

Intertidale 
046-P-039 - 

Odet_IR 
47,95079964 -4,11239992   X   

FRGT15 - 
L'Odet 

Intertidale 
046-P-040 - 

Odet_IV 
47,94929994 -4,112699658   X   

FRGT16 - 
L'Aven 

Intertidale 
048-P-090 - 

Aven_IV 
47,84523335 -3,75225005   X   
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Masses 
d’eau  

Etage  Lieux  Lat.  Long.  2027  2028  2029  

FRGT16 - 
L'Aven 

Intertidale 
048-P-089 - 

Aven_IR 
47,83951619 -3,749799839   X   

FRGT17 - La 
Belon 

Intertidale 
048-P-092 - 
Belon_IV 

47,82374975 -3,664799839     X 

FRGT17 - La 
Belon 

Intertidale 
048-P-091 - 
Belon_IR 

47,82341682 -3,663833233     X 

FRGT18 - La 
Laïta 

Intertidale 
048-P-093 - 

Laïta_IR 
47,79426675 -3,525583384 X     

FRGT18 - La 
Laïta 

Intertidale 
048-P-094 - 

Laïta_IV 
47,79543351 -3,525449608 X     

FRGT19 - Le 
Scorff 

Intertidale 
050-P-072 - 
Scorff_IR 

47,78128344 -3,372633273 X     

FRGT19 - Le 
Scorff 

Intertidale 
050-P-073 - 
Scorff_IV 

47,79704989 -3,388166365 X     

FRGT20 - 
Le Blavet 

Intertidale 
050-P-070 - 
Blavet_IR 

47,76873366 -3,29774995   X   

FRGT20 - 
Le Blavet 

Intertidale 
050-P-071 - 
Blavet_IV 

47,76944981 -3,286166767   X   

FRGT27 - 
La Vilaine 

Intertidale 
065-P-026 - 
Vilaine_IV 

47,50140012 -2,3954828 X     

FRGT27 - 
La Vilaine 

Intertidale 
065-P-025 - 
Vilaine_IR 

47,51485013 -2,484249648 X     

FRGT28 - 
La Loire 

Intertidale 
070-P-080 - 

Loire_IV 
47,29993261 -2,182633273   X   

FRGT28 - 
La Loire 

Intertidale 
070-P-079 - 

Loire_IR 
47,2680175 -2,21416717   X   
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Annexe 4 : Lots du district Adour-Garonne 
 

Tableau 9 - Lot 9 – Adour-Garonne nord 

Masses 
d’eau  

Etage  Lieux  Lat.  Long.  2027  2028  2029 

FRFC01 - 
Côte Nord-
Est de l'Île 
d'Oléron 

Intertidale 
079-P-064 - 

Sabia (Oléron 
Nord-Est) IR 

46,04183364 -1,387333535 X     

FRFT01 - 
Estuaire 

Charente 
Intertidale 

081-P-060 - 
Les Roches 

(Charente)_IV 
45,9604999 -1,04416717 X     

FRFT01 - 
Estuaire 

Charente 
Intertidale 

081-P-059 - 
Fouras Casino 
(Charente)_IR 

45,99258298 -1,103333333 X     

FRFT09 - 
Estuaire 
Gironde 

aval 

Intertidale 

085-P-149 - Le 
Caillaud / 

Talmont-sur-
Gironde _IV 

45,53344398 -0,903071817 X     

FRFT09 - 
Estuaire 
Gironde 

aval 

Intertidale 

085-P-150 - 
Plage de 

l'Arnèche - 
nord_IR 

45,57029974 -0,976207001 X     

 

Tableau 10 - Lot 10 – Adour-Garonne sud 

Masses 
d’eau  

Etage  Lieux  Lat.  Long.  2027  2028  2029  

FRFC11 - 
Côte 

Basque 
Subtidale 

091-P-081 - 
Abbadia SR 

43,38556628 -1,756583182     X 

FRFC11 - 
Côte 

Basque 
Subtidale 

091-P-083 - 
Alcyons 
Sud SR 

43,42858379 -1,618000402     X 

FRFC11 - 
Côte 

Basque 
Subtidale 

091-P-089 - 
Socoa SR 

43,3975 -1,689166667     X 

FRFC11 - 
Côte 

Basque 
Intertidale 

091-P-093 - 
Alcyons 
Sud IR 

43,42631667 -1,619633333 X Option Option 

FRFT07 - 
Estuaire 

Adour Aval 
Intertidale 

091-P-100 - 
Adour-
aval_IR 

43,5277 -1,5189     X 

FRFT07 - 
Estuaire 

Adour Aval 
Intertidale 

091-P-099 - 
Adour-
aval_IV 

43,493266 -1,472268     X 

FRFT08 - 
Estuaire 
Bidassoa 

Intertidale 
091-P-055 - 
Abbadia IR 

43,3834429692 -1,754817944 X Option Option 

 


