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REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET DURS

GENERALITES

1.1

NORMES ET REGLEMENTS

L'exécution des travaux et ouvrages ainsi que les matériaux faisant l'objet du présent lot, devront
répondre aux textes officiels, lois, normes et reglements en vigueur a la date de signature des
marchés, et plus particulierement :

¢ Aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), au REEF édité par le CSTB et Cahiers des Charges, vy
compris leurs additifs et annexes,

¢ Au Cahier des Clauses Techniques Générales,

¢ Aux normes Francaises éditées par I'AFNOR,

¢ Aux documents techniques applicables aux travaux,

¢ Aux dispositions relatives d 'accessibilité des batiments aux personnes handicapées,

¢ Aux avis techniques du C.S.T.B. (Centre Scientifique et Technique du Batiment), pour les matériaux
nouveaux,

¢ Aux mesures générales de protection et de salubrité édictées parle Code du Travail,

¢ Auxregles de sécurité éditées par le Ministére du Travail,

* Aux avis du Bureau de Confirdle,

¢ Au présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP),

* Les notices de mise en ceuvre des fabricants,

¢ Aux lois, ordonnances, décrets, arrétés, reglements, circulaires, notes et instructions diverses, textes
legislatifs et reglementaires tels quils ont été sélectionnés par le C.S.T.B. et publiés dans le R.E.E.F.
(Recueils des éléments utiles a I'établissement et & I'exécution des projets et marchés de béatiments en
France), volumes "texte 1" et "texte 2".

Et d'une facon générale, a tous les textes de réglementation et |€gislation en vigueur, et documents
applicables aux marchés : DTU, fascicules, CCS, regles telles que mentionnées dans annexe Il du
décret n°88.534 du 4 Mai 1988.

L'entreprise devra prendre en compte toutes les remarques et informations données dans le PGCSPS.

Normes générales applicables aux revétements de sols

Conception, fabrication et mise en ceuvre :

- NF DTU 53.2 : Revétements de sols souples - Pose des revétements textiles, PVC, linoléum et autres

- NF EN 14041 : Revétements de sol - Exigences de sécurité, hygiene, environnement et performances

- NF EN ISO 10582 : Revétements de sols PVC hétérogenes pour usage commercial et tertiaire

- NF EN ISO 10581 : Revétements de sols PVC homogéenes

- Norme UPEC : Classification des revétements de sols selon leur résistance & I'Usure, Poinconnement, Eau, et
Comportement au feu

- Avis techniques CSTB : Solutions spécifiques et produits innovants

- NF DTU 52.2 : Pose collée des revétements céramiques et assimilés (carrelage et pierres naturelles).

- NF DTU 52.1 : Pose scellée des revétements céramiques et assimilés.

- NF EN 14411 : Carreaux céramiques - Définitions, classification, caractéristiques, évaluation et vérification
de la constance des performances, marquage.

NF EN 12004 : Colles a carrelage - Exigences, évaluation de la conformité, classification et désignation.

- -NF EN 13888 : Mortiers de joints pour carreaux céramiques - Exigences, évaluation de la conformité,
classification et désignation.

-NF EN 14891 : Systémes d'étanchéité liquide appliqués sous les revétements céramiques collés (SPEC/SEL).
- Norme UPEC : Classification des locaux et des revétements de sol céramiques selon leur résistance a ['Usure,
au Poingconnement, a I'Eau et aux agents Chimiques.

- Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT) du CSTB : Prescriptions relatives d la pose collée, aux systemes
d'étanchéité et aux supports spécifiques.

- Avis Techniques (ATec) et Documents Techniques d'Application (DTA) du CSTB : Produits et procédés
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L

innovants de pose, de collage et d'étanchéité.

Performances techniques et environnementales

Durabilité et résistance :

- Respect des classes d'usage selon UPEC et EN ISO 10874 (classes 23, 33 pour usage tertiaire)
- JRésistance & I'abrasion, au poinconnement, aux liquides et au feu selon les critéres UPEC

- Compatibilité avec les systémes de chauffage au sol (norme NF EN 1264)

Environnement et santé :

- Produits a faibles émissions de COV (classés A+ ou équivalent) conformément & NF EN 16516
- Conformité aux réglementations REACH et CLP concernant les substances chimiques

- Gestion des déchets et emballages selon réglementation en vigueur

Matériaux et composants

Matériaux :

- Revétements PVC, vinyle, linoléum, caoutchouc, moquettes... conformes aux normes et a la classification
UPEC adaptée a l'usage

- Sous-couches acoustiques ou isolantes certifiées compatibles

- Adhésifs réglementaires adaptés au support et revétement

- Accessoires (plinthes, barres de seuil, profils) conformes aux prescriptions fechniques

- Carreaux céramiques (gres cérame, faience, terre cuite, mosaique) conformes & la NF EN 14411 et adaptés
a l'usage (sol ou mur).

- Mortiers-colles conformes & la NF EN 12004, adaptés au support, au format des carreaux et aux conditions
d'exposition (intérieur, extérieur, locaux humides).

- Mortiers de joints conformes & la NF EN 13888, adaptés aux contraintes mécaniques, chimiques et
d'humidité.

- Produits d'étanchéité sous carrelage (SPEC, SEL, nattes d'étanchéité) conformes & la NF EN 14891 et aux
prescriptions du CSTB.

- Produits de préparation des supports (primaires d'accrochage, ragréages, mortiers de réparation)
compatibles avec les supports et le systéme de pose.

- Profilés de finition, cornieres, joints de dilatation, joints de fractionnement, plinthes et accessoires conformes
aux prescriptfions techniques et compatibles avec le revétement.

Mise en ceuvre et contrdle qualité

Préparation des supports :

- Supports plans, propres, secs et compatibles, conformes au NF DTU 53.2
- Contréle de la planéité selon NF P 15-201

- Traitement des supports (primaire, ragréage) selon prescriptions

Pose :

- Respect des recommandations du fabricant, DTU 53.2, et regles liées a la norme UPEC
- Contréles visuels et mécaniques (adhérence, absence de plis ou bulles)

- Rédalisation des soudures ou assemblages selon techniques préconisées

Réglementation et sécurité

Sécurité incendie :
- Respect des classes de réaction au feu selon NF EN 13501-1
- Conformité aux exigences ERP et réglementation incendie

Sécurité chantier :
- Respect des regles de sécurité, port des EPI
- Gestion des poussieres et solvants lors de la pose

Documents coniractuels et contréle

Dossiers & fournir :

- Fiches techniques, certificats de conformité et rapports de classification UPEC
- PV de réception, essais d'adhérence et contréles de qualité

- Plans d’exécution et repérage des zones
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(- Respect du cahier des charges et PAQ

Dispositions générales et recommandations

- Adaptation aux évolutions normatives et réglementaires en cours de chantier
- Coordination avec les autres corps d'état
- Usage de matériaux durables et performants assurant la pérennité

Contraintes d'intervention en site occupé et phasage des travaux

Contraintes d'intervention en site occupé et phasage des travauxConftraintes d'intervention en site occupé
et phasage des travauxLes fravaux seront réalisés dans un batiment maintenu en exploitation pendant toute
la durée du chantier. L'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de garantir la sécurité
des occupants, du personnel et des intervenants, ainsi que le maintien des activités dans les zones
conservées.

Afin de respecter le planning, les interventions seront réalisées simultanément sur les deux zones de fravaux
définies au marché. Aucun phasage successif par zone ne sera admis, sauf accord préalable de la Maitrise
d'CEuvre et du Mdaifre d'Ouvrage.

L'entreprise devra notamment :
- Assurer la coordination de ses interventions afin de permettre I'avancement concomitant des travaux sur les
deux secteurs ;

- Mettre en place les protections, cloisonnements provisoires, balisages et dispositifs de sécurité nécessaires
au maintien de l'exploitation des locaux adjacents ;

- Limiter les nuisances sonores, les émissions de poussieres et les perturbations des circulations ;

- Organiser les approvisionnements, manutentions et évacuations de déchets de maniére d ne pas géner
I'activité du site ;

- Maintenir en permanence les acces de sécurité, circulations et dégagements réglementaires ;

- Adapter ses horaires et modes opératoires aux contraintes d'exploitation du site si nécessaire.

Aucune plus-value liée aux contraintes de co-activité, au maintien en exploitation du batiment ou &
l'intervention simultanée sur les deux zones ne pourra étre réclamée ultérieurement. Ces contraintes sont
réputées incluses dans les prix du marché.

TOLERANCES DE PLANEITE

lls ne devront pas présenter de flash :
- Supérieur & 3 mm sous la régle de 2 m présentée en tous sens,
- Supérieur & 1 mm sous la régle de 0.20 m.

RESPECT DES RECOMMANDATIONS DE LA NOTICE ACOUSTIQUE

Le présent article a pour objet de définir les obligations des entreprises en matiére de respect des
recommandations de la notice acoustique fournie par le bureau d'études OUEST ACOUSTIQUE.

Champ d'application :
Les dispositions du présent article s'appliquent & I'ensemble des corps d'état intervenant sur le projet et
concernent toutes les phases des travaux, de la conception a la réalisation.

Obligations des entreprises :

Les entreprises sont tenues de respecter les recommandations et prescriptions contenues dans la notice
acoustique jointe en annexe. Ces recommandations incluent, mais ne se limitent pas & :

- Les spécifications techniques relatives aux matériaux et aux méthodes de construction & utiliser pour
assurer l'isolation acoustique requise.

- Les détails d'exécution des travaux pour garantir la performance acoustique des ouvrages.

- Les mesures de contréle et de vérification & mettre en ceuvre pendant et aprés les travaux.

Contréle et vérification :

Les entreprises devront fournir, d la demande du maitre d'oeuvre ou du bureau de contrble, tous les
justificatifs nécessaires attestant du respect des recommandations de la notice acoustique. Des contrbles
pourront étre effectués en cours de chantier pour vérifier la conformité des travaux aux prescriptions
acoustiques.
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

L

Sanctions :

Tout manguement aux obligations définies dans le présent article pourra entrainer des sanctions, notamment
des réserves sur les travaux, des pénalités financiéres, ou la mise en ceuvre de mesures correctives aux frais
de I'entreprise défaillante.

RECEPTION DES SUPPORTS

L'entrepreneur devra avant tout commencement d'exécution, devra réceptionner les supports exécutés par
le dallagiste ou les autres corps d'état et faire, & ce moment, toutes remarques utiles en ce qui concerne
I'état de surface. La planitude et l'aspect des sols bruts seront réceptionnés conformément aux Regles
professionnelles de préparation des supports en béton, pour la pose des revétements de sols minces collés.

Il devra également vérifier le fracé du tfrait de niveau qui permet de déterminer les arases du sol fini.

Elle fera part des reprises éventuelles & effectuer apres quoi, elle confirme son acceptation des sols et
assume I'entiére responsabilité des imperfections qui pourraient étre constatées apres la pose des
revétements définitifs.

PREPARATION DES SUPPORTS

Les locaux, les supports, les pl@tres ou raccords devront éfre absolument secs au moment de la pose. Toute
remontée d'humidité doit étre évitée par la suite. Préalablement & la pose des revétements, I'entrepreneur
devra un nettoyage général des supports comprenant un brossage avec lavage si besoin est, de maniére &
éliminer toutes traces de matieres susceptibles de provoquer un manque d'adhérence des revétements
avec leur support.

TEINTE DES REVETEMENTS ET PRESTATIONS

Dans les gammes de teintes des produits définis aux spécifications particuliéres, le choix des teintes sera fait
par Arch-ER.
L'entrepreneur du présent lot prévoira qu'il pourra lui étre demandé des teintes différentes.

ENDUIT DE LISSAGE

Pour tous les supports béton, il sera utilisé des enduits de lissage.

Si I"épaisseur du ragréage est importante (e = 15 mm cas d'enduit de lissage dit épais), il faut impérativement
que cet enduit perde son eau avant la pose du revétement).

Délais & respecter entre la pose du revétement de sol mince et le ragréage, minimum 1 jour par millimeétre
d'épaisseur.

Humidité du support : 3.5 % maximum d'humidité.

INDICE D'EFFICACITE LN(A)

Caractéristiques d'efficacité d'un revétement de sol a réduire les bruits de chocs, en exprimant la réduction
du niveau de bruits de choc normalisé, consécutive d la pose d'un revétement. L'entrepreneur devra
préciser dans son offre l'indice Ln(A) du matériau proposé.

MISE EN OEUVRE - CALEPINAGE

L'entrepreneur se conformera strictement aux modalités de mise en ceuvre définies par le fabricant (type et
marque de colle...). Toutes les sujétions dues aux calepinages, coupes, nombre de couleurs, chutes, seront
prévues par I'entrepreneur lors de la remise clé son offre.

JONCTIONS DE REVETEMENTS DE SOLS DIFFERENTS OU DE TEINTES DIFFERENTES

Celle-ci sera effectuée & mi feuillure des portes et, recouverte, dans le cas de revétements de sol différents
par des barres de seuil visées.

COMPLETUDE DE L'OFFRE ET DEVOIR DE CONSEIL DE L'ENTREPRISE

L'entreprise est réputée avoir une parfaite connaissance de I'ensemble des documents du marché, du site
et des sujétions afférentes a la réalisation de sa mission.
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1.12

L

Elle demeure seule responsable de la complétude de son offre. A ce titre, elle s'engage & ajouter dans sa
DPGF toutes les prestations, fournitures, sujétions et moyens nécessaires au parfait achévement des
ouvrages, méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites dans les documents contractuels, dés lors
gu'elles sont nécessaires au bon fonctionnement, a la conformité réglementaire, ou a la cohérence
technique de I'ensemble.

Aucune réclamation ou demande de supplément ne sera acceptée au motif que certaines prestations
indispensables & la bonne exécution des travaux n’auraient pas été mentionnées dans les piéces du
marché.

Cette disposition reléve du devoir de conseil et de vérification de I'entreprise, conformément aux régles
générales de la commande publique et aux obligations contractuelles de tout opérateur économique
expérimenté.

Clause spécifique - Travaux en site occupé

Clause spécifique - Travaux en site occupéClause spécifique - Travaux en site occupéClause spécifique -
Travaux en site occupéClause spécifique - Travaux en site occupéClause spécifique - Travaux en site
occupél. Généralités

Le présent chantier s'effectue en site occupé, c’'est-a-dire en présence d’'usagers, de personnel ou
d’activités maintenues partiellement ou totalement dans les locaux et bureaux avoisinant pendant la durée
des travaux.

L'entreprise titulaire devra organiser ses interventions de maniére a limiter au strict minimum toute géne,
nuisance ou danger pour les occupants et leurs activités.

2. Mesures de sécurité

Isolement physique des zones de travaux (cloisons provisoires, bdchages étanches, rideaux de protection,
etc.).

Signalisation claire et visible des zones interdites au public, des acces réservés aux intervenants, et des
itinéraires de secours. Maintien de la conformité aux normes d'évacuation et de sécurité incendie pendant
toute la durée du chantier.

Mise en ceuvre de toutes les mesures de prévention des risques (chutes, projections, poussiéres, bruit, etc.).

3. Nuisances sonores et horaires

Les travaux bruyants (percage, démolition, sciage...) ne devront étre réalisés qu'aux plages horaires définies
par la maitrise d'ouvrage, généralement en dehors des heures de forte affluence.

L'entreprise devra proposer un planning hebdomadaire des nuisances a fransmettre au coordinateur SPS et
au responsable du site.

Utilisation préférentielle de matériels a faible émission sonore et mise en ceuvre de moyens de réduction du
bruit (caches acoustiques, brumisation, découpe da eau...).

4. Continuité de service

L'entreprise s'engage a garantir I'accessibilité et la continuité de fonctionnement des locaux non concernés
par les fravaux, notamment les acces principaux, sanitaires, ascenseurs, réseaux informatiques, etc.
En cas de nécessité de coupure de réseaux (électricité, eau, télécom...), I'entreprise devra :

En faire la demande écrite 72 h a I'avance

Obtenir I'accord écrit du maitre d'ouvrage.

Réaliser la coupure en dehors des heures d'ouverture si possible, avec remise en service immédiate aprées
intervention.

5. Propreté et nettoyage

Maintien en propreté constante des abords du chantier et des circulations communes.
Nettoyage quotidien des zones de passage et des acces partagés.

Mise en place de protections au sol (plaques, tapis, films, efc.) dans les zones de passage.

6. Communication et coordination

Un interlocuteur unique (chef de chantier ou conducteur de fravaux) devra étre désigné pour le suivi
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1.13

1.15

quotidien avec le maitre d'ouvrage et/ou le responsable du site.
Participation obligatoire aux réunions de coordination hebdomadaires, avec compte rendu de
I'avancement, des incidents éventuels et des prévisions & court terme.

Contraintes d'intervention en site occupé et phasage des travaux

Contraintes d'intervention en site occupé et phasage des travaux. Contraintes d'intervention en site occupé
et phasage des travauxLes fravaux seront réalisés dans un batiment maintenu en exploitation pendant toute
la durée du chantier. L'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de garantir la sécurité
des occupants, du personnel et des intervenants, ainsi que le maintien des activités dans les zones
conservées.

Afin de respecter le planning, les interventions seront réalisées simultanément sur les deux zones de fravaux
définies au marché. Aucun phasage successif par zone ne sera admis, sauf accord préalable de la Maitrise
d'CEuvre et du Mdaifre d'Ouvrage.

L'entreprise devra notamment :

- Assurer la coordination de ses interventions afin de permettre I'avancement concomitant des travaux sur les
deux secteurs ;

- Mettre en place les protections, cloisonnements provisoires, balisages et dispositifs de sécurité nécessaires
au maintien de l'exploitation des locaux adjacents ;

- Limiter les nuisances sonores, les émissions de poussieres et les perturbations des circulations ;

- Organiser les approvisionnements, manutentions et évacuations de déchets de maniére d ne pas géner
I'activité du site ;

- Maintenir en permanence les acces de sécurité, circulations et dégagements réglementaires ;

- Adapter ses horaires et modes opératoires aux contraintes d'exploitation du site si nécessaire.

Aucune plus-value liée aux contraintes de co-activité, au maintien en exploitation du batiment ou &
l'intervention simultanée sur les deux zones ne pourra étfre réclamée ultérieurement. Ces contraintes sont
réputées incluses dans les prix du marché.

PROTECTION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES

Leur protection sera assurée par tous moyens d la convenance de l'entreprise. En cas de détérioration avant
réception, I'entrepreneur, d sa charge, procédera & la remise en état. L'entrepreneur assurera le nettoyage
des revétements et plinthes avant la réception.

Gestion quotidienne des déchets de chantier

Gestion quotidienne des déchets de chantierGestion quotidienne des déchets de chantierGestion
quotidienne des déchets de chantierGestion quotidienne des déchets de chantierPendant toute la durée
du chantier, chaque entreprise sera tenue d'assurer, sous sa responsabilité, la gestion et 'évacuation
réguliere des déchets générés par ses propres travaux.

A ce titre, les entreprises devront notamment :

- Trier les déchets conformément & la réglementation en vigueur et aux consignes de gestion du chantier.
- Bvacuer leurs déchets au fur et & mesure de I'avancement de leurs prestations afin d'éviter toute
accumulation sur les zones de travail, les circulations ou les acces.

- Maintenir leurs postes de travail propres et dégagés en permanence.

- Procéder quotidiennement au ramassage des gravats, emballages, chutes de matériaux et autres résidus
de chantier.

- Ne laisser aucun déchet ou matériau en attente dans les circulations, les locaux, les espaces extérieurs ou
les parties communes.

- Assurer, en fin de chaque journée de travail, le nettoyage des zones d'intervention afin de garantir la
sécurité des intervenants et le bon déroulement du chantier.

EFS - Centre Pays de la Loire

AN N
l& ELEF DCE Ind.A - Lot N°06 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ETDURS  7/14

50 Avenue Marcel Dassault BP 40661 37206 Tours Cedex 3



C.C.T.P

TRAVAUX D' AMENAGEMENT INTERIEUR DE LOCAUX DE BUREAU A NANTES EN MAISON 27/08/2026

DU DON
17 rue Océane - 44800 - Saint-Herblain
Lot N°0é REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET DURS

2 DEMOLITION DES OUVRAGES INTERIEURS COMPRIS EVACUATION

2.1 Démolition des revétements de sol

2.1.1 Démolition de revétements de sols en CONTRE COLLE BOIS

Enlevement de parquet contrecollé existant, y compris sous-couche éventuelle, plinthes associées et tous
accessoires de finition, comprenant :

- Dépose compléete du parquet contrecollé, par lames collées ou flottantes, avec décollage des éléments
adhérents au support ;

- Décapage et enlévement des résidus de colle, sous-couches et matériaux de fixation afin d'obtenir un
support propre apte & recevoir les nouveaux ouvrages ;

- Coupe franche soignée, découpes, dégarnissages, balayage et toutes sujétions d'exécution ;

- Evacuation, ramassage, fri et transport en centre de valorisation ou de traitement agréé & préciser par
I'entreprise (frais & sa charge), intégrant le foisonnement de tous matériaux déposés, déchets, gravois et
débilais de toute nature.

Mode de métré : m2.

Suivant plans Architecte, au droit de la MDD : emprise futures sanitaires.
212 Démolition de revétements de sols en PVC

Enlevement du revétement de sol en dalles ou en Iés PVC, tapis d'entrée et son cadre, compris décapage
de toute la colle de fixation, compris enlevement des
plinthes, et comprenant :

- Coupe franche soignée, découpe et dégarnissage des dalles, balayage et toutes sujétions,

- Evacuation, ramassage, ri et évacuation dans centre de valorisation et ou de traitement & préciser par
I'entreprise (compris frais & charge de I'entreprise) intégrant le foisonnement de tous matériaux de
démolition, matériels, mobiliers, déchets, détritus, gravois et déblais de toute nature

Mode de métré : m?

Suivant plans Architecte, au droit de I'ensemble de la zone technique.
2.13 Démolition de revétements de sols carreaux de ciment

Enlevement de revétement de sol en carreaux de ciment existant, y compris plinthes en carreaux de ciment,
mortier de pose, forme de pose éventuelle et tous accessoires associés, comprenant :

- Dépose complete des carreaux de ciment par moyens mécaniques adaptés, avec décollage des
carreaux et enlévement des plinthes ;

- Piochage et enlévement des résidus de mortier de pose, ragréages ou matériaux adhérents au support ;
- Coupe franche soignée, découpes, dégarnissages, balayage et toutes sujétions d'exécution ;

- Protection des ouvrages conservés adjacents pendant les travaux ;

- Evacuation, ramassage, tri et transport en centre de valorisation ou de traitement agréé & préciser par
I'entreprise (frais & sa charge), intégrant le foisonnement de tous matériaux déposés, déchets, gravois et
déblais de toute nature.

Mode de métré : m2.

Suivant plans Architecte, au droit de la zone MDD (bureau 04 & 05).
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3 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1 TRAVAUX SUR EXISTANTS

3.1.1 Préparation et reprise des support existants

Aprés démolitions des cloisons a la charge du lot "DEMOLITION", le présent lot devra la garnissage et le
rattfrapage des sols par tous moyen adapté (mortier & base ciment, chaux ...) dinsi qu'un ragréage si
nécessaire pour mise en ceuvre du nouveau revétement de sol souple.

Compris nettoyage et et toutes sujétions de parfaite finition.

Localisation :
Au droit des revétements de sols déposé sur I'ensemble des deux plateaux.

3.1.2 Découpe parquet existant

Le présent article comprend la coupe soigneuse du parquet contrecollé
existant au droit des futures cloisons, conformément aux implantations et
fracés réalisés par le lot Cloisons et validés par la maitrise d'oeuvre.

La prestation comprend le repérage des empirises, la coupe soigneuse
des lames de parquet, la dépose des parties concernées, I'évacuation
des déchets, ainsi que toutes sujétions nécessaires d la préparation du
support avant la mise en ceuvre des nouvelles cloisons.

Les coupes seront réalisées a l'aide d'outillage adapté garantissant une aréte nette, sans éclats ni
détérioration des parties conservées, afin d'assurer un raccord propre au droit des futurs ouvrages.

Note : La démolition du contre collé sur emprise futures sanitaires et bureau 04/05 est inclus au lot démolition.

Localisation :
Suivant plans Architecte, Zone MDD, découpe pour emprises des futures cloisons.

3.1.3 Ouvrage de protection sols existants

La protection comprendra la fourniture et la pose d'un feutre de protection a fort grammage recouvrant
intégralement les surfaces concernées, complété par des panneaux de contreplaqué d'épaisseur minimale
12 mm assurant une protection mécanique contre les circulations, manutentions et stockages liés aux
fravaux.

Les protections seront mises en ceuvre avant toute intervention, maintenues en parfait état pendant toute la
durée du chantier et remplacées en tant que de besoin en cas de dégradation ou de déplacement.

Les protections feront I'objet de découpes soignées au droit des futures cloisons, conformément aux
implantations réalisées par le lot Cloisons, afin de permettre les interventions des autres corps d'état tout en
maintenant la protection des revétements conservés.

L'entreprise devra garantir la parfaite conservation des revétements existants contre les chocs, rayures,
poinconnements, abrasions, salissures, projections et toute autre détérioration résultant de I'exécution des
fravaux.

Prévoir un complément au droit des cloisons démolies (intervention dans un deuxiéme temps a la suite de la
démolition).

Compris toutes sujétions de fourniture, tfransport, manutention, pose, maintien, entretien, remplacement
éventuel, découpe des protections, dépose en fin de chantier, évacuation des déchets et parfaite finition.

Localisation :
Ensemble des revétements de sols conservés en contre collé (zone MDD).
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3.2 PREPARATION DES SUPPORTS

3.2.1 Ragréage des sols

32.1.1 Ragréage de sol - Support béton
La présente prestation comprend les travaux de ragréage destinés & remettre en conformité les supports de
pose des revétements de sol souples, conformément aux prescriptions du DTU 53.2, au CPT 3728 et aux
recommandations des fabricants.
Le ragréage sera réalisé sur le support existant apres démolition du revétement existant par le lot
DEMOLITION.
Caractéristiques techniques du ragréage:
- Type : Ragréage autolissant ou autonivelant, & base de ciment ou sulfate de calcium (selon support),
Cqmpoﬂble avec la colle du revétement
- Epaisseur d'application : de 1 & 10 mm selon produit
- Planéité finale obtenue : <5 mm sous regle de 2 m (exigence DTU)
- Classement : P3 minimum (pieces & fort frafic), C30/F7 ou supérieur
- Marquage CE selon norme EN 13813
- Compatible avec pose collée de revétements en caoutchouc ou PVC
- Temps de séchage a respecter avant encollage (24 & 48h typiques selon produit, épaisseur et conditions)
Mise en ceuvre-
- Préparation des supports par dépoussiérage, dégraissage, grattage ou poncage si nécessaire
- Application d'un primaire d'accrochage selon nature du support
- Mise en ceuvre manuelle ou mécanique, conformément aux prescriptions du fabricant du ragréage
- Température ambiante = +1001°C durant I'application et le séchage
- Aucune circulation autorisée pendant le durcissement
Sujétions incluses-
- Compris fourniture et mise en ceuvre du primaire d'accrochage
- Compris nettoyage des surfaces aprés intervention
- Compris reprise ponctuelle ou généralisée, y compris traitement des fissures non structurelles
Au droit des revétements :
- Sols souples ;
- contre collé au droit anciens bureau 04 & 05 et emprise futures sanitaires.
4 SOLS SOUPLES EN PVC

Sujétions de fourniture et mise en ceuvre :

- Tous les revétements de sols qu'ils soient posés libres ou collés, quelles que soit leur nature, devront
étre parfaitement jointifs,

- Sont compris toutes les découpes et sujétions de raccordements aux équipements et ouvrages
divers,

- Les raccords entre les revétements de sols de natures différentes doivent étre invisibles portes
fermées, et sont & protéger par des barres de seuils en inox ou en laiton vissées,

- Les raccords entre revétements de sols d'épaisseurs différentes (PVC/carrelage) ne doivent
présenter aucun dénivelé.

L
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4.1 REVETEMENT DE SOL PVC EN LES
Sujétions de fourniture et mise en ceuvre :
- Tous les revétements de sols gu'ils soient posés libres ou collés, quelles que soit leur nature, devront
étre parfaitement jointifs,
- Sont compris toutes les découpes et sujétions de raccordements aux équipements et ouvrages
divers,
- Les raccords entre les revétements de sols de natures différentes doivent étre invisibles portes
fermées, et sont & protéger par des barres de seuils en inox ou en laiton vissées,
- Les raccords enfre revétements de sols d'épaisseurs differentes (PVC/carrelage) ne doivent
présenter aucun dénivelé,
- Aucun élément de renfort au droit des carottages n’'est nécessaire pour des diamétres inférieurs a
200mm.
Le calepinage sera réalisé avec le minimum de joint possible, a faire confirmer par Arch-ER.

4.1.1 Revétement de sol PVC en lés

L

La présente prestation concerne la fourniture et la pose d'un revétement de sol PYC compact en Iés, collé
en plein, destiné aux locaux a usage médical.

Caractéristiques technigues du revétement :

- Type : Revétement de sol PVC hétérogéne compact, en Iés.
- Format : Lés de largeur nominale 2,00 m.

- Epaisseur totale : environ 2,15 mm.

- Couche d'usure : environ 0,80 mm.

- Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2 minimum.

- Poinconnement rémanent : 0,03

- Antfidérapance : R10

- Réaction au feu : Bfl-s1

Traitement de surface :

TEKTANIUM ou traitement de surface équivalent présentant au minimum des performances équivalentes en
matiére de résistance aux taches, résistance aux rayures, nettoyabilité et résistance aux produits d'entretien
et de désinfection. Résistance renforcée aux taches et excellente nettoyabilité, adaptée aux contraintes
des établissements de santé.

Résistance aux produits antiseptiques : le revétement devra présenter une résistance aux produits
antiseptiques utilisés en environnement médical, nofamment aux produits & base de povidone iodée (type
Bétadine). Les performances seront justifiées par la documentation technique du fabricant et, lorsque
disponible, par un rapport ou protocole d’essai précisant les conditions de contact et de nettoyage.

Résistance chimique :
Conforme aux exigences applicables aux revétements de sol destinés aux établissements de santé et
compatible avec les produits de nettoyage et de désinfection préconisés par le fabricant.

Références :

Tarkett Acczent Excellence Compact+ 4 - traitement de surface TEKTANIUM ou techniguement équivalent
présentant des performances au moins égales a celles définies au présent article et bénéficiant d'une
documentation fabricant permettant de justifier les performances demandées. Coloris selon la gamme du
fabricant et la charte concept store, avec notamment des teintes beige et bleu foncé.

Mise en ceuvre:

- Pose en plein, par collage avec une colle adaptée au revétement et au support, conforme aux
prescriptions du fabricant.

- Utilisation d'une colle a faibles émissions et compatible avec un usage en établissement de santé.

- Soudure & chaud des joints entre 1és, sauf disposition particuliere expressément validée par la maitrise
d'ceuvre et autorisée par le fabricant.

- Rédlisation des joints avec cordon de soudure compatible avec le revétement et de teinte adaptée.
- Température du local et du support conforme aux prescriptions du fabricant lors de la pose.

- Respect des temps de gommage, de prise et de mise en service prescrits par le fabricant.
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.Suite de "4.1.1 Revétement de sol PVC en lés..."

L

- Mise en service apres respect du délai prescrit par le fabricant de la colle et du revétement, et au minimum
aprés durcissement suffisant du systéme de collage.

- Les conditions de pose devront respecter les prescriptions du fabricant ainsi que les normes et régles
professionnelles en vigueur.

- Sujétions et finitions compris dans la prestation

- Préparation du support : poncage, dépoussiérage, primaire et ragréage éventuel, conformément a I'article
spécifique relatif d la préparation des supports.

- Fourniture et mise en ceuvre de tous produits nécessaires d la préparation et au collage.

- Soudure a chaud des joints.

- Rédlisation des relevés en plinthe ou pose de plinthes rapportées, selon les locaux et détails architecturaux,
conformément a I'article spécifique.

- Découpes soignées au droit des menuiseries, huisseries, seuils, poteaux, équipements et autres ouvrages.

- Découpes et finitions au droit des siphons, évacuations et autres dispositifs techniques.

- Raccordements soignés au droit des pénétrations de canalisations (EU, EP, AEP, etc.), suivant plans et
détails d’exécution.

- Traitement des points singuliers et raccordements avec les revétements conservés.

- Fourniture et pose de tous profilés de fransition, de réduction, de jonction et de finition nécessaires.

- Protection du revétement apres pose jusqu’d la réception des travaux.

- Nettoyage de fin de chantier et nettoyage de réception.

- Evacuation des déchets et chutes issus de la mise en ceuvre.

- Entretien et maintenance

L'entreprise devra fournirimpérativement, avant réception des travaux, la notice d'entretien et de
nettoyage du revétement.

Cette documentation sera remise au service chargé de la maintenance et du nettoyage du batiment.

Suivant plans architecte, ensemble du plateau zone technique ouU I'on dépose le revétement existant et sanitaires MDD.
Bleu au droit des sanitaires ERP.

Relevé en plinthe en PVC compiris interposition de profilé d'appuis et de finition
Fourniture et pose de relevés en plinthe en PVC, compris interposition de profilé d’appui, destinés & assurer la
continuité visuelle, I'nygiéne murale et la protection des bas de parois.

Caractéristiques technigques :
- Strictement identique a la partie courante.
- Revétement PVC compatible avec le Tarkett Acczent Excellence Compact+ 4 ou équivalent validé.

Conditions de mise en ceuvre :

- Les supports verticaux devront étre plans, secs, propres et dépoussiérés.

- Pose simultanée & celle du sol.

- Aucune remontée sur surfaces rugueuses ou non compatibles (revétement mural, bois brut...).

- Les relevés seront réalisés avec les mémes Iés que le revétement de sol afin d’assurer la continuité matiére
et teinte.

Caractéristiques technigues du revétement en remontée :

Profilé d'appui en PVC :

Profilé creux d'appui pour remontée en plinthe PVC de type PA20 de chez TARKETT ou équivalent, adapté
aux revétements PVC hétérogénes compacts.

Profilé de finition en PVC :

uniguement en absence de goulotte électrique (voir plan CFO/CFA), linéaire sur murs rideaux a ne pas
prévoir :

Elément de finition et de protection de la remontée en plinthe du revétement de type CAP3 de chez TARKETT
ou équivalent,

Sujétions particulieres :
- Compris nettoyage des excés de colle.
- Compris découpes et ajustements aux points singuliers : huisseries, canalisations, coffrages.
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...Suite de "4.1.2 Relevé en plinthe en PVC compris interposition de ..."

- Compris angles, raccords et finitions nécessaires & une parfaite continuité du relevé.

Localisation :
Suivant plans architecte, ensemble des relevé au droit des subjectiles en plaque de platre recevant un revétement de sol
en PVC.

PLANCHER / PARQUET

5.1

PARQUET CONTRE COLLE

5.1.1

5.1.1.1

5.1.1.2

L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de parquets contrecollé en pose collée, comprenant :

- Le ragréage spécial pour réception du parquets contrecollés,

- La colle adaptée au support béton et & la nature du parquet,

- Des lames larges rainées et bouvetées sur 4 rives, contrecollées avec parement en bois de 5 mm et
contre-balancements en latté,

- La pose des lames en coupe de pierre ou joints perdus,

- Tous les accessoires de finition nécessaires.

La mise en ceuvre, suivant les recommandations du fabricant et le DTU 51.2, comprend :
- Le nettoyage du support.

- La pose collée sur support béton suivant notice technique du fabricant.

- Les coupes, les entailles, les nettoyages et tous les détails.

- Toutes les sujétions de pose suivant calepinage de l'architecte.

- Toutes les sujétions de bonne mise en ceuvre et de bonne finition.

Nota : les lames de rives ne seront pas en contact avec la maconnerie et en seront distantes de 5 8
mm. Les plinthes viendront ultérieurement recouvrir ce vide.

Parquet contre-collé en bois

Parquet finition bois

Fourniture et pose d'un parquet contrecollé en chéne type « NOBLE » ou
techniguement équivalent (gamme de référence identique a I'existant).

RAL / finition : teinte a sélectionner dans la gamme du fabricant et a faire
confirmer par Arch-ER.

Caractéristiques :

Dimensions des lames : 1180 x 164 x 14 mm ;
Parement chéne : 3,3 mm;

Finition : brossée, vernis mat.

La prestation comprend la préparation des supports, le grenaillage, le ragréage si nécessaire, la
conservation du calepinage existant dans la mesure du possible, ainsi que la fourniture et la mise en ceuvre
de I'ensemble des accessoires nécessaires A la parfaite exécution des ouvrages.

Sont également compris les découpes, raccords, ajustements et finitions, y compris les découpes soignées
du parquet existant rendues nécessaires par les modifications d’aménagement ou de cloisonnement.
Le nettoyage en fin de chantier estinclus.

La mise en ceuvre sera réalisée conformément aux prescriptions du fabricant et aux DTU en vigueur.

Localisation :
Suivant plans Architecte, emprise anciennement bureau 04 & 05.

Poncage et vitrification
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.WSuite de "5.1.1.2 Poncage et vitrification..."
La présente prestation prévoit :

Poncage des zones de parquet contrecollé, comprenant la préparation du support, le dépoussiérage
complet et les reprises ponctuelles nécessaires.

Application d'un systéme de vitrification haute résistance en plusieurs couches, type TRAFIC HD de BONA ou
techniguement équivalent, avec finition harmonisée aux revétements existants et a faire confirmer par Arch-
ER.

Caractéristiques minimales :

Durée de vie en usage tertiaire : 6 a 10 ans selon l'intensité du trafic et les conditions d'entretien ;
Temps de séchage avant sollicitation maximale : 8 & 10 jours ;

Durée prévisionnelle d'intervention : 3 a 5 jours ;

Résistance & la rayure : crayon 6/7H.

La prestation comprend les protections des ouvrages adjacents, les opérations de préparation, le poncage,
le dépoussiérage entre couches, les retouches éventuelles, ainsi que le nettoyage en fin de chantier.
Toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre comprises pour la parfaite exécution des ouvrages,
conformément aux prescriptions du fabricant et aux DTU en vigueur.

L'entreprise devra fournir les fiches produits, garantie d'usage et tout autres justificatif pour la vitrification.

Localisation :
Suivant plans architecte, poncage et vitrification sur I'ensemble des surfaces existantes et créées en contre collé.

6 CARRELAGES FAIENCES

6.1 FAIENCE MURALE

6.1.1 Revétement vertical en carreaux de faience - Format 30 x 30 cm

Revétement mural en carreaux de faience, posé droit.

Dimensions : 30 x 30 cm
Hauteur de faience : 1,20 m au-dessus du sol fini.
Coloris : Bleu, suivant concept store, d faire confirmer par Arch-ER.

Sujétions de fourniture et pose :

- Pose collée par colle répondant aux exigences du classement EB+
collectif et agréée par le fabricant,

- Compris profils d'angles, facons de joints étanches,

- Baguette de finition en aluminium laqué coloris bois chéne, a faire confirmer par Arch-ER avant
commande, épaisseur 12/10éme et toutes sujétions de parfaite finition,

- Prévoir mise en ceuvre d'un joint d'étanchéité silicone entre le revétement mural et les appareils sanitaires,
- Compris découpes, nettoyage et évacuation des déblais.

Carrelage mural bleu

NOTA : Le revétement mural en faience sera posé jusqu'd la jonction avec le revétement de sol carrelage au
sol.

Localisation :
Suivant plans Architecte, sanitaires zone MDD.
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7 DIVERS

7.1 BARRES DE SEUIL

7.1.1 Barre de seuil en aluminium
Barres de seuil en aluminium anodisé naturel, compris fixation et toutes sujétions de parfaite finition.

Suivant plans Architecte, au droit de chaque nature différente de revétements.

7.2 SIPHON DE SOL SUR RESEAU D’ASSAINISSEMENT

7.2.1 Siphon de sol en inox

La présente prestation comprend la fourniture et la pose d'un siphon de sol en inox & occlusion hydraulique,
destiné a I'évacuation des eaux usées ou de lavage, avec dispositif de retenue des odeurs et conception

hygiénique.

Caractéristiques techniques du siphon:
- Matériau : Inox 304 ou 316 selon environnement (& définir)
- Type de siphon : & occlusion hydraulique (systéme de garde d'eau)

- Débit d'évacuation : = 0,8 & 1,2 /s (selon modéele)

- Dimensions corps : a adapter selon configuration de chape et plancher (ex. @ 110 mm, hauteur 80 a 120
mm)

- Grille supérieure : inox perforée ou a fente, amovible, finition antidérapante, classée selon norme EN 1253
- Clapet anti-odeur intégré

- Entretien facile, toutes parties accessibles sans outil

- Classe de charge : K3 & L15 selon usage (voir norme EN 1253-1)

- Norme de fabrication : conforme NF EN 1253-1 et 1253-2

Mise en ceuvre et accessoires:
- Pose encastrée dans chape ou mortier de forme, avec raccordement & la canalisation d'évacuation en

attente
- Fourni avec ou sans bavette d'étanchéité (selon liaison sol/mur)

Compris :

- Joint de raccordement & la canalisation

- Accessoires de calage et scellement

- Vérification du bon écoulement

- Réglage d'altimétrie pour affleurement au sol fini

Référence indicative :
- Siphon inox & occlusion hydraulique Nicoll, Blicher, ACO, ou ACO Passavant ou équivalent - modeéle a

définir selon débit, hauteur disponible, et usage (piece seche, humide ou technique).

Suivant plans Architecte, piece DASRI.

7.3 TAPIS D'ENTREE

7.3.1 Remplacement du tapis de sol encastré existant par un tapis rapporté

Fourniture et pose d'un tapis rapporté en surface, tapis d'entrée a usage trafic intense ou
équivalent, adapté aux zones d'acces du public. Tapis composé de fibres textiles sur support antidérapant,
assurant la rétention des poussiéres et de I'humidité.

La prestation comprend également le comblement de la réservation laissée par la dépose du tapis encastré
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...Suite de '7.3.1 Remplacement du tapis de sol encastré existant par..."
existant par mortier de réparation, ragréage fibré ou béton de remplissage adapté, afin de reconstituer le
niveau fini du sol et d'obtenir un support parfaitement plan avant la pose du nouveau revétement. Compris
toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Y compris dépose et évacuation du tapis encastrée existant.

Dimensions : 1.80m x 0.90m, & faire confirmer par Arch-ER.
Coloris : au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Localisation :
Suivant plans Architecte, SAS zone technique.
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