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PREFECTURE DU RHONE

Réaménagement et sécurisation

nt et FOCUS D.RG.F
du CEPC de Saint Priest GROUPE & CO LOT N°05 - AMENAGEMENTS EXTERIEURS / VRD
U Quantité Prix MONTANT
H.T.
AMENAGEMENTS EXTERIEURS / VRD
2 RESEAU ENEDIS ET ECLAIRAGE EXTERIEUR
21 Tranchées commune réseaux élec extérieur - 6 réseaux ml 9,64
2.2 Tranchées commune réseaux élec extérieur - 3 réseaux ml 236,88
2.3 Tranchées simple pour réseau élec extérieur - 1 réseau ml 654,55
24 Fourreau janoléne aiguillé de diamétre 63 mm - Vidéo ml 615,99
Surveillance
25 Fourreau janoléne aiguillé de diamétre 63 mm - Contréle d'Accés | ml 93,90
2.6 Fourreau janoléne aiguillé de diamétre 110 mm - IRVE ml 402,09
27 Fourreau janoléne aiguillé de diamétre 110 mm - Eclairage ml 126,32
Extérieur
2.8 Chambre de tirage type L1T de section 77 x 33 x 60 cm avec U 20
tampon fonte série légére (250 KN) pour courants forts et faibles
29 Socle de 30 x 30 x 50 cm pour borne d'éclairage et potelets U 15
métallique de contréle d'acces
2.10 Réalisation de massifs de fondations pour réception de bornes U 2
IRVE
Total RESEAU ENEDIS ET ECLAIRAGE EXTERIEUR
3 BARRIERES ET CLOTURES
31 Cléture opaque sur massif de fondation avec grillage et canisse -| m| 68,85
Hauteur 210 cm
3.2 Complément de portillon dans cl6ture - Raccord sur platine et U 2
contréle d'acces
3.3 Complément de portail dans cléture - Sur clé U 1
3.4 Potelet métallique pour décondamnation de portillon U 3
3.5 Barriére automatique - 4,00 m - LBA 86 AVB de chez LBA U 2
3.6 Intégration d'une boucle magnétique dans enrobé existant U 1
Total BARRIERES ET CLOTURES
4 ESPACES VERTS
4.1 Plantation de haie bocageére - Hauteur 120 cm ml 154,69
4.2 Plantation d'arbre individuel - Hauteur 120 cm U 6
Total ESPACES VERTS
5 REPRISE DE SURFACE
5.1 Reprise de dallage désactivé aprés passage de tranchée m?2 20,00
5.2 Reprise de dallettes béton préfabriquées aprés passage de m2 58,35
tranchée
5.3 Reprise d'enrobée aprés passage de tranchée - Chaussée m2 144,56
véhicules courants
5.4 Reprise d'enrobée aprés passage de tranchée - Chaussée poids | m2 40,48
lourds
5.5 Reprise de bordure aprés passage de tranchée ml 50,00
5.6 Reprise de caniveau aprés passage de tranchée ml 10,00
5.7 Reprise d'espace vert aprés passage de tranchée m2 335,90
Total REPRISE DE SURFACE
6 VOIE DE CIRCULATION
6.1 Voie de circulation en enrobée compris terrassement et raccords | m?2 80,42
- Chaussée véhicules courants
6.2 Voie de circulation en enrobée compris terrassement et raccords | m?2 111,66

- Chaussée poids lourds




PREFECTURE DU RHONE

Réaménagement et sécurisation

nt et FOCUS PG
du CEPC de Saint Priest GROUPE & €O LOT N°05 - AMENAGEMENTS EXTERIEURS / VRD
U Quantité Prix MONTANT
H.T.
6.3 Revétement gravier concassé stabilisé avec fondation - Y m2 57,39
compris curage de sol préalable
6.4 Bordures P1 et T1 pour jonctions de revétements m2 53,84
Total VOIE DE CIRCULATION
7 TRAVAUX DIVERS
71 Mur vertical en aggloméré a créer pour création de box y compris| m2 71,09
fondations
7.2 Dallage portée en béton B5 avec surface soignée et fagon de m2 23,90
pente : épaisseur du béton 13 cm et hérisson 30 cm
7.3 Couverture bac acier imitation zinc a joints debouts y compris m2 28,68
ossature primaire
7.4 Porte basculante manuelle pour ouverture de 250 x 210 cm ht U 2
7.5 Création de guérite extérieur compris fondations et traitement U 2
des EP
7.6 Création de placard de rangement extérieur compris fondations U 1
et traitement des EP
7.7 Création de puit perdu en pleine terre U 4
7.8 Marquage au sol - Passage piéton ml 9,00
7.9 Marquage au sol - STOP ml 5,00
7.10 Marquage au sol - Place de Parking ml 108,40
7.1 Marquage au sol - Guidage piéton - Couleur ml 82,68
7.12 Panneau de signalisation - STOP U 1
713 Totem de signalisation avec sérigraphie - Petit format U 8
714 Totem de signalisation avec sérigraphie - Grand format U 2

Total TRAVAUX DIVERS

Montant HT du Lot N°05 AMENAGEMENTS
EXTERIEURS / VRD

Montant TVA (20%)
Montant TTC
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