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156 Réaménagement et sécurisation du CEPC de 
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DDT69
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DETAIL 01 Ś Jonction bardage métallique/
mur maçonné

échelle 1:20 PRO.28.2
31/07/2026

Phase : 
PRO

Etat : EDL&PRO

Ind.B

Niveau WC
+0,02

+217,88 NGFNiveau extérieur TN
-0,07

+217,79 NGF

Niveau R+1
+3,51

+221,01 NGF

2
7

72
2,

50

1620

50
2,

81

Création d'un 
faux-plafond en 
dalles 600x600 
avec traitement 
acoustique

Bardage 
extérieur 
inchangé

Dépose du bardage 
métallique intérieur et 
ossature

Pose d'une isolation 
minérale
+ placo-plâtre 
+ peinture

Rebouchage en 
maçonnerie suite à 

dépose de 4 trames 
de murs rideaux

Reprise jambages/
linteau et seuil en 

conséquence
Finition extérieur en 

enduit taloché fin

Reprises 
murales suite à 

dépose
(sur mur 

maçonnés dans 
salle d'attente)

Carrelage
(ragréage si nécessaire)

Niveau RDC
±0,00

+217,86 NGF
Niveau extérieur TN

-0,07
+217,79 NGF

Niveau R+1
+3,51

+221,01 NGF

50
2,

81

68

72 7

Mur rideau
déposé sur 4 

trames

Retombée de poutre béton 
(supposée, revêtement 

extérieur et bardage 
intérieur empêche de 

confirmer)
Sondage à réaliser au 

démarrage des travaux

Poutre métallique 
support de passerelle 

et de bardage 
métallique
Inchangée

Ossature porteuse du bardage 
NON VISIBLE

A repérer par sondage au 
démarrage des travaux

Passerelle 
extérieure R+1

Inchangée
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DETAIL 02 Ś Jonction bardage métallique/
cloison et FP int

échelle 1:20 PRO.28.3
31/07/2026

Phase : 
PRO

Etat : EDL&PRO

Ind.B

Niveau RDC
±0,00

+217,86 NGF

Niveau R+1
+3,51

+221,01 NGF

3,
31

2
7

74
2,

48

Création d'un 
faux-plafond en 
dalles 600x600 
avec traitement 

acoustique

Dépose du bardage métallique 
intérieur et ossature

(le bardage est déjà interrompu 
à cet endroit)

Création d'une cloison 
en lieu et place de 

l'existante déposée 
placo-plâtre

+ peinture

Reprises 
murales suite à 
dépose
(sur mur 
maçonnés dans 
salle d'attente)

Bardage 
intérieur 
inchangé

Carrelage
(ragréage si nécessaire)

Carrelage
existant

Niveau WC
+0,02

+217,88 NGF

2,
96

35

Niveau R+1
+3,51

+221,01 NGF

Niveau RDC
±0,00

+217,86 NGF

3,
31

Bardage 
interrompu
Cloison de dalle 
à dalle

Mur vitré 
accordéon
déposé

Retombée de cloison 
en placo-plâtre

déposé

Ossature porteuse du bardage NON VISIBLE
A repérer par sondage au démarrage des 

travaux

Mur rideau vitré
déposé

REPERAGE EXISTANT PROJETE
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DETAIL 03 EDL Ś Jonction bardage 
métallique/cloison et FP int

échelle 1:20 PRO.28.4
31/07/2026

Phase : 
PRO

Etat : EDL

Ind.B

Niveau RDC
±0,00

+217,86 NGF

Niveau R+1
+3,51

+221,01 NGF

2,
40

91

2,
96

35

Bardage 
interrompu
Cloison de dalle 
à dalle

Mur vitré 
accordéon
déposé

Retombée de cloison 
en placo-plâtre

déposé

Mur rideau vitré
déposé

Porte vitrée
déposé

Po
rte
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Porte de 
placard

conservée
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DETAIL 03 PRO Ś Jonction bardage 
métallique/cloison et FP int

échelle 1:20 PRO.28.5
31/07/2026

Phase : 
PRO

Etat : PRO

Ind.B

Niveau R+1
+3,51

+221,01 NGF

2,
50

81

2,
50

7
74

Niveau RDC
±0,00

+217,86 NGF

3,72

Création d'un 
faux-plafond en 
dalles 600x600 
avec traitement 

acoustique

Dépose du bardage métallique 
intérieur et ossature

(le bardage est déjà interrompu 
à cet endroit)

Création d'une cloison en lieu et 
place de l'existante déposée 

placo-plâtre
+ peinture

P02
0,99 x 2,07

Cloison des nouveaux 
sanitaires

Po
rte

 v
itr

ée
 d

on
na

nt
 s

ur
 l'e

xt
ér

ie
ur

co
ns

er
vé

e
Porte de 
placard

conservée

Pose d'un pare-
vue intérieur, fixé 

au sol et mur
ht = 2,5m

REPERAGE PROJETE
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PLAN RDC Ś Plafonds

échelle 1:150 PRO.28.6
31/07/2026

Phase : 
PRO

Etat : PRO

Ind.B

FP démontable acoustique 
sous passerelle CTA

+ traitement acoustique
+ traitement acoustique

+ traitement acoustique
+ traitement acoustique

Stock 1
3,4 m2

Chaufferie
11,9 m2

Dgt 3
6,8 m2

Murs : 
TP : 

Sanitaires 
hommes

14,3 m2

Sanitaires 
femmes

13,9 m2

Local tech. 1
5,9 m2

Murs : 
TP : 

Stock 2
19,7 m2

Salle d'attente PL/Moto
Surface : 73,4 m2

FP : Dalle 600x600 HT =250 cm
Murs : mixtes - remise en peinture globale
Sol : PVC

Salle d'attente VL
Surface : 24,3 m2

FP : Dalle 600x600 HT =250 cm
Murs : mixtes - remise en peinture globale
Sol : PVC

SAS
Surface : 11,2 m2

FP : Dalles 600x600 HT=250 cm
Murs : neufs - peinture
Sol : Carrelage

WC H
Surface : 3,8 m2

FP : Dalles 600x600 HT=250 cm
Murs : neufs - peinture
Sol : Carrelage

WC F
Surface : 3,8 m2

FP : Dalles 600x600 HT=250 cm
Murs : neufs - peinture
Sol : Carrelage

Salle d'examens
Surface : 88,8 m2

Plafond : identique existant
Murs : mixtes - remise en peinture globale
Sol : PVC

Vestiaire H 19p
Surface : 15,6 m2

FP : Dalles 600x600 HT = 250 cm
Murs : mixtes - remise en peinture globale
Sol : Carrelage

Vestiaire F 19p
Surface : 12,7 m2

FP : Dalles 600x600 HT = 250 cm
Murs : mixtes - remise en peinture globale
Sol : Carrelage

Douche PMR H
Surface : 3,5 m2

FP : Plaques hydro HT = 250 cm
Murs : mixtes - remise en peinture globale
Sol : Carrelage

Douche PMR F
Surface : 3,1 m2

FP : Plaques hydro HT = 250 cm
Murs : mixtes - remise en peinture globale
Sol : Carrelage

Espace de travail
Surface : 53,0 m2

Plafond : identique existant
Murs : mixtes - remise en peinture globale
Sol : Existant

Local tech.
Surface : 4,7 m2

HSFP : 250 cm
Murs : neufs - peinture
Sol : Existant

Hall/ Espace de pause
Surface : 117,9 m2

Plafond : Identique existant
Murs : mixtes - mise en peinture supports neufs
Sol : Existant

DGT 2
Surface : 10,2 m2

FP : Dalle 600x600 HT =250 cm
Murs : 
Sol : PVC

Kitchenette
Surface : 7,3 m2

Plafond : Identique existant
Murs : mixtes - mise en peinture supports neufs
Sol : Existant
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FACADE INT Ś Murs 1 à 5

échelle 1:50 PRO.28.7
31/07/2026

Phase : 
PRO

Etat : PRO

Ind.B

30

42

1,70

16

1,50

16

42

30 25

2,70

30

42

2,20

16

42

1,
00

1,
00

50

4,50

Salles d'attentes

Salle d'examen
Véhicules légers

Motos et poids lourds

50
1,

00
1,

00

3,00

25

2,00

Poids lourds 25

2,00

50
1,

00
1,

00

3,14

Poids lourds
25

1,00

50
1,

00
1,

00

3,14

Motos 25

1,00

50
1,

00
1,

00

3,14

Motos

Mur 1

Mur 2 Mur 3

Mur 4 Mur 5Repérage

1

2 34 5

Peinture murale avec pochoir
Police MARIANNE
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Réaménagement et sécurisation du CEPC de 
Saint Priest
29 Chemin de la Pierre Blanche 69800 Saint-Priest  

FACADE INT Ś Mur 6 et totems
échelle 1:50 PRO.28.8

31/07/2026

Phase : PRO

Etat : PRO

Ind.B

1,50

42

30

60

Salle d'examen

Sortie

Mur 6

Repérage

6

Localisation totems (10 unités)

Peinture murale avec pochoir
Police MARIANNE

Totems type panneau ancré au 
sol avec sérigraphie (résistante 
aux UV) ou poteaux + flèches 

peints ou sérigraphies

Totems Grands +/- 200x70cm (2 unités)

Totems Directionnels (poteaux + flèches) (8 unités)
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