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01.1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

01.1.1

01.1.2

01.1.3

22/07/2026

CLAUSES GENERALES

Les clauses et prescriptions énoncées ont un caractére général et elles demeurent implicitement applicables dans le cas
d'ouvrages en "variantes" ou d'ouvrages modifiés le cas échéant. Les différents chapitres ci-dessous du présent document
ont un caractére complémentaire et I'entrepreneur ne pourra en aucune fagon, en cas de divergences éventuelles, les
opposer entre eux. En cas de divergences éventuelles entre plusieurs documents, I'entrepreneur devra répondre aux
documents les plus contraignants pour lui.

NORMES ET D.T.U

Les ouvrages entrant dans la composition du présent lot seront réalisés conformément aux dispositions des Documents
Techniques Unifiés, ainsi qu'aux Normes et Prescriptions de mise en ceuvre des fabricants et notamment :

D.T.U DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES
- D.T.U en vigueur a la date du lancement de la consultation et plus

NORMES
- Normes frangaises et européennes : ensemble des normes homologuées éditées a la date du lancement de la
consultation et plus

PRESCRIPTIONS DE MISE EN ceuvre
- Prescriptions de mise en ceuvre des fabricants et avis techniques

OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

Les obligations de I'entreprise sont les suivantes :

- Présentation des certifications adaptées aux travaux envisagés,

- Les salariés effectuant le retrait devront prouver qu'ils ont suivi préalablement une formation,

- L’entreprise aura la charge d'établir un plan de retrait obligatoire, qui devra dans sa forme, étre transmis pour avis
au coordinateur S.P.S. Il devra étre accompagné, avant I'envoi aux organismes, de I'avis du médecin du travail de
I'entreprise.

- Le plan de retrait sera envoyé aux organismes officiels : Inspection du travail, C.R.AM.L.LF. etI' O.P.P.B.T.P.

- Le délai de carence, avant travaux, a respecter est de 30 jours, aprés I'envoi du plan de retrait.

En complément, I'entrepreneur du présent lot est tenu de s'assurer du parfait achévement de ses travaux, sachant d'une
part que le dossier d'appel d'offres n'est en rien limitatif et ne peut en aucune fagon déroger aux régles de I'art, et d'autre
part que I'entrepreneur est a méme de palier toute erreur ou omission du fait de sa qualification.

De ce fait, I'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun réglement en plus-value ni se dérober devant I'obligation de
conformité de ses installations.

L'entrepreneur du présent lot devra, pendant I'exécution des travaux, les vérifications techniques qui incombent a chacun
des constructeurs énumérés a I'Article 1792-1 du Code Civil, et devra par conséquent communiquer au Maitre d'Ouvrage
et au Bureau de Contréle les renseignements suivants :

- Nom de la personne chargée des vérifications techniques, notamment sur chantier,

- Liste des vérifications envisagées pour s'assurer de la bonne exécution de chacun des ouvrages,

- Formalisation de ces vérifications, permettant de s'assurer qu'elles sont effectuées de maniére satisfaisante.
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01.1.31 RESPECT DES CLAUSES GENERALES TOUS CORPS D’ETAT

L'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement respecter I'ensemble des articles décrits dans les "CLAUSES
GENERALES TOUS CORPS D’ETAT".

01.1.4 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Le présent dossier comporte un cadre de décomposition du prix global et forfaitaire. Il est rappelé que les devis descriptifs,
ont pour objet de développer et de préciser les indications des plans concernant les ouvrages que I'entrepreneur s’engage
a réaliser a prix global et forfaitaire. L’énumération et la description des ouvrages telles qu’elles sont prévues dans le
descriptif ne présentent aucun caractere limitatif et I'entrepreneur du présent corps d’état devra le complet et entier
achevement de ses ouvrages, les fournitures et fagons accessoires indispensables a cet achevement et au parfait
fonctionnement des installations projetées et traitées a forfait.

Le devis quantitatif et estimatif de I'entrepreneur accompagnant la soumission générale, devra étre conforme au DPGF
fourni a I'appel d'offres et en suivre rigoureusement son ordre de présentation par chapitre et article, ces articles devant
étre détaillés par prix unitaire d’ouvrage élémentaire. Ce document devra obligatoirement étre complété totalement avec
les quantités et les prix unitaires et globaux.

Les Entrepreneurs auront la faculté de compléter éventuellement ce document par des postes qu'ils jugeraient nécessaires
mais sans modifier le document de base, en les portants spécifiquement en additif et/ou a la fin de I'offre. Le non-respect
de ces clauses pourrait conduire au rejet de I'offre de I'Entrepreneur.

Les Entrepreneurs qui auront soumissionné seront dans tous les cas censés avoir pris connaissance du lieu et de

'emplacement des travaux a réaliser, et s'étre informés auprés des représentants du Maitre d'Ouvrage de toutes les
conditions pouvant influer sur les fournitures et leur mise en ceuvre.

01.2 PRESCRIPTIONS GENERALES

01.2.1 CONDITIONS D'INTERVENTION

Lors des différentes démolitions, I'entrepreneur du présent lot devra toutes les sujétions nécessaires d'étaiement au
parfait maintien des ouvrages existants conservés. Ceux-ci devront étre agréés par le Maitre d'ouvrage et pourront étre
modifiés a sa demande. L'enlévement de ces ouvrages ne pourra étre effectué qu'aprés accord du Maitre d'ouvrage.

01.2.2 CANALISATIONS EXISTANTES

Si des canalisations existent dans le terrain ou le batiment, avant tout début d'exécution, I'entrepreneur s'assurera auprés
des différents services que ces canalisations sont hors-service, et qu'elles peuvent étre déposées.

01.2.3 CONTENU DE L'OFFRE

L'offre de prix de l'entreprise comprendra obligatoirement I'enlévement aux décharges appropriées de tous les
matériaux, matériels, et produits provenant des démolitions et des déposes. Sauf spécifications contraires, le maitre
d'ouvrage n'entend conserver aucun matériau ni matériel provenant des démolitions et déposes.

Son offre inclura :

- Tous les ouvrages principaux et accessoires

- Les sujétions particuliéres dues a I'état du terrain (accessibilité, obstacles, etc...)
- Les sujétions liées a I'état des batiments
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01.2.4

- Les frais de nacelles et d'échafaudage en tant que de besoin
- Les frais de décharge et de transport aux décharges
- Les protections sur les ouvrages conservés

Le prix proposé par l'entreprise comprendra obligatoirement le retraitement des déchets et matiéres toxiques qui
pourraient étre trouvées dans les batiments a démolir ou sur le site, conformément aux normes et réglements en
vigueur.

Exemple :

- Frais de décharge spécifique

L'entrepreneur du présent aura a sa charge I'établissement de toutes démarches administratives, et I'établissement des
plans de retrait conformément a la réglementation en vigueur

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

L'entrepreneur devra pendant la phase de préparation de chantier soumettre a la maitrise d'ouvrage les modes
opératoires qu'il envisage de mettre en ceuvre pour la réalisation de ses travaux. Ces modes opératoires devront :

- Définir les moyens mis en ceuvre en personnel et encadrement

- Les moyens matériels

- Les traitements et aboutissement des matériaux provenant des démolitions

- Les zones de stockage ou de traitement ultime.

Ces moyens devront étre adaptés aux spécificités de I'opération. L'entrepreneur devra obtenir validation de son mode
opératoire par le Maitre d'ouvrage, le bureau de contrdle, et le coordonnateur SPS. En cas de non validation il devra faire
de nouvelles propositions méthodologiques. Il ne pourra en aucun cas se prévaloir de cette situation pour présenter une
réclamation financiere en plus-value de son offre de base.

01.3 DOCUMENTS A FOURNIR

01.3.1

E.X.E - DOSSIER D’EXECUTION

Dans les quinze jours suivant la notification du marché, I'entrepreneur soumettra au Maitre d'ouvrage et au Bureau de
contrdle pour validation :

- Les plans d'installations de chantier

- Les plans pour création d'ouverture

- Les plans de repérage des percements / réservations a effectuer

D'une maniere générale, I'entrepreneur fournira, sur demande du maitre d'ouvrage, I'ensemble des éléments nécessaire a la
parfaite exécution des prestations du présent lot. Ces éléments devront étre validés par le maitre d'ceuvre et le bureau de
contréle avant tout début d'exécution.

01.3.2ETUDE B.A PLANS D’EXECUTION

22/07/2026

L'entreprise a a charge les études d'exécution. Ces études seront réalisées en fonction des sondages donnant la

nature des sols. L'offre de prix découlant de cette étude sera globale et forfaitaire.

e PLANS D’EXECUTION :

Qui consistent en tous les plans des ouvrages a exécuter rentrant dans la prestation du lot concerné (maconneries, béton,
béton armé, ferraillage, coffrage, détails divers, seuils, appuis, etc.). L’Entreprise devra fournir :
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- Les plans d’exécution (béton et magonnerie)

- Les plans éventuels d’ateliers et de préfabrications

Ces plans d'exécution auront pris en compte des demandes spécifiques des lots techniques, réservations, prise en compte
de surcharges spécifiques etc.

e FICHES TECHNIQUES ET DOCUMENTATIONS

- Les fiches et avis techniques des matériaux employés

e NOTES DE CALCUL :

A fournir dans le cadre des études d’exécution les notes de calcul justifiant des dispositions prises et des
dimensionnements des ouvrages.

L’ensemble de ces documents devra étre approuvé par le Bureau de Contréle et le maitre d’ceuvre avant 'exécution des
travaux.

01.3.3 D.O.E - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

A la fin du chantier, I'entrepreneur devra remettre au Maitre d'ceuvre le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E) : Il
sera constitué notamment de :

- Plans et documents de recollement (fiches techniques, avis techniques, etc...) des ouvrages exécutés

- Notices de fonctionnement et d'entretien des matériels et matériaux mis en ceuvre

- Procés-verbaux des essais

- Dossier des interventions ultérieures, constitué suivant les directives du coordinateur "Santé Sécurité".

Ces documents seront impérativement remis avant la réception des ouvrages. La remise de ces documents en 3
exemplaires papiers avec 1 clé USB dans chaque exemplaire, fait partie intégrante du marché qui ne pourra étre soldé
qu'apres validation de ces documents remis a I'Maitre d'Ouvrage.

Les pénalités applicables pour retard dans I'exécution du marché s'appliquent donc intégralement pour la remise de ces
documents. En cas de non remise de ces documents dans les délais fixés ci-dessus, ces documents pourront étre établis

aux frais de I'entreprise par la personne désignée par le Maitre de l'ouvrage. Le colt d'établissement de ces documents
sera alors retenu sur les sommes dues a I'entreprise en sus des pénalités au CCAP.

01.4 TRAVAUX PREPARATOIRES

Sans objet

01.5 PROTECTIONS

Sans objet

01.6 DEMOLITIONS

Démolition de la rampe PMR en bois située dans le hall compris mise en décharge.

01.7 OUVRAGES DIVERS

01.7.1 RESERVATIONS / REBOUCHAGE

L'entreprise du présent lot devra toutes les réservations, scellements, feuillures nécessaires aux autres corps d'état :
a/Réservations dans les ouvrages en béton armé

b/Calfeutrements, scellements et raccords aprés intervention des lots secondaires (calfeutrements conforme a la
réglementation incendie)

01.7.2 PERCEMENT DANS MUR ET PLANCHER EXISTANTS

Réalisation de percements dans murs, plancher ou poutres existants de toute épaisseur pour passage des réseaux
22/07/2026 AMENAGEMENT SITE CHAUSSY Page : 5
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d’évacuation d’eau vannes pour des diametres supérieurs a 10 cm. Pour les trous inférieurs a 10 cm chaque entreprise a
a sa charge la réalisation de ses percements.

Les percements seront réalisés par carottage ou sciage. En cas d'impossibilité de scier ou de carotter, par démolition avec
tous engins appropriés, ces démolitions ne devant pas affaiblir les ouvrages existants. Reprises tableaux, voussure et
constitution de linteaux en tant que de besoin.

Calfeutrements aprés intervention des lots techniques.

e CARACTERISTIQUES

- dimensions : suivant sous article ci-dessous

01.7.2.1 CAROTTAGE < 10 < 25 cm longueur 40 cm max
Réalisation d'ouverture dans mur / plancher existant suivant prescription ci-dessus.
e CARACTERISTIQUES
- Suivant demandes lots techniques

Localisation :
e Quantité a valoir : 10 unités (Pour réseaux EU du bloc sanitaires du RDC batiment C, douche et lavabos du
batiment LTA)

RAMPE PMR BETON (PSE N°1)

Réalisation d’'une rampe d’accés PMR en béton pour accéder au batiment C. Dimensions suivant plan et réglementation.

L'entrepreneur calculera toutes les fondations nécessaires suivant les caractéristiques du sol dans le cadre du forfait de son
marché. Les fondations seront calculées en fonction d'un taux de travail du sol compatible avec la nature des sols
rencontrés. L'encastrement et la portance des fondations devront étre soumis aux accords préalables du maitre d’ouvrage et
du bureau de contrdle.

Les agrégats, constituant les bétons de propreté, de blocage et de faible résistance, ne seront en aucun cas de récupération
provenant de démolitions. Les granulats utilisés dans la fabrication du béton ne proviendront pas de lits principaux de
rivieres. La provenance des granulats est a justifier

En I'absence de rapport de sol, il sera retenu la réalisation d’'une solution de fondations sur semelles assises dans les
horizons dont le niveau sera considéré a — 0.80ml en tous points du terrain naturel.

EXECUTION DES OUVRAGES :
Les regles du D.T.U n° 13.2 seront strictement observées.
La méthodologie d'exécution est a adapter en fonction et devra obtenir 'accord du bureau de contréle.

BETON DE PROPRETE ET GROS BETON :

Il sera prévu sous toute la surface des ouvrages de fondations un béton de propreté de 5cm d'épr dosé a 150kg/m3 de CLK
45 en fonction de I'état du terrain rencontré et dés I'ouverture des fouilles afin que les eaux de précipitation n’amoindrissent
pas les caractéristiques de portance du sol.

Blocage en gros béton pour redans, affouillements complémentaires pour assises des fondations au bon sol, etc.

FONDATIONS SUPERFICIELLES PAR SEMELLES FILANTES :

L’ensemble suivant les indications des plans du maitre d’ouvrage,

Cote d’assise a — 0.80ml minimum / TN actuel (cote hors gel).

Sections suivant plans béton armé du BET de I'entreprise en accord avec le bureau de contréle.
Les ouvrages comprendront :

- les coffrages bois nécessaires,

- la mise en place de béton dosé a 350 kg/m3 de CLK45 avec adjonction d'un adjuvant hydrofuge,
- le damage et le vibrage par couches successives,

- la mise en place des armatures nécessaires par aciers a haute adhérence conformes aux normes et suivant étude
béton armé de I'entreprise en accord avec le bureau de contrble,

- les fers en attente pour magonneries d’infrastructure et d'élévation.

MURETS DE SOUTENEMENTS EN BETON ARME :

Mise en oeuvre de béton pour exécution des ouvrages en béton armé comprenant :

- les coffrages bois nécessaires,

- la mise en place de béton dosé a 350kg/m3 de CLK45 avec adjonction d'un adjuvant hydrofuge,
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- le damage et le vibrage par couches successives,

- la mise en place des armatures nécessaires par aciers a haute adhérence conformes aux normes et suivant étude
béton armé du BET de I'entreprise en accord avec le bureau de contréle,

- les réhausses en béton armé au-dessus de la dalle basse formant chasse-roues,

- etc.

DALLAGE EN BETON ARME COFFRE SUR REMBLAI PORTEUR :

- compléments de décapage des horizons aprés exécution des fondations et des libages des fondations et mise a
niveau des plateformes,

- compactage soigné des plateformes aprés décapage compris purges de toute poche de sols mous, de points durs
ou de remblais évolutifs,

- mise en ceuvre d’'une couche de forme sous dallage constitué par un matériau sablo-graveleux sain, non évolutif,
insensible a I'eau, correctement gradué et soigneusement compacté par couches minces, aprés avoir posé en
fond de fouille un géotextile non tissé en remontant sur les parois latérales afin d’éviter la contamination du remblai
d’apport par le sol sous-jacent,

- un film polyane de 250u déroulé sur la totalité de I'emprise future compris les recouvrements,

- une dalle en béton armé de gravillons dosé a 350kg de CPA 45 ou CPJ 45, épaisseur suivant notes de calculs,
chape refluée a la coulée, armatures par nappe de treillis soudé et compléments par aciers de structure liaisonnés
aux murs de souténements, résistance a la compression 25 MPA,

- complément de finition pour béton balayé sur I'ensemble

Comprendre :

- Terrassement, dépose de I'enrobé, des bordures, ... compris déblais et remblais
- Fondations

- Coffrage

- Rampe béton et armatures,

- finition balayée pour le cheminement et palier, talochée pour le reste

- Chasse roue de 5 cm

- Largeur utile 1,40 m mini

e CARACTERISTIQUES :
- Dimensions : suivant indication (23.00 m x largeur suivant mise en oeuvre). Hauteur au point haut 1.00 m.

Localisation :

01.7.4

22/07/2026

e  Extérieur batiment C

CHEMINEMENT EXTERIEUR BETON LAVE

Réalisation d’'un cheminement piéton en béton lavé. Ce cheminement sera coulée sur place. Dimensions suivant plan.

DALLAGE EN BETON ARME COFFRE SUR REMBLAI PORTEUR :

- compléments de décapage des horizons aprés exécution des fondations et des libages des fondations et mise a
niveau des plateformes,

- compactage soigné des plateformes aprés décapage compris purges de toute poche de sols mous, de points durs
ou de remblais évolutifs,

- mise en ceuvre d’'une couche de forme sous dallage constitué par un matériau sablo-graveleux sain, non évolutif,
insensible a I'eau, correctement gradué et soigneusement compacté par couches minces, aprés avoir posé en

fond de fouille un géotextile non tissé en remontant sur les parois latérales afin d’éviter la contamination du remblai
d’apport par le sol sous-jacent,

- un film polyane de 250u déroulé sur la totalité de 'emprise future compris les recouvrements,

- une dalle en béton armé de gravillons dosé a 350kg de CPA 45 ou CPJ 45, épaisseur suivant notes de calculs,
chape refluée a la coulée, armatures par nappe de treillis soudé et compléments par aciers de structure, résistance a la
compression 25 MPA,

- complément de finition pour béton balayé sur I'ensemble

Comprendre :
- Terrassement, modification des bordures, ... déblais et remblais
- Coffrage
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- dalle béton et armatures,
- finition béton lavé
- joint de fractionnement

e CARACTERISTIQUES : )
- Dimensions : suivant indication (36.00 m x 1.50 m). Epaisseur suivant calcul.

Localisation :
e  Extérieur batiment C

01.7.5 ESCALIER DE B VERS C - RDC

Réalisation d’'un escalier en béton. Cet escalier sera coulé sur place. Dimensions suivant plan.

ESCALIER BETON

- un escalier en béton armé de gravillons dosé a 350kg de CPA 45 ou CPJ 45, épaisseur suivant notes de calculs,
armatures par nappe de treillis soudé et compléments par aciers de structure liaisonnés aux murs de souténements,
résistance a la compression 25 MPA,

- complément de finition pour béton taloché sur palier et marche

Comprendre :
- Coffrage
- escalier béton et armatures,

- finition talochée

e CARACTERISTIQUES :
- Dimensions : suivant indication (1,20 m x 1.50 m).

Localisation :
e Limite batiment B/C
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