
D.P.G.F.
référence de l'affaire

RELOGEMENT CITE

PREFECTURE DE MELUN - SGCD

lot n°02
SECOND ŒUVRE

Code Désignation Unité P.U. HT

1 DOCUMENTS A FOURNIR
1.1 E.X.E - DOSSIER D'EXECUTION ENS

1.2 D.O.E - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES ENS

Sous Total

2

Création cloison modulaire bureau B002 m²

Création cloison modulaire bureaux B0003/B004 m²

Création cloison modulaire bureau B005 m²

Création cloison modulaire EI60  circulation m²

Porte PF 1/2H circulation Unité

Création cloison modulaire bureaux C013 m²

Création des cloisonnements des box de A à J m²

Unité 6

Mobiliers des box Unité 10

Création cloison modulaire bureaux C001/C002 m²

Création cloison vitrée modulaire bureaux C003 m²

Création cloison modulaire bureaux C003 m²

Création cloison vitrée modulaire bureaux C004 m²

Création cloison modulaire bureaux C004 m²

Portes pleine 1V Unité 4

Création porte vers RDC Bas Unité 1

Sous Total

Création cloison modulaire bureau B103 m²

Création cloisons modulaires bureaux B100/101/104/105 m²

Création cloison modulaire bureau B108/107 m²

Création cloison modulaire bureau B111 m²

Création cloison modulaire bureau B110 m²

Création cloison modulaire bureaux B109 m²

Portes pleine 1V Unité 10

Portes pleine 2V Unité 3

Cloisons à déposer C115/116/117 m²

Cloisons à déposer C113/114 m²

Création cloisons modulaires circulation CF 1H m²

Sous Total

Quantit

é

Montant 

HT

Travaux RDC Bâtiment B/C
Fourniture et pose de cloisons modulaires compris 

toutes sujétions de finition, création de baie pour porte 

dans les cloisons existantes. Cloisons EI 60 suivant 

indications sur plans. Portes simples ou doubles PF 

1/2H suivant plans. Dépose de cloisons compris toutes 

sujétions de finition.

Portes vitrées box H, I , J

Travaux 1° étage Bâtiment B/C
Fourniture et pose de cloisons modulaires compris 

toutes sujétions de finition, création de baie pour porte 

dans les cloisons existantes. Cloisons EI 60 suivant 

indications sur plans. Portes simples ou doubles PF 

1/2H suivant plans. Dépose de cloisons compris toutes 

sujétions de finition.



Création cloisons modulaires bureaux B210/211/212 m²

Création cloisons modulaires bureaux B205/206/207 m²

Création cloison modulaire bureaux B213 m²

Création cloisons modulaires bureaux B214/215 m²

Création cloison modulaire bureaux B216 m²

Création cloison modulaire LT AR3 m²

Création cloison modulaire EI60 circulation m²

Portes pleine 1V Unité 9

Portes pleine 2V Unité 2

Portes pleine 2V – PF 1/2H Unité 1

Création cloisons modulaires bureaux C209/210/211/212 m²

Création cloisons modulaires bureaux C208/207/206/205 m²

Création cloisons modulaires bureaux C213/214/215/216 m²

Création cloisons modulaires bureaux C204/203/202 m²

Création cloisons modulaires bureaux B214/215 m²

Portes pleine 1V Unité 12

Sous Total

Création cloison modulaire bureau B306 m²

Création cloisons modulaires bureaux B307/308 m²

Création cloisons modulaires bureaux B302/303/304 m²

Création cloisons modulaires bureaux B309/310/311 m²

Création cloisons modulaires bureaux B312 m²

Portes pleine 1V Unité 8

Portes pleine 2V Unité 2

Portes pleine 2V – PF 1/2H Unité 1

Création cloisons modulaires circulation CF 1H m²

Sous Total

Création cloison modulaire bureau B409/410/411 m²

Création cloisons modulaires bureaux B422/423/424 m²

Création cloisons modulaires bureaux B417/418 m²

Création cloisons modulaires bureaux B414/415/416 m²

Création cloisons modulaires bureaux B419/LT INF m²

Ouverture dans cloison pour pose de porte Unité 2

Portes pleines 1V Unité 3

Travaux 2° étage Bâtiment B/C
Fourniture et pose de cloisons modulaires compris 

toutes sujétions de finition, création de baie pour porte 

dans les cloisons existantes. Cloisons EI 60 suivant 

indications sur plans. Portes simples ou doubles PF 

1/2H suivant plans. Dépose de cloisons compris toutes 

sujétions de finition.

Travaux 3° étage Bâtiment B
Fourniture et pose de cloisons modulaires compris 

toutes sujétions de finition, création de baie pour porte 

dans les cloisons existantes. Cloisons EI 60 suivant 

indications sur plans. Portes simples ou doubles PF 

1/2H suivant plans. Dépose de cloisons compris toutes 

sujétions de finition.

Travaux 4° étage Bâtiment B
Fourniture et pose de cloisons modulaires compris 

toutes sujétions de finition, création de baie pour porte 

dans les cloisons existantes. Cloisons EI 60 suivant 

indications sur plans. Portes simples ou doubles PF 

1/2H suivant plans.  Dépose de cloisons compris toutes 

sujétions de finition.



Portes pleines 2V – PF 1/2H Unité 1

Création cloisons modulaires circulation CF 1H m²

Sous Total

Dépose de cloisons modulaires salles de réunion N°2 m²

Dépose de cloisons modulaires salles de réunion N°3 m²

Dépose de cloisons modulaires salles de réunion N°4 m²

3 VITROPHANIE (sur cloison vitrée)

3.1 M2

Sous Total

4 Bloc Sanitaires RDC du bâtiment C

4.1 Démolition  de cloisons et faux plafond Ens

4.2 m²

4.3 m²

4.4 Fourniture et pose de porte pour le sanitaire PMR, passage de 0,9 m Unité

4.5 Fourniture et pose de porte pour le sanitaire mixte, passage de 0,9 m Unité

Sous Total

5 Labo RDC du bâtiment LTA

5.1 m²

5.2 m²

5.3 Fourniture et pose de porte pleine, passage de 0,9 m Unité 3

Sous Total

6 Faux plafond

6.1 ens

6.2 PM

6.3 PM

6.4 Remaniement divers des faux plafonds divers ens

Sous Total

7 Peinture

7.1 Reprises de peintures suite aux modifications de cloisonnement m²

7.2 Reprise de peinture hall d’accueil m²

7.3 ens

7.4 m²

Travaux RDC Bâtiment E
Fourniture et pose de cloisons modulaires compris 

toutes sujétions de finition, création de baie pour porte 

dans les cloisons existantes. Cloisons EI 60 suivant 

indications sur plans. Portes simples ou doubles PF 

1/2H suivant plans. Dépose de cloisons compris toutes 

sujétions de finition.

VITROPHANIE DECORATIVE, COMPRIS FOURNITURE, POSE, 
ACCES SECURISE EN HAUTEUR, NETTOYAGE, MAIN D’ŒUVRE
Hauteur 1,50m

Fourniture et pose de cloison en plaque de plâtre sur ossature 
métallique

Fourniture et pose de faux plafond compris ossature et découpe pour 
les équipements électriques et CVC

Fourniture et pose de cloison en plaque de plâtre sur ossature 
métallique

Fourniture et pose de faux plafond compris ossature et découpe pour 
les équipements électriques et CVC

Dépose et repose des faux plafond dans les circulations.
Tous niveaux – Bâtiment B et C.

Fourniture et pose de faux plafond compris ossature et découpe pour 
les équipements électriques et CVC – bloc sanitaires RDC bâtiment 
C
Fourniture et pose de faux plafond compris ossature et découpe pour 
les équipements électriques et CVC – Labo LTA

Mise en peinture du bloc sanitaire du RDC coté Hall  compris reprise 
d’enduits, primaire, 2 couches de finition, peinture brillante

Mise en peinture du labo du RDC du LTA compris lessivage, reprise 
d’enduit, primaire, 2 couches de finition



7.5 m²

PSE N°1 m²

7.6 ens

7.7 Crédence en faïence 15xx15 au dessus du évier LABO ens

Sous Total hors PSE

8 Travaux de sols

8.1 m²

8.1 Fourniture et pose de sols collés dans le labo du LTA m²

8.2 m²

PSE N°2 m²

Sous Total hors PSE

9 Douche LTA

9.1 ens

Sous Total

10 Divers

10.1 ens

10.2 Nettoyage après travaux ens

10.3

Sous Total

TOTAL H.T. hors PSE

TVA à 20,00 %

TOTAL T.T.C.

TOTAL H.T. PSE N°1

TVA à 20,00 %

TOTAL T.T.C. PSE N°1

TOTAL H.T. PSE N°2

TVA à 20,00 %

TOTAL T.T.C. PSE N°2

SGCD77 – DIT

Le : 27/07/2026 12 Rue des Saints Pères – 77000 Melun

Mise en peinture des salles de réunions du RDC du bâtiment E 
compris lessivage, reprise d’enduit, primaire, 2 couches de finition

Mise en peinture des bureaux de 5 à 8 du RDC du bâtiment E 
compris lessivage, reprise d’enduit, primaire, 2 couches de finition

Crédence en faïence 15xx15 au dessus du lavabo PMR et lave main 
sanitaire mixte

Fourniture et pose de sols collés au droit de la rampe PMR déposée 
dans le bâtiment C compris dépose de l’existant.

Fourniture et pose de sols colles dans les salles de réunion du 
bâtiment E compris dépose de l’existant

Fourniture et pose de sols colles dans les bureaux de 5 à 8 du 
bâtiment E compris dépose de l’existant

Réalisation d’une douche suivant le procédé Concept douche de 
marque Tarkett ou équivalent.

Reprise de sols au droit de la rampe PMR déposée compris escalier 
béton


