D.P.G.F.

référence de l'affaire

RELOGEMENT CITE
PREFECTURE DE MELUN - SGCD

lot n°02
SECOND (EUVRE

Code Désignation Unite[ o PO HT [ o]
1 DOCUMENTS A FOURNIR
11 E.X.E - DOSSIER D'EXECUTION ENS
1.2 D.O.E - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES ENS
Sous Total
Travaux RDC Batiment B/C
Fourniture et pose de cloisons modulaires compris
toutes sujétions de finition, création de baie pour porte
2 dans les cloisons existantes. Cloisons El 60 suivant
indications sur plans. Portes simples ou doubles PF
1/2H suivant plans. Dépose de cloisons compris toutes
sujeétions de finition.
Création cloison modulaire bureau BO02 m?2
Création cloison modulaire bureaux BO003/B004 m?2
Création cloison modulaire bureau BO05 m?
Création cloison modulaire EI60 circulation m?2
Porte PF 1/2H circulation Unité
Création cloison modulaire bureaux C013 m?
Création des cloisonnements des box de A a J m?2
Portes vitrées box H, | , J Unité 6
Mobiliers des box Unité 10
Création cloison modulaire bureaux C001/C002 m?
Création cloison vitrée modulaire bureaux C003 m?2
Création cloison modulaire bureaux C003 m?2
Création cloison vitrée modulaire bureaux C004 m?2
Création cloison modulaire bureaux C004 m?2
Portes pleine 1V Unité 4
Création porte vers RDC Bas Unité
Sous Total
Travaux 1° étage Batiment B/C
Fourniture et pose de cloisons modulaires compris
toutes sujétions de finition, création de baie pour porte
dans les cloisons existantes. Cloisons El 60 suivant
indications sur plans. Portes simples ou doubles PF
1/2H suivant plans. Dépose de cloisons compris toutes
sujeétions de finition.
Création cloison modulaire bureau B103 m?2
Création cloisons modulaires bureaux B100/101/104/105 m?2
Création cloison modulaire bureau B108/107 m?
Création cloison modulaire bureau B111 m?2
Création cloison modulaire bureau B110 m?2
Création cloison modulaire bureaux B109 m?
Portes pleine 1V Unité 10
Portes pleine 2V Unité 3
Cloisons a déposer C115/116/117 m2
Cloisons a déposer C113/114 m2
Création cloisons modulaires circulation CF 1H m?2

Sous Total




Travaux 2° étage Batiment B/C

Fourniture et pose de cloisons modulaires compris
toutes sujétions de finition, création de baie pour porte
dans les cloisons existantes. Cloisons El 60 suivant
indications sur plans. Portes simples ou doubles PF
1/2H suivant plans. Dépose de cloisons compris toutes
sujétions de finition.

Création cloisons modulaires bureaux B210/211/212 m?

Création cloisons modulaires bureaux B205/206/207 m?

Création cloison modulaire bureaux B213 m?

Création cloisons modulaires bureaux B214/215 m?

Création cloison modulaire bureaux B216 m?2

Création cloison modulaire LT AR3 m?2

Création cloison modulaire EI60 circulation m?2

Portes pleine 1V Unité 9
Portes pleine 2V Unité

Portes pleine 2V — PF 1/2H Unité 1
Création cloisons modulaires bureaux C209/210/211/212 m?2

Création cloisons modulaires bureaux C208/207/206/205 m?2

Création cloisons modulaires bureaux C213/214/215/216 m?

Création cloisons modulaires bureaux C204/203/202 m?

Création cloisons modulaires bureaux B214/215 m?

Portes pleine 1V Unité 12
Sous Total

Travaux 3° étage Batiment B

Fourniture et pose de cloisons modulaires compris

toutes sujétions de finition, création de baie pour porte

dans les cloisons existantes. Cloisons El 60 suivant

indications sur plans. Portes simples ou doubles PF

1/2H suivant plans. Dépose de cloisons compris toutes

sujétions de finition.

Création cloison modulaire bureau B306 m?

Création cloisons modulaires bureaux B307/308 m?

Création cloisons modulaires bureaux B302/303/304 m?2

Création cloisons modulaires bureaux B309/310/311 m?2

Création cloisons modulaires bureaux B312 m?2

Portes pleine 1V Unité

Portes pleine 2V Unité

Portes pleine 2V — PF 1/2H Unité 1
Création cloisons modulaires circulation CF 1H m?2

Sous Total

Travaux 4° étage Batiment B

Fourniture et pose de cloisons modulaires compris

toutes sujétions de finition, création de baie pour porte

dans les cloisons existantes. Cloisons El 60 suivant

indications sur plans. Portes simples ou doubles PF

1/2H suivant plans. Dépose de cloisons compris toutes

sujétions de finition.

Création cloison modulaire bureau B409/410/411 m?

Création cloisons modulaires bureaux B422/423/424 m?

Création cloisons modulaires bureaux B417/418 m?

Création cloisons modulaires bureaux B414/415/416 m?2

Création cloisons modulaires bureaux B419/LT INF m?2

Ouverture dans cloison pour pose de porte Unité

Portes pleines 1V Unité 3




Portes pleines 2V — PF 1/2H Unité
Création cloisons modulaires circulation CF 1H m?
Sous Total
Travaux RDC Batiment E
Fourniture et pose de cloisons modulaires compris
toutes sujétions de finition, création de baie pour porte
dans les cloisons existantes. Cloisons El 60 suivant
indications sur plans. Portes simples ou doubles PF
1/2H suivant plans. Dépose de cloisons compris toutes
sujétions de finition.
Dépose de cloisons modulaires salles de réunion N°2 m?
Dépose de cloisons modulaires salles de réunion N°3 m?
Dépose de cloisons modulaires salles de réunion N°4 m?
3 VITROPHANIE (sur cloison vitrée)
VITROPHANIE DECORATIVE, COMPRIS FOURNITURE, POSE,
31 ACCES SECURISE EN HAUTEUR, NETTOYAGE, MAIN D'GEUVRE |M2
Hauteur 1,50m
Sous Total
Bloc Sanitaires RDC du batiment C
4.1 Démolition de cloisons et faux plafond Ens
42 Fourniture et pose de cloison en plaque de platre sur ossature mz
’ métallique
43 Fourniture et pose de faux plafond compris ossature et découpe pour mz
’ les équipements électriques et CVC
4.4 Fourniture et pose de porte pour le sanitaire PMR, passage de 0,9 m |Unité
4.5 Fourniture et pose de porte pour le sanitaire mixte, passage de 0,9 m |Unité
Sous Total
5 Labo RDC du batiment LTA
51 Fourniture et pose de cloison en plaque de platre sur ossature mz
) métallique
Fourniture et pose de faux plafond compris ossature et découpe pour
5.2 P 2 . m?2
les équipements électriques et CVC
5.3 Fourniture et pose de porte pleine, passage de 0,9 m Unité
Sous Total
6 Faux plafond
6.1 Dépose et repose des faux plafond dans les circulations. ens
' Tous niveaux — Batiment B et C.
FOUMmure €t posSe Ue 1auX prarorna COMmprTs O0Ssature et aecoupe pour
6.2 les équipements électriques et CVC — bloc sanitaires RDC batiment |PM
C
6.3 Fourniture et pose de faux plafond compris ossature et découpe pour PM
' les équipements électriques et CVC — Labo LTA
6.4 Remaniement divers des faux plafonds divers ens
Sous Total
7 Peinture
7.1 Reprises de peintures suite aux modifications de cloisonnement m?
7.2 Reprise de peinture hall d’accueil m?
73 Mise en peinture du bloc sanitaire du RDC coté Hall compris reprise ens
' d’enduits, primaire, 2 couches de finition, peinture brillante
74 Mise en peinture du labo du RDC du LTA compris lessivage, reprise mz

d’enduit, primaire, 2 couches de finition




Mise en peinture des salles de réunions du RDC du batiment E

2
75 compris lessivage, reprise d’enduit, primaire, 2 couches de finition m
o Mise en peinture des bureaux de 5 a 8 du RDC du batiment E
PSE N°1 ; ) - ) : L N m?2
compris lessivage, reprise d’enduit, primaire, 2 couches de finition
76 Crédence en faience 15xx15 au dessus du lavabo PMR et lave main ens
’ sanitaire mixte
7.7 Crédence en faience 15xx15 au dessus du évier LABO ens
Sous Total hors PSE
8 Travaux de sols
8.1 Fourniture et pose de sols collés au droit de la rampe PMR déposée m2
) dans le batiment C compris dépose de I'existant.
8.1 Fourniture et pose de sols collés dans le labo du LTA m?
Fourniture et pose de sols colles dans les salles de réunion du
8.2 A L . m?2
batiment E compris dépose de I'existant
o Fourniture et pose de sols colles dans les bureaux de 5a 8 du
PSE N°2 b L . m?2
batiment E compris dépose de I'existant
Sous Total hors PSE
9 Douche LTA
Réalisation d'une douche suivant le procédé Concept douche de
9.1 PR ens
marque Tarkett ou équivalent.
Sous Total
10 Divers
Reprise de sols au droit de la rampe PMR déposée compris escalier
10.1 . ens
béton
10.2 Nettoyage aprées travaux ens
10.3

Le : 27/07/2026

Sous Total

TOTAL H.T. hors PSE
TVA a 20,00 %

TOTAL T.T.C.

TOTAL H.T. PSE N°1
TVA a 20,00 %

TOTAL T.T.C. PSE N°1

TOTAL H.T. PSE N°2
TVA a 20,00 %

TOTAL T.T.C. PSE N°2
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