Construction du pont de la MATARONI-Commune de REGINA : Lot n°2: ESTIMATION DES

Terrassements et gestions des eaux pluviales TRAVAUX

n° Désignation Quantité
02.1 Installation de chantier FT 1,00
02.2 Décapage m?2 350,00
02.3 Déblai mis en remblai m3 187,00
02.4 Remblaid'apport m?3 62,50
02.5  F/Pd'une géonatte m?2 75,00
02.6 Création de fossé ml 25,00
02.7 Ouvrage de rétention des fines FT 1,00
02.8 DOE FT 1,00

Lot n°2: Terrassements et gestions des eaux pluviales : TOTAL GLOBAL

Désignation H.T. € T.V.A0.0% € TT.C.€

Lot n°2: Terrassements et gestions des eaux pluviales




