Construction du pont de la MATARONI-Commune de REGINA : Lot n°2: Terrassements et gestions des eaux pluviales				ESTIMATION DES TRAVAUX	
n°	Désignation	Unité	Quantité	Prix €	Total €
02.1	Installation de chantier	FT	1,00		
02.2	Décapage	m²	350,00		
02.3	Déblai mis en remblai	m³	187,00		
02.4	Remblai d'apport	m³	62,50		
02.5	F/P d'une géonatte	m²	75,00		
02.6	Création de fossé	ml	25,00		
02.7	Ouvrage de rétention des fines	FT	1,00		
02.8	DOE	FT	1,00		

Lot n°2: Terrassements et gestions des eaux pluviales : TOTAL GLOBAL

Désignation	H.T. €	T.V.A 0.0% €	T.T.C. €
Lot n°2: Terrassements et gestions des eaux pluviales			