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Description U Quantités TOTAL HT € Total TTC €

TRANCHE  FERME BÂTIMENT 32-33-34-35
TRAVAUX 

5.1.3 Travaux réseaux ens 1 0,00 € 0,00 €
5.1.4 Caisson d’extraction ens 1 0,00 € 0,00 €
5.1.5 Bouches d’extraction ens 1 0,00 € 0,00 €
5.1.6 Entrée d’air ens 1 0,00 € 0,00 €
5.1.7 Rejet en toiture ens 1 0,00 € 0,00 €
5.1.8 Performances attendues ens 1 0,00 € 0,00 €
5.1.9 Essais et mise en service ens 1 0,00 € 0,00 €

5.1.10 DOE U 1 0,00 € 0,00 €
6.1.3 Gestion des déchets U 1 0,00 € 0,00 €

Montant HT 0,00
10,00 %

Montant TTC 0,00

BESANÇON (25) TRAVAUX DE RÉNOVATION  DES INSTALLATIONS DE VENTILATION MÉCANIQUE 
CONTRÔLÉE (VMC

LOT 2

D.P.G.F
Les quantités sont données à titre indicatif. Il appartient à l’entreprise de les vérifier et 

éventuellement de les corriger

TVA %


	Lot n°2 VMC

