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1 - Installation de chantier propre au lot

Le titulaire du présent lot devra prévoir pour chaque intervention :

= La reconnaissance des lieux, I’analyse des prestations, la vérification des quantités.

= Lamise en place de toutes les protections des ouvrages non concernés par les travaux (sols, murs, plafonds, autres)
par tous les moyens nécessaires (baches, films, polyane, planches de contre-plaqué, etc...).

= Toutes les protections et balisages nécessaires vis-a-vis des occupants et des intervenants (garde-corps, balisages
« chantier interdit au public », signalisations, etc...) lors de chacune de ses interventions.

= Les moyens d'évacuation des gravois au fur et 2 mesure des démolitions vers les bennes a déchets. Aucun gravat
ne sera stocké dans les circulations, ni en dépot sauvage a I’extérieur, et évacués chaque fin de semaine.

L’entreprise titulaire du lot devra son installation propre a son entreprise a savoir I’amené du matériel, les EPI, protection
de ses ouvrages, la sécurité de son personnel.

2 - Dossier technique avant travaux

Le titulaire du présent lot devra réaliser les études d’exécution en phase de préparation de chantier comme suit :

- Fourniture des plans d’exécution a valider par la Maitrise d’ceuvre et le bureau de contrdle.

- Réalisation des notes de calcul nécessaires aux dimensionnements des ouvrages en tenant compte des
différentes descentes de charges des autres corps d’Etats.

- Fournir les fiches techniques des produits a mettre en ceuvre en conformité avec les prescriptions du CCTP.

- Tous détails utiles nécessaires pour 1I’exécution des ouvrages a la demande du Maitre d” Ouvrage et du
Maitre d’ceuvre.

- Fournir les réservations nécessaires des équipements aux autres corps d’états.

L’entreprise devra fournir dans son offre les certifications type QUALIBAT ou autres.

3 - Installation de chantier

- Baraques de chantier

L’entreprise titulaire du présent lot devra I’installation, I’entretien pendant toute la durée du chantier et le retrait en fin de
chantier de baraques de chantier avec au minimum : un vestiaire, un réfectoire, des sanitaires accolés au batiment 33 seront
mis a disposition. Tous ces bungalows recevront le courant électrique, une arrivée en eau sera mise en place pour un
robinet de puisage situé a I’extérieur. Effectif pour 10 personnes.

L’entreprise devra le raccordement en aérien de 1’ensemble des fluides. La mise en place de méts sera comprise dans
I’offre de I’entreprise. L’entreprise devra prendre toutes les précautions par rapport a la hauteur des camions circulant sur
la voirie.

L’entreprise titulaire du lot devra le nettoyage quotidien des bungalows ainsi que les sanitaires mis a disposition. A ce
titre, I’entreprise titulaire du lot devra transmettre a la Maitrise d’Ouvrage, a la Maitrise d’(Euvre et au Coordinateur SPS
le contrat d’entretien passé avec une entreprise spécialisée de nettoyage.

NOTA : Le nombre et I’équipement définitifs des baraques nécessaires a la base de vie seront définis par le PGC.

L’entreprise devra la remise en état du terrain apres démontage des divers bungalows et bennes.
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Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose, et mise en ceuvre.
- Organisation de chantier (PIC)

L’entrepreneur devra présenter pendant la période de préparation de chantier, un plan d’organisation du chantier qui devra
étre soumis a la validation du Maitre d’Buvre, Maitre d’Ouvrage, Coordinateur SPS et des utilisateurs.

Sur ce plan devront figurer tous les matériels nécessaires a la réalisation du chantier, ainsi que les aires de stockage, voirie
de chantier, installation d’hygiene réglementaire pour le personnel, I’emplacement de points lumineux pour I’éclairage
provisoire du chantier, I’emplacement des postes provisoires de lutte contre I'incendie, les zones de mise en dépdt
provisoire des déchets et gravats avant I’enlevement, les espaces disponibles pour les entreprises des autres lots, etc.
Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

- Dépenses d’intéréts communs
L’entreprise de gros-ceuvre dans le cadre des dépenses d’intéréts communs devra les dépenses d’équipement citées ci-
dessous (installation et repli compris).
L’enlévement de ses propres installations et installations communes, ainsi que la remise en état du terrain se fera au fur et
a mesure de I’avancement du chantier, et sur simple demande du Maitre d’(Euvre et de la Maitrise d’Ouvrage.
Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

- Charges temporaires de voirie et de police

L’entrepreneur devra prévoir en respect des reéglements en vigueur, la signalisation du chantier aux abords du chantier.
L’entreprise devra la signalisation de déviation, la signalisation pour acces base vie et la mise en place de barriere HERAS.

L’entrepreneur sera seul responsable des accidents de tous types qui pourraient survenir, soit a son personnel, soit aux
tiers du fait de sa négligence.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

- Branchement provisoire électrique
L’entreprise devra la réalisation et la maintenance du raccordement électrique des baraques de chantier ainsi que
I’alimentation électrique provisoire de chantier avec une armoire de chantier réglementaire comprenant protections et
mise a la terre, raccordement depuis le branchement de chantier y compris installation d’un sous comptage, et fourniture
d’un rapport de vérification des installations électriques créées réalisé par organisme agréé (y compris le contrdle des
baraques de chantier).
NOTA : Toute alimentation (électrique) cheminant éventuellement &8 méme le sol devra étre protégée mécaniquement.
Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

- Alimentation provisoire en eau potable
L’entreprise devra la réalisation et la maintenance du raccordement en eau des baraques de chantier (y compris robinet de
puisage) depuis le comptage chantier demandé par le présent lot y compris installation d’un sous comptage. Raccordement
sur les réseaux a proximité.

NOTA : Toute alimentation cheminant éventuellement 2 méme le sol devra étre protégée mécaniquement.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.
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- Branchement provisoire d’égout

L’entreprise devra la réalisation et la maintenance du raccordement aux évacuations des baraques de chantier, depuis le
raccordement chantier demandé par le présent lot, y compris protection mécanique des canalisations cheminant
éventuellement 2 méme le sol. Raccordement sur les réseaux a proximité.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.
- Bennes a déchets

Le titulaire du présent lot devra la mise a disposition de I’ensemble des corps d’état de trois bennes a déchets 4 m* pour
tri sélectif. Ces bennes devront étre évacuées en décharge sélective aussi souvent que nécessaire. La gestion des cofits de
ces bennes devra étre prise en charge par le présent lot.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.
- Panneau de chantier

L’entreprise devra la fourniture et la mise en place du panneau de chantier selon réglementation en vigueur et devront
répondre a la charte graphique du Maitre d’Ouvrage.
Il comportera notamment la superficie, la hauteur du batiment, la superficie du terrain, les noms, qualités et logos des
participants (Maitre d’Ouvrage, Architecte, Technicien, Bureau d’Etudes, Coordinateur SPS, entreprises, etc... ainsi que
les références et sigle du Maitre d’(Euvre).

- composition du panneau de chantier (3,20m L x 2,40m ht),

- ossature en bastaings assemblés avec contreventements, compris terrassements et fondations par plots de

béton (I’ensemble devra résister au vent),

- un panneau en contre-plaqué hydrofugé,

- mise en peinture du panneau (couleur a définir),

- inscriptions par lettres de couleur a définir, peintes a 1’aide de pochoirs.

Y compris I’installation de panneaux « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC » et d’une signalétique d’accés au chantier
pour les fournisseurs.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

- Cloture provisoire du chantier
Le titulaire de ce lot devra la réalisation, le maintien et 1’entretien éventuel, durant toute la durée du chantier, de clétures
de chantier, avec acces par panneaux mobiles verrouillée le soir par chaine + cadenas en interdisant parfaitement 1’acces
a toute personne étrangere au chantier. Le chantier devra €tre clos en permanence.
Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

- Trait de niveau

Dans tous les locaux, I’entrepreneur de gros ceuvre est chargé de matérialiser le niveau + 1,00 metre, par rapport au sol
fini du local intéressé par un trait de niveau battu au bleu sur les murs bruts ou cloisons.

Il en aura la responsabilité et doit assurer la maintenance pendant la durée du chantier et le report autant de fois que
nécessaire.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

- Sécurité
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L'entreprise devra se conformer aux arrétés et reglements de sécurité et notamment la mise en place de tous dispositifs
assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, de la voie privée, des acces.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

- Constat
L’entrepreneur devra prévoir un constat des « abords et voiries » pour remise en état éventuelle a fin de chantier, constat
d’huissier ou éventuellement constat contradictoire en présence des représentants des entreprises du compte prorata et du
Maitre d’Ouvrage.
Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

- Nuisances

La mise en ceuvre de dispositions visant a limiter les nuisances du chantier notamment acoustiques, visuelles et dues au
trafic (nettoyage des voiries, etc), et a limiter les pollutions.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

LOCALISATION : L’ensemble du projet.

4 - Démolitions

L’entreprise devra respecter les lois, décrets, arrétés, regles administratives, normes frangaises en vigueur au moment de
son intervention.

Lors des démolitions, les précautions d’usage seront prises en ce qui concerne la sécurité des personnes, I’expansion des
poussieres et le bruit.

L’entreprise titulaire du présent lot devra, avant tout commencement de démolition, s’assurer de toutes les précautions
éventuelles a prendre. Elle devra prévoir tous les platelages et passages provisoires qui seront nécessaires a la maintenance
des acces, et ce, a la demande du Maitre d’(Euvre.

L’entreprise devra I’enléevement de la totalité des gravois a la décharge et remise des Bordereaux de Suivi des Déchets
(BSD). Elle prendra garde a ne détériorer aucun élément de structure ou de second ceuvre a conserver, et pour cela, prendre
toutes précautions utiles, prendre contact aupres des autres lots.

Elle devra toutes réparations de détérioration dues a son manque de précaution.

L’entrepreneur du présent lot devra I’exécution des démolitions par tous moyens de son choix, toutefois il devra prendre
en compte et prévenir les sujétions non limitatives suivantes et faire son affaire de tous ouvrages enterrés qu’elle pourrait
rencontrer lors de I’exécution de ses travaux.

Sujétions de bruit pour le choix des moyens, envers 1’environnement.
Sujétions de prévention contre les ébranlements ou déstabilisations d’ouvrages dus notamment aux vibrations.
Sujétions de prévention contre les poussieres et salissures envers les locaux voisins.

Protection des ouvrages existants conservés par tous moyens avant démarrage des prestations de démolition et entretien
de ces protections pendant toute la durée nécessaire.
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Apres neutralisation du réseau de plomberie par le présent lot et des réseaux électriques par le lot électricité, I’entreprise
devra la dépose/démolition partielles ou totales des ouvrages suivants :

e Dépose et évacuation de I'ensemble des installations techniques non conservées, électrique, EF, ECS, chauffage,

ventilation, y compris tous supports, chemins de cables et de dalles, etc.

Dépose et évacuation de tous les anciens matériels de toutes sortes non conservés.

Mise a nu totale de 1'ensemble des parois verticales intérieures.

Démolition de la mezzanine métalliques et de son escalier.

Démolition du mur intérieur central en magonnerie et de sa cloture en partie supérieure. Cette prestation comprend

la remise en état du dallage sous I’emprise du mur.

e Sciage des chéneaux béton sur les 2 facades dans la longueur et dépose de 1’étanchéité existante intérieur du
chéneau. Les aciers apparents apres sciage devront étre traités par passivation.

e Démolition soignée des boites a eau en béton et dépose des descentes EP existantes compris les dauphins en fonte.

e Tous les gravats seront chargés et évacués aux décharges publiques réglementaires en fonction du type et
caractéristiques des matériaux et remise des Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD).

Les travaux seront exécutés par tous moyens appropriés en fonction des conditions du chantier et de son environnement,
avec toutes précautions prises pour ne causer aucun dommage aux ouvrages conservés, compris tous travaux accessoires
nécessaires.

L’ensemble des déchets de la démolition devra étre évacué au fur et & mesure, aucun stockage de gravats ne sera fait sur
site en dehors des bennes installées.

Liste non limitative, I’entrepreneur devra la démolition de 1’ensemble des ouvrages existants non conservés dans le cadre
de la mise en ceuvre des ouvrages projetés suivant plans fournis.

5 - Traitement des facades

Le présent lot devra la restauration de I’ensemble des fagcades existantes. Cette prestation comprend :

- Préparation des supports par brossage, époussetage, grattage des parties mal adhérentes,

- Ouverture des fissures par dépiquage,

- Passivation des aciers apparents,

- Reprise des épaufrures en béton avec ferraillage complémentaire si nécessaire,

- Rebouchage des fissures,

- Entoilage de I’ensemble des surfaces des fagades (compris poteaux) par 1’application d’une toile en fibres de
verre, marouflée dans des couches épaisses de résine entre les couches de fixation et de finition,

- mise en ceuvre d’un enduit projeté monocouche hydrofuge de chez Weber ou équivalent d’une épaisseur
minimum de 20mm, finition gratté. Teinte au choix du MOE et MOA.

L’entreprise devra prévoir les moyens d’acces et de levage (échafaudage ou nacelle) pour I’intervention sur les pignons
du batiment dans le cadre de ses prestations. Elle devra tenir compte des abords existants et de prévoir des supports
stabilisateur au sol si nécessaire.

Concernant les facades principales I’entreprise de couverture mettra a disposition son échafaudage pendant toute la durée
du chantier.
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6 - Ouverture de baies

L’entreprise devra la réalisation d’ouverture dans la maconnerie existante comprenant les étaiements nécessaire, les
coffrages, un linteau en béton armé, une finition du tableau par la réalisation d’un listel 4 faces et en fagade pour support
d’une grille a ventelle.

Dimension 150x50Ht.

Localisation : fagade Nord-Ouest

7 - Dallage

L’entreprise devra procéder a un nettoyage complet du dallage intérieur existant avec un nettoyeur a haute pression type
Karcher, d’un dégraissage de la surface de la dalle.

Les trous et les fissures devront étre traités par I’application d’un mortier fibré ou autre produit équivalent validé sur fiche
technique apres brossage, époustouflage et dépiquage des fissures.

8 - Repli des installations de chantier et nettoyage

Le titulaire du présent lot aura a sa charge le repli des installations de chantier propre a son lot ainsi que le nettoyage
complet de ses ouvrages.

9 - Dépose des rideaux

L’entreprise titulaire du lot devra la dépose de rideaux métalliques avec ses équipements (rails, coulisses, moteur, profils
de maintien). Ceux-ci devront étre évacué en décharge agrée sur bon de suivi des déchets. La prestation comprend la
dépose des coffret acier en linteau.

Localisation : Facade Sud-Est

10 - Bouchements de baies

L’entreprise devra le bouchement des baies des anciens rideaux métalliques déposés comprenant les postes suivant :

- 1 rang de bloc a bancher au sol splitter dans la dalle béton existante,

- Chainages verticaux armé,

- Maconnerie de parpaing aggloméré,

- Linteau en béton armé,

- Entoilage de I’ensemble par 1’application d’une toile en fibres de verre, marouflée dans des couches épaisses
de résine entre les couches de fixation et de finition,

- mise en ceuvre d’un enduit projeté monocouche hydrofuge de chez Weber ou équivalent d’une épaisseur
minimum de 20mm, finition gratté. Teinte au choix du MOE et MOA.

La maconnerie aura une épaisseur de 20cm brute.

L’entreprise devra fournir une note de calcul pour justifier la stabilité des murs.
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Localisation : Facade Sud-Est

11 - DOE
Fourniture des DOE :
- 1 exemplaire papier.
- 1clé USB
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