Maitre d'Ouvrage : Opération :
;g?{ﬂ :eulgslrilate Création d'une nouvelle soute a munitions
35 136 SAINT JACQUES DE LA LANDE Batiment 38 - ENP OISSEL
Phase: PRO-DCE Date: 24/07/2026

Maitre d'CEuvre :
Architecte :

volum®

Bureau d'Etudes / Economie de la construction :

VOLUME Architectes IPH Ingénierie
60 Rue des Hacquets IP“ .
76230 QUINCAMPOIX I ;\ge";.e Normandie
INGENIERIE ue Pierre Gassendi
76 150 La Vaupaliere

1 INSTALLATION DE CHANTIER PROPRE AU LOT Y COMPRIS PLAN

Installation de chantier propre au lot Ens 1,00

Plan de retrait Ens 1,00
2 ANALYSE DU TAUX D'EMPOUSSIEREMENT DE L'AIR AVANT

Analyse du taux d'empoussiérement de 1'air avant travaux Ens 1,00

3 ANALYSE DU TAUX D'EMPOUSSIEREMENT DE L'AIR EN COURS ET | Ens 1,00
4 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DES CONFINEMENTS Ens 1,00

5 DEPOSE DE L'AMIANTE

Dépose de la couverture y compris translucide et tout fixation a la charpente m? | 1500,00

DEPOSE DES CONFINEMENTS Ens 1,00
6 ENLEVEMENT DES DECHETS Ens 1,00
7 REPLI DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET NETTOYAGE Ens 1,00

8 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Format papier
Format USB

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT N°1 - DESAMIANTAGE

u 1,00
u 1,00

Total Travaux en Euros H.T.

T.V.A. 20,0 %

Total Travaux en Euros T.T.C.




