
Maître d'Ouvrage :

Phase : Date : 24/07/2026

Maitre d'Œuvre :

Bureau d'Etudes / Economie de la construction :

PRIX PRIX

U QTE UNITAIRE TOTAL

en Euros HT en Euros HT

1

Installation de chantier propre au lot Ens 1,00

Plan de retrait Ens 1,00

2

Analyse du taux d'empoussiérement de l'air avant travaux Ens 1,00

3 Ens 1,00

4 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DES CONFINEMENTS Ens 1,00

5 DEPOSE DE L'AMIANTE

m² 1500,00

Ens 1,00

6 Ens 1,00

7 Ens 1,00

8

u 1,00

u 1,00

T.V.A. 20,0 %

Opération :

Création d'une nouvelle soute à munitions

Bâtiment 38 - ENP OISSEL

PRO-DCE

Architecte :

INSTALLATION DE CHANTIER PROPRE AU LOT Y COMPRIS PLAN 

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT N°1 - DESAMIANTAGE

ANALYSE DU TAUX D'EMPOUSSIEREMENT DE L'AIR AVANT 

ART N° DESIGNATION DES OUVRAGES

ANALYSE DU TAUX D'EMPOUSSIEREMENT DE L'AIR EN COURS ET 

Format USB

Dépose de la couverture y compris translucide et tout fixation à la charpente

DEPOSE DES CONFINEMENTS

Total Travaux en Euros H.T.

Total Travaux en Euros T.T.C.

ENLEVEMENT DES DECHETS

REPLI DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET NETTOYAGE

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Format papier

VOLUME Architectes
60 Rue des Hacquets
76230 QUINCAMPOIX

SGAMI OUEST

28 Rue de la Pilate

35 136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

IPH Ingénierie

Agence Normandie

Rue Pierre Gassendi

76 150 La Vaupalière


