Maître d'Ouvrage :	Opération :		
SGAMI OUEST 28 Rue de la Pilate 35 136 SAINT JACQUES DE LA LANDE	Création d'une nouvelle soute à munitions Bâtiment 38 - ENP OISSEL		
	Phase : PRO-DCE	Date : 24/07/2026	

Maitre d'Œuvre :

Architecte :

VOLUME Architectes
60 Rue des Hacquets
76230 QUINCAMPOIX

Bureau d'Etudes / Economie de la construction :

IPH Ingénierie
Agence Normandie
Rue Pierre Gassendi
76 150 La Vaupalière

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT N°1 - DESAMIANTAGE

ART N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QTE	PRIX UNITAIRE en Euros HT	PRIX TOTAL en Euros HT
1	**INSTALLATION DE CHANTIER PROPRE AU LOT Y COMPRIS PLAN**				
	Installation de chantier propre au lot	Ens	1,00		
	Plan de retrait	Ens	1,00		
2	**ANALYSE DU TAUX D'EMPOUSSIEREMENT DE L'AIR AVANT**				
	Analyse du taux d'empoussiérement de l'air avant travaux	Ens	1,00		
3	**ANALYSE DU TAUX D'EMPOUSSIEREMENT DE L'AIR EN COURS ET**	Ens	1,00		
4	**FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DES CONFINEMENTS**	Ens	1,00		
5	**DEPOSE DE L'AMIANTE**				
	Dépose de la couverture y compris translucide et tout fixation à la charpente	m²	1500,00		
	DEPOSE DES CONFINEMENTS	Ens	1,00		
6	**ENLEVEMENT DES DECHETS**	Ens	1,00		
7	**REPLI DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET NETTOYAGE**	Ens	1,00		
8	**DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES**				
	Format papier	u	1,00		
	Format USB	u	1,00		
				Total Travaux en Euros H.T.	
				T.V.A. 20,0 %	
				Total Travaux en Euros T.T.C.	