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AFFAIRE RESTRUCTURATION DES ANCIENS PARLOIRS ET
AGRANDISSEMENT DE LA PORTE D’ENTREE PRINCIPALE

26/099

DU CENTRE DE DETENTION DPGF

OERMINGEN

OBJET

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
LOT 100 DEMOLITIONS / TRANSFORMATIONS

Maitre d’ouvrage Maitre d'ceuvre Bureau de Controle Phase
DISP du Grand Est ARCHETYPE DCE
T N
//f\\\ Siége : Agence :
o
50 Rue des Vignes - 67202 WOLFISHEIM 6 Rue Napoléon 1er - 57400 SARREBOURG

SIB ETUDES

STRUCTURE ET INGENIERIE DU BATIMENT

Tél : 03.88.78.15.14

Tél:03.87.23.03.44

email : strasbourg@sib-etudes.fr email : sarrebourg@sib-etudes.fr

Ce document est confidentiel et contient des informations appartenant a SIB ETUDES. Il ne peut étre dupliqué, divulgué ou utilisé a d'autres fins ou transféré a un tiers sans I'accord écrit de SIB ETUDES
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Pos. Désignation u. Q. P.U. TOTAL
D.P.G.F.
OBLIGATION DE VERIFICATION DES QUANTITES :
Il est rappelé que les quantités établies par I'équipe de maitrise d'ceuvre n'engagent pas sa responsabilité
(circulaire du 9 Mars 1982) vis a vis des entreprises (ou envers le maitre d'ouvrage) et ne sont données
qu'a titre indicatif. Si I'entreprise considére ces quantités comme base de I'établissement de ses prix, elle
engage sa responsabilité.
1. CLOISONNEMENT PROVISOIRE
1.1. Paroi étanche en ossature bois et panneaux forfait 1
TOTAL 1. Installation de chantier
2, TRAVAUX DE TRANSFORMATION DANS L'EXISTANI1
21. Création d'ouvertures
2.1.1. Démolition de mur porteur m3 7,50
2.1.2 Reprises en sous-ceuvre par prélinteaux forfait 1,00
2.2. Démolition d'alleges magonnées m3 0,5
2.3. Maconnerie de rebouchage m2 10,00
2.4, Renfort sous armoires rotatives kg 568
2.5. Reprise en sous-ceuvre entre Archve et Compta y compris fld kg 359
2.6. Création de I'escalier d'acces a I'étage
2.6.1. Démolition de dalles en béton armé m2 5,00
2.6.2. Marches d'escalier sur paillasse coffrée ml 18,0
2.7. Création de trémie de désenfumage
2.7.1. Démolition de dalles en béton armé m2 1,44
2.7.2. Reprise en sous-ceuvre par chevétre métallique kg 250,0
2.8. Maconnerie de cloisons non porteuses d'éléments en
agglomérés de ciment
2.8.1. Cloison en agglos ciment creux épaisseur 0,20 m m2 55,00
2.8.2. Prélinteaux dans cloison non porteuse épaissaeur 0,20 m ml 5,0
2.8.3. Raidisseurs verticaux ml 20,0
2.8.4. Chainage horizontal ml 20,0
2.9. Enduit en 2 couches au mortier de ciment m2 110,00
2.10. Reprise en sous-ceuvre de fondations existantes m3 2,500
2.11. Reprise de soubassement en béton armé m? 10,00
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2.12. Reprise des fondations par injection de résine

2.12.1. Démolition de dallage y compris sciage par phases m2 75,00
2.12.2. Démolition de la banquette béton ml 16,0
2.12.3. Reprise en sous-ceuvre par injection forfait 1,0
2.12.4. Reprise du dallage par phases y compris scellements m2 75,00
2.13. Démolition de carrelage jusqu’au support brut m2 240,00
2.14. Armatures
2.14.1. Acier a Haute Adhérence (Fe E500) kg 573,00
2.14.2. Treillis Soudé (Fe E500) kg 504,0
2.15. Démolition de I’escalier extérieur fagade Ouest forfait 1,00
2.16. Démolition de cloisons non porteuses épaisseur 0,15 m env.| m2 135,00
2.17. Démolition de faux-plafonds m2 115,00
2.18. Démolition de doublage m2 75,00
2.19. Dépose de menuiseries existantes u 15,00
TOTAL 2. Travaux de transformation dans I'existant
3. ETUDES D'EXECUTION
3.1. Etudes d'exécution forfait 1
TOTAL 3. Etudes d'exécution
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Pos. Désignation TOTAL
RECAPITULATION LOT Gros CEuvre
1. INSTALLATION DE CHANTIER
2, TRAVAUX DE TRANSFORMATION DANS L'EXISTANT
3. ETUDES D'EXECUTION

TOTAL HT
TVA 20%
MONTANT TTC
En toutes lettres en €uros :
Faita: le

L'Entrepreneur
(cachet et signature)
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