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                    Siège : Agence :
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                    Tél : 03.88.78.15.14 Tél : 03.87.23.03.44
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OBJET

DPGF26/099
OERMINGEN

RESTRUCTURATION DES ANCIENS PARLOIRS ET 
AGRANDISSEMENT DE LA PORTE D’ENTREE PRINCIPALE

DU CENTRE DE DETENTION

Ce document est confidentiel et contient des informations appartenant à SIB ETUDES. Il ne peut être dupliqué, divulgué ou utilisé à d'autres fins ou transféré à un tiers sans l'accord écrit de SIB ETUDES

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
LOT 100 DEMOLITIONS / TRANSFORMATIONS

Maître d’ouvrage Maître d'œuvre Bureau de Contrôle

DISP du Grand Est ARCHETYPE DCE
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D. P. G. F.

OBLIGATION DE VERIFICATION DES QUANTITES :

Il est rappelé que les quantités établies par l'équipe de maîtrise d'œuvre n'engagent pas sa responsabilité
(circulaire du 9 Mars 1982) vis à vis des entreprises (ou envers le maître d'ouvrage) et ne sont données
qu'à titre indicatif. Si l'entreprise considère ces quantités comme base de l'établissement de ses prix, elle 
engage sa responsabilité.

1. CLOISONNEMENT PROVISOIRE

1.1. Paroi étanche en ossature bois et panneaux forfait 1

2. TRAVAUX DE TRANSFORMATION DANS L'EXISTANT

2.1. Création d'ouvertures

2.1.1. Démolition de mur porteur m3 7,50

2.1.2. Reprises en sous-œuvre par prélinteaux forfait 1,00

2.2. Démolition d'allèges maçonnées m3 0,5

2.3. Maçonnerie de rebouchage m2 10,00

2.4. Renfort sous armoires rotatives kg 568

2.5. Reprise en sous-œuvre entre Archve et Compta y compris flo kg 359

2.6. Création de l'escalier d'accès à l'étage

2.6.1. Démolition de dalles en béton armé m2 5,00

2.6.2. Marches d'escalier sur paillasse coffrée ml 18,0

2.7. Création de trémie de désenfumage

2.7.1. Démolition de dalles en béton armé m2 1,44

2.7.2. Reprise en sous-œuvre par chevêtre métallique kg 250,0

2.8. Maçonnerie de cloisons non porteuses d'éléments en
agglomérés de ciment

2.8.1. Cloison en agglos ciment creux épaisseur 0,20 m m2 55,00

2.8.2. Prélinteaux dans cloison non porteuse épaissaeur 0,20 m ml 5,0

2.8.3. Raidisseurs verticaux ml 20,0

2.8.4. Chaînage horizontal ml 20,0

2.9. Enduit en 2 couches au mortier de ciment m2 110,00

2.10. Reprise en sous-œuvre de fondations existantes m3 2,500

2.11. Reprise de soubassement en béton armé m² 10,00

TOTAL 1. Installation de chantier
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2.12. Reprise des fondations par injection de résine

2.12.1. Démolition de dallage y compris sciage par phases m2 75,00

2.12.2. Démolition de la banquette béton ml 16,0

2.12.3. Reprise en sous-œuvre par injection forfait 1,0

2.12.4. Reprise du dallage par phases y compris scellements m2 75,00

2.13. Démolition de carrelage jusqu’au support brut m2 240,00

2.14. Armatures

2.14.1. Acier à Haute Adhérence (Fe E500) kg 573,00

2.14.2. Treillis Soudé (Fe E500) kg 504,0

2.15. Démolition de l’escalier extérieur façade Ouest forfait 1,00

2.16. Démolition de cloisons non porteuses épaisseur 0,15 m env. m2 135,00

2.17. Démolition de faux-plafonds m2 115,00

2.18. Démolition de doublage m2 75,00

 2.19. Dépose de menuiseries existantes u 15,00

3. ETUDES D'EXECUTION

3.1. Etudes d'exécution forfait 1

TOTAL 2. Travaux de transformation dans l'existant

TOTAL 3. Etudes d'exécution
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RECAPITULATION LOT Gros Œuvre

1. INSTALLATION DE CHANTIER

2. TRAVAUX DE TRANSFORMATION DANS L'EXISTANT

3. ETUDES D'EXECUTION

En toutes lettres en €uros :

Fait à : le

L'Entrepreneur
(cachet et signature)

TOTAL HT

TVA 20%

MONTANT TTC
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