A	13/08/2026	Mise à jour générale
0	16/06/2026	Première diffusion
Indice	Date	Modifications - Observations

AFFAIRE		
26/099	**RESTRUCTURATION DES ANCIENS PARLOIRS ET AGRANDISSEMENT DE LA PORTE D'ENTREE PRINCIPALE DU CENTRE DE DETENTION**	**DPGF**
	OERMINGEN	

OBJET

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
LOT 101 GROS-ŒUVRE

Maître d'ouvrage	Maître d'œuvre	Bureau de Contrôle	Phase
DISP du Grand Est	ARCHETYPE		DCE

SIB ETUDES
STRUCTURE ET INGÉNIERIE DU BATIMENT

Siège :
50 Rue des Vignes - 67202 WOLFISHEIM
Tél : 03.88.78.15.14
email : strasbourg@sib-etudes.fr

Agence :
6 Rue Napoléon 1er - 57400 SARREBOURG
Tél : 03.87.23.03.44
email : sarrebourg@sib-etudes.fr

Ce document est confidentiel et contient des informations appartenant à SIB ETUDES. Il ne peut être dupliqué, divulgué ou utilisé à d'autres fins ou transféré à un tiers sans l'accord écrit de SIB ETUDES

Pos.	Désignation	U.	Q.	P.U.	TOTAL
	D. P. G. F.				
	OBLIGATION DE VERIFICATION DES QUANTITES : Il est rappelé que les quantités établies par l'équipe de maîtrise d'œuvre n'engagent pas sa responsabilité (circulaire du 9 Mars 1982) vis à vis des entreprises (ou envers le maître d'ouvrage) et ne sont données qu'à titre indicatif. Si l'entreprise considère ces quantités comme base de l'établissement de ses prix, elle engage sa responsabilité.				
1.	**INSTALLATION DE CHANTIER**				
1.1.	**Clôture de chantier grillagée**	forfait	1		
1.2.	**Branchement Electrique**	forfait	1		
1.3.	**Branchement Eau**	forfait	1		
1.4.	**Branchement Assainissement**	forfait	1		
1.5.	**Installation de modules préfabriqués de cantonnement**				
1.5.1.	Modules vestiaire + réfectoire	forfait	1		
1.5.2.	Installations communes sanitaires	forfait	1		
	TOTAL 1. Installation de chantier				
2.	**TRAVAUX DE DEMOLITION**				
2.1.	**Démolition de la cage d'escenseur et des nouveaux accès construits à l'Est**	forfait	1		
2.2.	**Décroutage d'enrobés périphériques**	forfait	1		
	TOTAL 2. Travaux de démolition				
3.	**TRAVAUX DE GROS-ŒUVRE**				
3.1.1.	**Fouilles en rigoles et trous isolés**				
3.1.1.	Fouilles dans plateforme avec stockage sur site pour réemploi	m3	1,500		
3.1.2.	Fouilles dans terrain sous plateforme avec mise en décharge	m3	2,400		
3.2.	**Gros béton**	m3	1,500		
3.3.	**Semelles de fondation en béton**	m3	1,500		
3.4.	**Fosse d'ascenseur**				
3.4.1.	Fouille en trou isolé pour espace de travail et radier	m3	35,000		
3.4.2.	Béton de propreté épaisseur 0,10 m sous radier	m3	1,000		
3.4.3.	Radier en béton hydrofugé épaisseur 0,30 m	m3	2,000		
3.4.4.	Parois de la fosse en béton hydrofugé épaisseur 0,20 m	m2	10,00		

Pos.	Désignation	U.	Q.	P.U.	TOTAL
3.4.5.	Cuvelage par cristallisation de la fosse	m2	12,00		
3.4.6.	Béton de protection de cuvelage en fond de fosse	m2	3,00		
3.4.7.	Badigeon hydrofuge bitumineux	m2	15,00		
3.4.8.	Membrane de protection	m2	15,00		
3.4.9.	Remblaiement autour fosse	m3	24,000		
3.5.	**Badigeon hydrofuge**	m2	15,00		
3.6.	**Remblaiement des ouvrages de fondation**	m3	35,000		
3.7.	**Préparation de la plateforme en vue de faire les dallages**				
3.7.1.	Reprise avec recharge de 8 cm	m2	30,00		
3.8.	**Dallage sur terre-plein**				
3.8.1.	Dallage épaisseur 0,13 m, finition S5 destiné à rester apparent	m2	30,00		
3.8.2.	Plus-value au dallage sur terre-plein pour rajout d'un durcisseur quartz 4 kg/m2 et finition apparente S7	m2	30,00		
3.9.	**Murs en béton armé prémurs**				
3.9.1.	Murs épaisseur 0,20 m, coffrage n°5	m2	76,00		
3.10.	**Dalles massives en béton**				
3.10.1.	Dalle massive épaisseur 0,20 m finition S5 destinée à rester apparente	m2	10,00		
3.10.2.	Plus-value pour rajout d'un durcisseur quartz 4 kg/m2 et finition apparente S7	m2	10,00		
3.11.	**Acrotères en béton**				
3.11.1.	Acrotère section 0,20 x 0,40 m	ml	8,00		
3.12.	**Marches d'escalier sur coffrage perdu**				
3.12.	Marches droites finition S7	ml	10,0		
3.13.	**Traitement de joint de dilatation entre ouvrages**				
3.13.1.	Traitement JD ordinaire et largeur 4cm	ml	10		
3.14.	**Armatures**				
3.14.1.	Acier à Haute Adhérence (Fe E500)	kg	1596		
3.14.2.	Treillis Soudé (Fe E500)	kg	1493		
3.15.	**Enrobés**				
3.15.1.	Préparation de la plateforme avec apport	m2	700		
3.15.2.	Enrobés PL épaisseur 0,14 m en 2 couches	kg	700		
3.16.	**Rampe extérieure**				
3.16.1.	Préparation de la plateforme avec apport	m2	30		
3.16.2.	Bordurettes P1 taille 0,08 x 0,20 m	ml	14		
3.16.3.	Enrobés VL épaisseur 0,06 m en 1 couche de 130 kg/m2	m2	28		

Pos.	Désignation	U.	Q.	P.U.	TOTAL
	TOTAL 3. Travaux de gros-œuvre				
4.	**ETUDES D'EXECUTION**				
4.1.	**Etudes d'exécution**	forfait	1		
	TOTAL 4. Etudes d'exécution				

Pos.	Désignation	TOTAL
	RECAPITULATION LOT Gros Œuvre	
1.	**INSTALLATION DE CHANTIER**	
2.	**TRAVAUX DE DEMOLITION**	
3.	**TRAVAUX DE GROS-ŒUVRE**	
4.	**ETUDES D'EXECUTION**	
	TOTAL HT	
	TVA 20%	
	MONTANT TTC	

En toutes lettres en €uros : ----------

Fait à : ---------- le ----------

L'Entrepreneur
(cachet et signature)