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BATIMENT 680 « lle Madame »
Description des lots architecturaux — PHASE APD

1.

Lot 4 Menuiseries extérieurs et occultation

Les menuiseries sont dans leur ensemble conservées. Sauf menuiseries repérés en plan :

2.

R1/R2 dans sanitaires et bureaux fenétre a déposer 3 fenétres et baies a reboucher en
maconnerie de 20 cm d’épaisseur + enduit + iti.

R1 sanitaires sur 4 fenétres réduction de la hauteur de fenétre ce qui implique de déposer
les fenétres existantes, rehausser la hauteur d’allege en maconnerie + enduit + iti et fenétre
de 1.8/0.75 ouvrant a la francgaise et oscillo-battant en PVC blanc.

Il est prévu d’équiper les fenétres des chambres de Volets roulants extérieurs et les salles de
cours de vitrophanies pour permettre la confidentialité des lieux.

Lot 5 Platrerie, plafonds suspendus et menuiseries intérieures.

Ce lot comprend :

tous les doublages thermiques en Iti avec laine de 120 mm. Les doublages intérieurs ont été
optimisés et réduit au minimum reglementaire (variation des surface)

toutes les contrecloisons intérieures

Toutes les nouvelles cloisons intérieures en 98/48 et SAD180mm

Les gaines en carreaux de platre

Les plafonds sont traités en plafond démontable de 600/600 dans tous les espaces sauf les
circulations et halls en 6000/12300 mm -

Cloison Cf 1h pour les locaux a risque moyens épaisseur 84 mm ossature 48 +2 Bal8

Toutes les portes intérieures de distributions

Portes doubles cf % h avec ferme porte pour les escaliers

Porte de recoupement dans la circulation en R1 et R2 en va et vient avec oculus Cf 1/2h et
peut étre sur asservissement selon volonté de 'usager.

Porte des chambres sur circulation porte pleine avec Cf % et FP

Porte des bureaux, sanitaire, porte pleine PF 1/2h

Porte des classes, porte pleine indice acoustique PF 1/2h.

Portes des locaux techniques et locaux a risque (stockages, ménage) porte pleine CF 1/2h +
FP

Toutes les cloisons compactes des cabines de douches, et WC. (y compris portes, banc, patére
écran)

Cloison mobile : I'affaiblissement acoustique minimum demandé est Rw+C > 53 dB.
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On préconiser la cloison Stylist Stratifié HPL ABET LAMINATI, avec sur I'une des 2 cloisons une porte
de 83 cm de passage.

Les parements décoratifs sont démontables et peuvent atre changés rapidement, permettant un
remplacement facilité.

Es possibilités acoustiques avec une isolation phonigue minimale de 50 db jusgu'a 55db.

u Largeur maxi panneaux Sur-meswre selon revétement

ﬂ Poids & partir de * PS40 Kg /m? [RWS0)
Pi S5kg fm {RWSL)
P &0 Kg S’ [RWES)

E Hauteur maxi panneaux & 000 mm

. Affaiblssement Acoustique Fow 505455 diB / Ra &6-52.53 dB.

M Cpaisseur 149 mm

[ Reaction au feu M3 Conforme 3 La narme AM1G

{1 en oatian]

* Poids poew pannadins da 3000 « 1300 mim fhors coupe Ted & hos parrsaus g daus
* En Tenction des spécificings du projat, b Bureau o ébedk apporiara la valeur comrigés.

Montant Joncton de Profl d'Ajustement
Pannesux Latéral

Epaisseur 119 mm

_|_Jent erex & mm
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e Prévoir un montage de rail pour déporter les panneaux sur le coté. Voir ci-
dessous.

Le principe : panneaux indépendants suspendus par 2
chariots 8 doubles galets horizontaux coulissant dans
un rail supérieur [(sans guidsge au sol] évitant tout
balancement susceptible de détériorer le rail, le plafond
suspendu et e sal.

Rail encastré dans plafond suspendu
! (avec barriére phonique)

Charge
metre linéaire

Rail en caisson

Rail en profilé aluminium semi-tubulaire a double
lévres de roulement.

Les intersections de rail autorisent toutes les
configurations, le changement de direction et de
nombreuses possibilités de stockage sans utiliser de
plague tournante, ni d'aiguillage.

3. Lot 6 Peinture et signalétique

Cela comprend la remise en peinture de tous les supports verticaux et horizontaux. Les choix des
peintures seront harmonisés avec les sols. |l sera proposé dans les circulations, la réalisation d’un
soubassement dans un ton plus soutenu pour éviter le marquage des traces de frottement.

4. Lot 7 revétement souple et dur, sols et murs.

Sol souple :

Pour I'ensemble des circulations, des espaces de sommeil et d’enseignement, les bureaux nous
proposons un sol PVC U3S en étage et U4 en RDC de type Sarlon Traffic de Forbo :

Nous proposons pour les chambres le Bleu Brume Marine, le gris galet ou le sable clair pour les
circulations, les bureaux les salles de cours.
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GRIS GALET SABLE CLAIR BRUME MARINE
HEFERENCE MEUTRE & CONTEMPORAINE DOUX & CHALEUREUX

P Rh.

FRAIS & LUMINEUX

T

Carrelage :

Pour les sols des sanitaires, douches et WC, il est prévu un sol en grés cérame de 60/60 cm et 30/60
cm en R10, dans des tons neutres naturels en rapport avec le gris galet et ou le sable clair.

Pour le sol des douches : carrelage au sol 10/10cm (sur chape légére + imperméabilisation de la

surface des sols et des parois verticales). De type Mosaica pocelanico R10-c tons pastel.
Les murs faiencés seront traités avec le méme grés cérame.

Nuancier disponible pour Mosaica pocelanico :

Exemples de calepinages avec trois teintes :
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5. TABLEAU DE SURFACES
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Surface utile RDC R+1 R+2 Total
Prog Projet
Hall 1 22,16 33 35,16
Hall 2 23,61 37,14 33,3
Circulation 91,7 91,69
Sanitaire 1 20,4 32,26
Local ménage 3,73
Bagagerie 9,73
Sanitaire 2 45,07
Sanitaire 3 20,08
Sanitaire 4 40,68
Local technique 16,51
Chambre 1 59,3
Chambre 2 58,26
Chambre 3 58,62
Chambre 4 59,42
Chambre 5 59,33
Chambre 6 58,99
Chambre 7 58,13
Chambre 8 58,23
Chambre 9 58,75
Bureau cadre 1 15 12,21
Bureau cadre 2 15 12,18
Bureau cadre 3 15 16,36
WC Cadre 1 1,21
WC Cadre 2 15 1,25
Douches cadre 4,84
Salle de réunion 30 27,8
Salle de classe 1 64 59,26
Salle de classe 2 64 58,13
Salle de classe 3-4-5 183,52
Salle de classe 3 64 59,27
Salle de classe 4 64 59,27
Salle de classe 5 64 60,46
Salle de classe 6 64 58,82
Salle de classe 7 64 57,96
Salle de classe 8 64 58,01
Salle de classe 9 64 58,66
Bureau du
Commandant = 16,52
Backstage 10 5,11
Secrétariat +
adjudant de 25 25,34
compaghnie
Total 45,77 847,07 845,07 1737,91
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