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1. Généralités

1.1. Contexte

Le présent CCTP a pour objet la réhabilitation des étages du batiment Ile Madame pour augmentation capacitaire
induisant une adaptation du RDC.

1.2. Allotissement

Un marché en amont du présent marché a été réalisé :
e Lot 01 : Désamiantage
Le présent marché est alloti :
e Lot 02 : GO - Renforcement - Curage
e Lot 03 : Métallerie
e Lot 04 : Menuiseries extérieures — Occultations
e Lot 05 : Platrerie - Faux plafond
e Lot 06 : Menuiseries intérieures
e Lot 07 : Peinture
e Lot 08 :Sol souple
e Lot 09 : Carrelage - Faience
e Lot 10 : Electricité - SSI
e Lot 11 : Chauffage - Ventilation
e Lot 12 :Climatisation
e Lot 13 :Plomberie - Sanitaires - ECS
e lot14:GTB

e Les candidats peuvent répondre a un ou plusieurs lots.

1.3. CCTP Clauses communes

LEntreprise est tenue de prendre connaissance du CCTP Clauses communes, qui sapplique dans lintégralité a son
marché.

1.4. Périmetre du lot

Le périmétre du présent lot est le suivant :

e Faux-plafond démontable 600x600 ;

e Mise en place d'une isolation thermique par Uintérieur ;
e Doublage intérieur 66mm ;

e Mise en place de nouvelle cloison ;

e Réalisation de joues.
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1.5. Interactions avec les autres lots

LEntreprise du présent lot devra se coordonner avec l'ensemble des Entreprises des autres corps détat. Ci-dessous
sont listées de maniére non exhaustive les interactions a prévoir pour ce lot. Toute prestation non décrite ci-
dessous est de fait a la charge du présent lot.

LEntreprise du présent lot a le devoir de consulter les pieces des autres corps d'état, plans et piéces écrites pour
repérer la fonction de certaines de ses prestations ainsi que toutes les interfaces qui le lient a ces autres lots.

1.5.1. Avec le lot Menuiseries extérieures

Le lot Platrerie réalise des doublages intérieurs contre les menuiseries extérieures. Les joints de finitions des
ouvrages en butée des menuiseries extérieures sont a la charge du lot Platrerie.

Le Lot Platrerie communiquera ses besoins en phase de préparation de chantier et confirmera que les mises en
ceuvre prévues par le lot Menuiseries extérieures — Occultations conviennent a la réalisation de ces prestations.

1.5.2. Avec le lot Menuiseries intérieures

Les huisseries des portes intérieures en cloisons plaques de platre sont fournies par le lot Menuiserie intérieure
au lot Platrerie. Le lot Platrerie assure la pose de ces huisseries dans les nouvelles cloisons.
Le lot Menuiserie intérieure assure ensuite la pose de la porte et son réglage.

1.5.3. Avec le lot Chauffage Plomberie Sanitaire

Le lot Plomberie - Sanitaires — ECS doit la pose des batis supports et le lot Platrerie- Faux-plafond assure la mise
en place des cloisons et doublages apres leur pose. Le lot Platrerie - Faux-plafond doit les renforts pour les
radiateurs, les barres d'appui PMR, les vidoirs, lavabos, etc... fournis par le lot Plomberie - Sanitaires — ECS. Les
deux lots se rapprocheront lors de la phase de préparation de chantier.

1.5.4. Avec le lot Ventilation

Le lot Platrerie assure la dépose (et abaissement selon les zones) des faux plafonds existants pour permettre au
lot Ventilation linstallation de ses réseaux et mettra en place un nouveau faux-plafond.

Le Lot Platrerie assure la mise en place de trappes de visite dans ses soffites et gaines techniques afin de permettre
lacces aux clapets coupe-feu installés par le lot Chauffage - Ventilation. Le lot Chauffage - Ventilation précisera
Uimplantation exacte des trappes au lot Platrerie.

Le lot Platrerie soumettra son calepinage de faux plafond au lot Ventilation pour implantation des grilles de
ventilation 600 x 600 mm.

1.5.5. Avec le lot Electricité

Le lot Platrerie soumettra son calepinage de faux plafond au lot Electricité pour implantation des luminaires
600 x 600 mm. Le lot Electricité passera ses réseaux dans les doublages et cloisons créés par le Lot Platrerie selon
les zones (voir plan associés). Cette opération sera réalisée aprés le plaquage d’'une face des cloisons et avant le
plaquage de la deuxiéme face. Les joints de finition au niveau des traversées de cablage de cloisons neuves sont
a la charge du lot Platrerie. Les boitiers sont posés par le lot électricité avant peinture. Les appareillages sont
posés par le lot Electricité aprés peinture effectuée par le lot Peinture.

En rénovation, le lot Electricité assure la dépose des éléments électriques intérieurs avant travaux de doublage
intérieur par le lot Platrerie.

Pour l'abaissement des faux plafonds par le lot Platrerie, le lot Electricité assure la dépose/repose des éléments
électriques intégrés dans les faux plafonds.
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2. Prescriptions particulieres

2.1. Documents généraux de référence

Les ouvrages du présent lot devront étre exécutés dans les régles de lart et dans le respect des textes
réglementaires et normes en vigueur a la date de lexécution du chantier. La liste ci-dessous n'est pas exhaustive.
Elle rappelle certaines normes auxquelles UEntreprise saura se référer dans la préparation de son offre et la
réalisation des ouvrages listés au paragraphe correspondant.

Les ouvrages prévus seront effectués selon les régles de l'art en respectant notamment :

e DTU 25.1 : Enduits intérieurs en platre

e DTU 25.31 : Ouvrages verticaux de platrerie, cloisons a carreaux de platre

e DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de platre

e DTU 25.42 : Ouvrages de doublages en complexes et sandwiches plaques de platre

e (PT 3560-V3 : Isolation thermique des combles perdus ou aménagés : Procédés d’isolation a l'aide de
produits manufacturés a base de fibres végétales, faisant lobjet d’'un Avis Technique ou d’'un Document
Technique d’Application

e (CPT systemes détanchéité a lair des parois

e Guides RAGE : Etanchéité a l'air / Isolation intérieure / Systémes platre

e DTU 25.232 : Plafonds suspendus, plaques de platre a enduire

e DTU 25.221 : Plafonds constitués par un enduit armé ou platre

e DTU 28.1 : Plafonds suspendus

e NFEN 13279-1 (novembre 2008) : Liants-platres et enduits a base de platre pour le batiment

Dans tous les cas, UEntreprise devra tenir compte de toutes les normes, DTU, régles, applicables a ce type
d'opération. En tout état de cause, les modifications imposées par les organismes de controle et de sécurité ne
seront pas considérées comme travaux supplémentaires, en cas de non-application des Réglements, des Normes
et des régles de LArt.

2.2. Dossiers techniques

2.2.1. Etudes et plans d’'exécution

En complément du « CCTP Clauses communes », UEntreprise du présent lot devra, lors de la période de préparation
et aux dates fixées par le planning prévisionnel d'exécution, présenter au Maitre d'ceuvre et au Bureau de controle
pour approbation,un dossier d'exécution et ce,avant toute réalisation. Ce n'est qu'aprés accord écrit pour la Maitrise
d’Euvre et du Bureau de controle que l'Entreprise pourra intervenir.

Elle fournira les plans de détails, la liste, les fiches techniques, les avis techniques CSTB et les Procés-Verbaux
d'essais des matériels prévus pour ses installations.

IL sera également prévu la remise des éléments suivants :

e Les plans ou croquis d'exécution,
e Les plans de coordination avec les autres corps d'état.

2.2.2. Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

En complément du « CCTP Clauses communes », UEntreprise du présent lot devra également dans le DOE les
éléments spécifiques a jour décrits dans le paragraphe précédent.
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2.3. Vérification des niveaux et cotes

Les niveaux sont définis en fonction d’un point de comparaison. LEntreprise est responsable du relevé de cOtés
pour Uimplantation de ses ouvrages et devra informer le Maftre d'ceuvre des erreurs,omissions ou anomalies quelle
aurait pu constater.

Les prises de cotes et tracés sur place pour Uimplantation des cloisons, altimétrie des faux-plafonds notamment
sont particuliérement visés.

2.4. Réception des supports

En complément du « CCTP Clauses communes », l'Entreprise du présent lot devra :

e Suivre l'exécution des travaux et plus particulierement les travaux des lots réalisant le support du
présent lot : magonnerie, menuiseries intérieures et extérieures, etc.
e Réceptionner les supports en présence du Maitre d'GEuvre.

Elle devra signaler par écrit au Maitre d'ceuvre tout défaut qu'elle estimerait préjudiciable a la parfaite exécution
de ses travaux (faux aplomb, manque de matiére, non-respect des niveaux, menuiseries extérieures...).

Ces réserves devront étre consignées sur un procés-verbal établi contradictoirement avec la Maftrise d'ceuvre.

A défaut de réclamations préalables sur ce point au moment du démarrage de ces travaux, UEntreprise sera
considérée comme ayant accepté les supports que les autres Entreprises lui auront délivrés et ne sera fondée a
élever aucune réclamation ultérieure, ni a rejeter les responsabilités sur autrui.

Ultérieurement, l'Entreprise ne sera plus admise a faire des réserves, sauf pour « vice caché ».

2.5. Protections des ouvrages

Avant tout commencement des travaux, l'Entreprise doit effectuer, a ses frais, des protections efficaces de tous les
matériaux, appareils ou revétements mis en ceuvre par d'autres corps d'état.

En fin de travaux, elle doit la dépose de toutes ses protections, ainsi qu'un nettoyage soigné de toutes les parties
apparentes.

Durant le chantier une protection particuliére des vitrages sera a prévoir et le nettoyage devra se faire sans objet
entrainant tout risque de rayure. Tout vitrage rayé par le présent lot sera a changer a sa charge.

IL est également rappelé que U'Entreprise doit la maintenance de toutes les protections, et ce au minimum jusqu'a
la fin de son intervention.

2.6. Controle des ouvrages

En complément du « CCTP Clauses communes », l'Entreprise du présent lot devra respecter les tolérances
réglementaires.

Concernant les enduits platre sur partie verticale, les regles de planéité suivantes devront étre respectées :

e Locale :une regle de 0,20 m appliquée a la sous-face de louvrage, maintenue en contact avec au moins
deux points de la surface considérée, ne doit pas faire apparaitre entre le point le plus saillant et le
point le plus en retrait ni écart supérieur a 1 mm, ni manque ni changement de plan brutal entre
plaques.

e Geénérale : une régle de 2 m appliquée a la sous-face de l'ouvrage et promenée en tous sens, maintenue
en contact avec au moins deux points de la surface considérée, ne doit pas faire apparaitre entre le point
le plus saillant et le point le plus en retrait un écart supérieur a 5 mm.
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2.7. Déchets

Le chargement, lévacuation et le traitement des déchets dans les filiéres adéquates sont a la charge de
lentrepreneur. Ils seront évacués au fur et a mesure du chantier.
Les accés au chantier devront étre propres en permanence.

2.8. Echafaudages et moyens de levage

Le prix des échafaudages et des moyens de levage nécessaires a lexécution des différents ouvrages est
implicitement compris dans le prix desdits ouvrages.

2.9. Spécifications techniques

2.9.1. Etanchéité a lair et calfeutrements

2.9.1.1. Généralités

LEntreprise doit mettre en ceuvre lensemble des dispositions nécessaires pour garantir :

e La continuité de l'étanchéité a lair sur toutes les parois traitées,

e La limitation des infiltrations parasites d’air extérieur,

e La préservation des performances thermiques et acoustiques des parois,
e labsence de condensation interne et pathologies associées.

Elle devra vérifier la compatibilité des systémes mis en ceuvre avec les isolants et membranes employés.

2.9.1.2. Membranes pare-vapeur / frein vapeur

Lorsque prévu aux plans ou nécessaire au regard du systéeme d’isolation, UEntreprise mettra en ceuvre une
membrane pare-vapeur ou frein-vapeur :

e Posée coté intérieur (coté chaud),

e En continu sur l'ensemble de la paroi,

e Avec recouvrements minimum de 100 mm entre Lés,

e Maintien et étanchéité réalisés par adhésifs et accessoires certifiés par le fabricant,
e Remontée sur les parois adjacentes, planchers, plafonds et menuiseries,

e Traitement soigné des pénétrations et traversées de réseaux.

La finition « kraft » des isolants n'est pas une membrane pare-vapeur ou frein-vapeur.

2.9.1.3. Traitement des points singuliers

Aux jonctions des ouvrages, l'étanchéité sera assurée par :

e Bandes détanchéité, mastics ou membranes adaptées,

e Manchons étanches autour des gaines, conduits et boitiers,

e Suspension et fixation de plaques compatibles avec membrane (suspentes spéciales ou patchs
étanches),

e Traitement soigné des jonctions plaques / huisseries / planchers / plafonds,

e Trappes de visite étanches a lair avec joints périphériques.
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2.9.1.4. Calfeutrements

En périphérie des doublages et cloisonnements :

e Mise en ceuvre d'un cordon continu de mastic acrylique,

e Bandes résilientes en pied et téte douvrage selon systéme,

e Périphéries de menuiseries traitées par bandes ou mousses imprégnées adaptées a l'étanchéité a lair
(mousses PU non certifiées proscrites),

e Joints de finition réalisés selon prescriptions du fabricant.

2.9.1.5. Percements & réseaux

Pour toute pénétration dans les parois :

e Utilisation de passe-cables, manchons ou membranes spécifiques,
e Boitiers électriques étanches a lair ou traitement adapté,
e Etanchéité assurée autour des gaines, équipements, conduits.

Toute découpe intempestive ou non traitée sera reprise par UEntreprise.

2.9.1.6. Exigences de contréle

LEntreprise réalisera un autocontrole visuel systématique avant fermeture des ouvrages. Tout défaut constaté lors
du test final détanchéité du batiment devra étre repris a la charge de UEntreprise. Sur demande du Maitre d'ceuvre,
UEntreprise fournira fiches produits, DTA et schémas de mise en ceuvre. Létanchéité pourra faire lobjet d’'une
veérification en fin de travaux.

2.9.1.7. Prescriptions complémentaires

La mise en ceuvre des ouvrages sera conforme aux Avis Techniques, pour chaque systéme utilisé.

Le principe de fourniture/mise en ceuvre par un méme fabricant pour membranes et accessoires sera respecté
scrupuleusement et systématiquement.

Aucune détérioration de membrane n'est tolérée : toute dégradation doit étre réparée immédiatement par
UEntreprise.

2.9.2. Conditions de mise en ceuvre

LEntreprise du présent lot devra tenir compte des conditions de mise en ceuvre (état hygrométrique) avant la
réalisation de ses ouvrages.

IL sera procédé a une vérification des conditions hygrométriques du chantier, conformément aux prescriptions des
D.T.U. et réglementation en vigueur, et ce, avant toute livraison sur le chantier et avant toute intervention en vue
de pose de louvrage.

Les controles concernant 'humidité des bois se feront conformément aux prescriptions des D.T.U pour tous les
ouvrages.

2.9.3. Ouvrages en plaques de platre

Les conditions d'emploi seront fonction de la nature du support, elles détermineront la catégorie du complexe (P1-
P2 ou P3) et fonction de la classification obtenue par l'industriel et devront tenir compte de la nature des locaux.

Classe Désignation Caractéristiques

EA Locaux secs Hygrométrie faible, ventilés naturellement ou mécaniquement
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EB Locaux moyennement | Humidité intermittente + ventilation continue
humides
EB+ / EB+|Locaux humides Humidité fréquente, sans projections directes mais plus sollicité
Privatif que EB
EC Locaux trés humides Humidité élevée avec projections ou condensation prolongée
P1 Locaux secs (EA)
P2 Locaux humides ponctuellement (EB)
P3 Locaux trés humides (EB+, EC)
P4 Zones trés exposées, contraintes fortes

Les pieds de doublage dans les locaux correspondant aux expositions EA ou EB seront protégés soit par une bande
détanchéiteé, soit par un joint mastic, soit par un profilé plastique.

Dans les locaux correspondant a L'exposition EB+ ainsi qu'au droit des adossements de lavabos, baignoires et évier
dans les locaux de type EB, il sera mis en ceuvre des doublages avec face traitée hydrofuge (dite plaque marine).
Les angles saillants recevront un renfort par bande armée ou corniére métallique adaptée avec finition a l'enduit.
Tout élément incorporé ne devra pas dégrader la performance de la cloison (feu, acoustique, thermique).
LEntreprise devra, avant la réalisation des travaux, prévenir le Maitre d’'ceuvre si cas contraire.

Les vides de constructions,notamment de pied de doublage et débrasement, devront étre comblés par un matériau
isolant type laine minérale ou mousse polyuréthane.

Dans le cas de complexes superposés, UEntreprise devra la pose d’'un tasseau horizontal disposé a chaque jonction
pour permettre une fixation mécanique de sécurité.

Il sera prévu des poteaux raidisseurs ou des renforts bois ou métal pour charges lourdes a la demande des
différents lots concernés ou selon la nature du doublage. Ces sujétions sont incluses dans loffre de prix de
UEntreprise.

Les matériaux isolants devront étre de premiére qualité et répondre aux exigences de réaction et de résistance au
feu imposé par la nature du batiment ou du local.

LEntreprise devra tenir compte des joints de dilatation et des joints de fractionnement, conformément aux normes
et réglementations en vigueur.

2.9.3.1. Spécificités des plaquages collés

Les plaques de platre seront fixées par plots de colle sur le support.
Les pieds de plaquage dans les locaux correspondant aux expositions EA ou EB seront protégés soit par une bande
détanchéité, soit par un joint mastic, soit par un profilé plastique.

2.9.3.2. Spécificités des doublages composites collés

Les doublages composites seront composés de panneaux polystyrene expansé, certifiés ACERMI et revétus d'une
plaque de platre. Les doublages seront fixés par plots de colle sur le support.
Les doublages composites sont interdits dans les locaux classés EC.

2.9.3.3. Spécificités des doublages en plaques de platre sur ossature

Les doublages sur ossatures seront constitués par assemblage d’une ou plusieurs plaques de platre vissées sur une
ossature meétallique en acier galvanisée délimitant un vide de construction permettant l'incorporation d'un
matelas isolant en deux couches, certifié ACERMI, a reprendre en complément suivant performance demandée.
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Les rails de fixation en partie haute et basse seront fixés par clouage, vissage, collage ou pistoscellement suivant
nature du support. Entre les pieds et tétes de doublages, et les planchers, seront interposés des résilients de type
compribande.

2.9.3.4. Spécificités des cloisons en plaques de platre sur ossature

Les cloisons de distribution et séparatives seront constituées par assemblage de deux ou plusieurs plaques de
platre vissées sur une ossature métallique en acier galvanisée, délimitant un vide de construction permettant
l'incorporation d'un matelas isolant, certifié ACERMI, a reprendre en complément suivant performance demandée.
Les rails de fixation en partie haute et basse seront fixés par clouage, vissage, collage ou pistoscellement suivant
nature du support. Entre les pieds et tétes de cloisons, et les planchers, seront interposés des résilients de type
compribande.

Le traitement de la jonction des cloisons légéres avec les ouvrages en béton sera réalisé par la mise en place de
profilés métalliques en acier inoxydable type « U » formant facon de joints creux. Ils seront affleurant aux parois
attenantes.

Les huisseries PVC, bois ou métal a poser dans les cloisons neuves seront fournies par le lot intéressé et posées a
l'avancement par le présent lot en respectant strictement les niveaux et aplombs afin de permettre une pose aisée
des vantaux de portes. D'une fagon générale, les joints de plaques réalisés dans le prolongement des montants
des huisseries de portes seront a proscrire (risque de fissurations).

Lincorporation de trappes de visites, a la demande des lots concernés sera prévue par L'Entreprise ainsi que tous
renforts nécessaires.

Lattention de UEntreprise est attirée sur le fait que les cloisons seront prévues de plancher a plancher et quelles
devront recouper les plénums des plafonds suspendus et des planchers techniques.

2.9.3.5. Finition des ouvrages (bandes)

La prestation prévoira la finition des joints entre panneaux comprenant le garnissage, la mise en ceuvre d'une
bande microperforée imprégnée a lenduit et serrée a la spatule avec application apres séchage d'un enduit de
finition en deux couches au minimum de fagon a obtenir une qualité de finition de type A (soignée). Le rebouchage
des tétes de vis sera réalisé a lenduit en une ou deux couches de facon a obtenir le méme degré de finition.
Les plaques seront a 4 bords amincis dés lors que la hauteur du doublage dépassera une hauteur de plaque.

2.9.4. Enduit platre sur parties verticales

Les enduits lissés seront en platre appliqué en une ou deux couches, compris piquetage préalable si nécessaire
des supports et brossage.

Les travaux a prévoir comprendront les prestations annexes citées dans le cahier des clauses spéciales du D.T.U.
(dépoussiérage,dégrossis au platre éventuel,couche d'accrochage suivant support, grillage éventuel, échafaudages,
etc.).

L'état des supports doit satisfaire aux prescriptions du D.T.U. les concernant et étre secs et propres, les aspérités
inférieures au tiers de lépaisseur de lenduit, comprenant tous renformis, toutes sujétions dexécution et de
nettoyage.

Lenduit apres égrenage et dépoussiérage, ne présentera aucune pulvérulence superficielle, gercure, craquelure,
fissure, etc.

La finition sera coupée, ferrée ou lissée selon les prescriptions du Maitre d'ceuvre.

2.9.5. Renforts divers

Les renforts incorporés seront constitués de montants,d’'une ou deux lisses, entretoises ou plaques bois ou profilés
métalliques ou chevétres indépendants, pour fixations ultérieures des équipements techniques, des équipements
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sanitaires, des équipements mobiliers et des accessoires des sanitaires (appareils sanitaires suspendus, barre
d’appui PMR, corps de chauffe électrique, main courante, cimaise, luminaires, etc.).

2.9.6. Autocontrodle des ouvrages

LEntreprise procédera un autocontrdle interne sur les matériaux et leur mise en ceuvre. Ces autocontréles auront
lieu a différents niveaux :

e Au niveau des fournitures, pour quelles soient conformes aux spécifications du marché,

e Au niveau du stockage, pour que ces fournitures soient convenablement protégées aux agressions des
agents atmosphériques et déformations mécaniques,

e Au niveau de linterface entre lot, pour que ses prestations puissent étre assurées dans de bonnes
conditions,

e Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, pour que ses prestations soient conformes aux DTU
ou aux regles de lArt,

e Au niveau des essais, pour que ses prestations soient conformes aux DTU, aux regles professionnelles,
aux essais particuliers exigés par les piéces écrites.

La conservation des matériaux en environnement sec, la planéité des supports finis, l'exactitude des implantations
des cloisons et faux-plafonds sont particuliéerement visés.

2.9.7. Trous, scellement, calfeutrements et raccords

L'Entreprise devra tenir compte des sujétions résultant de la présence d'éléments d'autres corps d'état (appareils
sanitaires, huisseries, fourreaux, canalisations, etc.).

Toutes les découpes, sujétions (joint souple autour de ces éléments,socles autour des fourreaux, etc.) sont a inclure
dans la proposition et ne feront pas l'objet de plus-value.
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3. Descriptif des ouvrages

3.1. Etudes et démarches administratives

3.1.1. Etudes et plans d'exécution

Dossiers détudes dexécution a réaliser :
e En phase de préparation, dossier d'exécution conforme au CCTP des Clauses communes.

Localisation : ensemble du périmétre de travaux.

3.1.2. Dossier des ouvrages exécutés

Dossiers des ouvrages exécutés a transmettre :
e En phase de réception, dossier des ouvrages exécutés conforme au CCTP des Clauses communes.

Localisation : ensemble du périmétre de travaux.

3.1.3. Etude hygrothermique - Analyse U-Wert

IL sera prévu une étude hygrothermique des complexes constructifs projeter afin de vérifier le comportement des
parois vis-a-vis de la migration de vapeur deau et des risques de condensation interstitielle.

Létude sera réalisée pour les différentes parois présentant un risque particulier, notamment les complexes
d’isolation par lintérieur (ITl) associant plusieurs matériaux de nature différente. La composition exacte de chaque
paroi, les épaisseurs, les caractéristiques thermiques et hygrothermiques des matériaux ainsi que les conditions
climatiques du site seront intégrées au calcul.

Létude devra notamment permettre de déterminer la répartition des températures et des pressions de vapeur
deau au travers de la paroi, d’identifier les éventuelles zones de condensation et de vérifier l'absence de
condensation interstitielle préjudiciable dans le complexe constructif.

Le titulaire fournira les résultats détaillés des simulations U-Wert, comprenant la composition des parois étudiées,
les caractéristiques des matériaux, les courbes de température et de pression de vapeur, les éventuelles quantités
de condensation et dévaporation ainsi que les conclusions et, le cas échéant, les adaptations nécessaires des
complexes constructifs.

Aucune mise en ceuvre des complexes concernés ne pourra étre réalisée avant validation des résultats de l'étude
par le Maitre d'ceuvre.

Localisation : R+1 et R+2.

3.2. Compte prorata
La création et la gestion du compte prorata durant tout au long du chantier selon les prescriptions du CCTP Clauses
Communes sera réalisé par le lot 02 - Gros ceuvre - Renforcement - Curage.

IL est demandé a chaque entreprise une provision de 1,5%.

Localisation : ensemble du périmétre des travaux.
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3.3. Préparation des supports

3.3.1. Ratissage sur support maconné

Réalisé par le lot peinture.

3.4. Doublages non isolés

3.4.1. BA13 collé

Fourniture et pose de BA13 collé :

e Support : mur en magonnerie ;

e Epaisseur 12,5 mm ;

e Collé au mortier adhésif platre ;

e Sur chaque face du support ;

e Enduit dans le creux du joint entre plaques, bande papier axée sur le joint et recouvrement et couche de

finition.

Localisation : cloison entre les chambres et le couloir selon plan.

3.4.2. Doublage sans isolation sur ossature

Doublage sans isolation sur ossature :

e Support : briquette ;

e Plaques de platre Epaisseur 12,5 mm ;

e Résistance mécanique 60 ;

e Ossature simple ou double,de 36 a 100 mm ou fourrure avec appuis intermédiaires clipsés ;

e Hauteur jusqu’a 5,3 m avec fourrures et appuis clipseés ;

e Pare vapeur Sd 18 m et accessoires détanchéité a lair si doublage sur magonnerie ou ossature bois ;

e Enduit dans le creux du joint entre plaques, bande papier axée sur le joint et recouvrement et couche de

finition.

Localisation : selon plan pour passage des réseaux électriques.

3.5. Isolation thermique par lintérieur

3.5.1. Injection de billes isolantes

Prestations dues :
e Fourniture et mise en ceuvre d'une isolation thermique par insufflation de microbilles en polystyréne
expanseé recyclé, type BILLECO 2-6 de chez Inject Styréne ou équivalent :

O
O

Conductivité thermique (A) € 0,037 W/m.K ;

Application dans les vides techniques des doublages de murs pour ne pas avoir une lame d’air au
niveau du mur et améliorer la performance thermique totale du mur ;

Billes isolantes issues du broyage et du recyclage de PSE (polystyréne expansé).

Injection sous pression a laide d’'un équipement adapté pour assurer une répartition homogéne
et éviter les ponts thermiques.

Vérification de la conformité des matériaux avant insufflation.

Contréle du bon remplissage des cavités par sondages ponctuels.
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Localisation : vide d'air entre la briquette et la magonnerie.

3.5.2. Pare-vapeur

En cas de doublage sur un mur magonné, la présence d’un pare-vapeur (sd 18m ou hygrovariable sous avis
technique) est obligatoire.

Cette fonction peut étre réalisée soit par la mise en ceuvre d'une membrane entre lisolant et la plaque de parement
(cas de la fourrure sur supports intermédiaires avec clé de réglage), soit par la mise en ceuvre de plaques de platre
pare-vapeur.

La continuité de la fonction pare-vapeur doit étre assurée et traité avec les accessoires adéquates.

Localisation : sur mur en contact avec l'extérieur selon plan.

3.5.3. Doublage thermique sur ossature R=2,65 m2.K/W

Doublage thermique intérieur sur ossature R22,65 m2.K/W :

e Support : briquette ;

e Lambda =0.032 W/m?K ;

e Panneau de laine minérale épaisseur 85 mm ;

e Plaques de platre Epaisseur 12,5 mm ;

e R>265miK/W;

e Résistance mécanique 60 ;

e Ossature simple ou double,de 36 a 100 mm ou fourrure avec appuis intermédiaires clipsés ;

e Hauteur jusqu’a 5,3 m avec fourrures et appuis clipseés ;

e Pare vapeur Sd 18 m et accessoires détanchéité a lair si doublage sur magonnerie ou ossature bois ;

e Enduit dans le creux du joint entre plaques, bande papier axée sur le joint et recouvrement et couche de
finition.

Localisation : sur mur en contact avec l'extérieur bureaux, chambres, salles de classe.

3.5.4. Doublage thermique hydrofugé H1 sur ossature R22,65 m?.K/W

Doublage thermique intérieur hydrofugé H1 sur ossature R>2,65 m2.K/W :

e Support : briquette ;

e Lambda=0.032 W/m2K;

e Panneau de laine minérale épaisseur 85 mm ;

e Plaques de platre hydrofugé pour locaux EB+ épaisseur 12,5 mm.

e R2265m2K/W;

e Résistance mécanique 60 J.

e Hauteur jusqu’a 2,50 m.

e Enduit hydrofuge dans le creux du joint entre plaques, bande papier axée sur le joint et recouvrement et
couche de finition.

Localisation : sur mur en contact avec lextérieur sanitaires.

3.5.5. Doublage thermique feu A1 sur ossature R=22,65 m2.K/W

Doublage thermique intérieur sur ossature R22,65 m2.K/W :

e Support : briquette ;
e Panneau de laine minérale épaisseur 85 mm ;
e Plaques de platre Epaisseur 12,5 mm ou plaque feu Al selon la zone ;
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R22,65m2K/W;

Résistance mécanique 601 ;

Ossature simple ou double,de 36 a 100 mm ou fourrure avec appuis intermédiaires clipsés ;

Hauteur jusqu’a 5,3 m avec fourrures et appuis clipsés.

Pare vapeur Sd 18 m et accessoires d'étanchéité a l'air si doublage sur maconnerie ou ossature bois.
Enduit dans le creux du joint entre plaques, bande papier axée sur le joint et recouvrement et couche de
finition.

Localisation : sur mur en contact avec l'extérieur locaux a risque.

3.6. Cloisons de distribution

3.6.1. Cloisons de distribution 98/48, EI60, Rw 45dB

Cloisons intérieures de distribution 98/48, EI60, Ry 45dB :

98/48 mm, isolant de type laine minérale en panneau semi-rigide épaisseur 45 mm ;
Parement : 2 plaques BA13 épaisseur 12,5 mm sur chaque face ;

Montants simples 48 mm entraxe 400 mm ;

Epaisseur totale 98 mm ;

Hauteur selon plan ;

Affaiblissement acoustique 45 dB ;

Résistance mécanique 120 J.

Localisation : nouvelles cloisons selon plan hors zone humide.

Cloisons intérieures de distribution 98/48 hydro, EI60, Ry 45dB :

98/48 mm, isolant de type laine minérale en panneau semi-rigide épaisseur 45 mm ;

Parement : 1 plaque H1 et 1 plaque de BA13 épaisseur 12,5 mm sur chaque face ;

Montants doubles 48 mm entraxe 400 mm ;

Epaisseur totale 98 mm ;

Hauteur selon plan ;

Affaiblissement acoustique 45 dB ;

Résistance mécanique 120 ;

Enduit hydrofuge dans le creux du joint entre plaques, bande papier axée sur le joint et recouvrement et
couche de finition.

Localisation : nouvelles cloisons selon plan en zone humide.

3.6.2. Cloison séparative acoustique type SAD 180

Fourniture et mise en ceuvre d'une cloison séparative acoustique d'épaisseur totale 180 mm :

Deux ossatures métalliques galvanisées indépendantes et désolidarisées comprenant rails et montants ;
Isolant en laine de verre semi-rigide, non revétue, d'épaisseur adaptée a lossature, de conductivité
thermique A € 0,035 W/(m-K) sur chaque ossature ;

Deux plaques de platre BA13 vissées sur chaque face de la cloison avec traitement complet des joints,
angles et raccords ;

Affaiblissement acoustique : conforme aux exigences de l'étude acoustique du projet ;

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre avec notamment renforts nécessaires aux équipements
fixés sur la cloison.

Localisation : selon plan architecte.
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3.7. Plafond autoportant

Prestations dues :

e Plafond autoportant de mur a mur de marque KNAUF, ou techniquement équivalent, destiné a assurer la
protection incendie du plancher ou de la structure située au-dessus ;

e Plafond réalisé sans suspente intermédiaire, avec ossature métallique autoportante reprise directement
sur les parois périphériques ;

e Ossature constituée de profils en acier galvanisé, dimensionnés selon la portée entre appuis et
conformément aux prescriptions du fabricant ;

e Parement constitué de plaques de platre KNAUF a performance feu, dont le type, le nombre et l'épaisseur
seront conformes au systeme bénéficiant du classement au feu requis ;

e Résistance au feu de lensemble du systéme : EI 60 minimum ;

o Traitement des joints entre plaques conformément aux prescriptions du fabricant et au systeme faisant
Llobjet du classement au feu ;

o Traitement et calfeutrement périphérique assurant la continuité de la performance coupe-feu du plafond
au droit des parois ;

e Dimensionnement de lossature et respect des portées maximales admissibles conformément aux
prescriptions du fabricant ;

e Mise en ceuvre de lensemble conformément au procés-verbal ou rapport de classement au feu du systéeme
retenu ;

e Compris toutes sujétions de fixation, raccordement aux parois périphériques, traitement des joints,
calfeutrement et finitions nécessaires a la parfaite réalisation de louvrage ;

e Fourniture avant exécution du justificatif de classement au feu du systeme complet, correspondant
exactement a la composition et aux conditions de mise en ceuvre retenues ;

o Compris toutes réservations et adaptations nécessaires au passage des réseaux, avec maintien de la
performance coupe-feu de louvrage ;

e Mise en ceuvre par une entreprise qualifiée, conformément aux prescriptions du fabricant et aux régles de
lart.

Localisation : plancher haut R+2.

3.8. Gaines techniques

3.8.1. Gaine technique - R, 35dB

Gaine technique Ry 35 dB :

e Ossature métallique non démontable, montants de 48 mm ;

e Isolant de type laine de verre épaisseur 45 mm ;

e Parement : une plaque épaisseur 12,5 mm sur la face extérieure ;

e Hauteur : ossature et parement de dalle a dalle ;

e Enduit dans le creux du joint entre plaques, bande papier axée sur le joint et recouvrement et couche de
finition.

Localisation : selon plan.

3.8.2. Gaine technique - EI60 - RA 35dB

e Gaine technique EI60,Rs 35 dB :

e Ossature métallique non démontable, montants de 48 mm ;

e Isolant de type laine de verre épaisseur 45 mm ;

e Parement : une plague épaisseur 18 mm sur la face extérieure ;
e Hauteur : ossature et parement de dalle a dalle ;
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e Resistance au feu EI60 ;
e Enduit dans le creux du joint entre plaques, bande papier axée sur le joint et recouvrement et couche de
finition.

Localisation : selon plan.

3.9. Cloisons carreaux de platre 70mm, EI90

Cloisons carreaux de platre épaisseur 70 mm, EI90 :

e Hauteur jusqu’a 390 m ;

e Raidisseurs espacés de 5,75 m maxi ou 18 m? de surface de mur ;

e Résistance au feu EI90 ;

e Joints lissés ;

e Bande résiliente et désolidarisation en téte ;

e Aspect fini du carreau de platre selon tolérances du DTU 25.31 : planéité générale 5 mm maxi sous 2 m,
locale Imm sous 20 cm.

Localisation : obturation des anciennes menuiseries donnant sur la circulation a vérifier par l'architecte.

3.10. Plafonds non démontables plaques de platre

3.10.1. Joues BA13

Joues BA13 :

e Ossature métallique ;

e Parement : 1 plaque épaisseur 12,5 mm ;

e Hauteur selon plan ;

e Enduit dans le creux du joint entre plaques, bande papier axée sur le joint et recouvrement et couche de
finition.

Localisation : selon plan entre plafonds démontables a hauteur différente.

3.10.2. Joues BA13 hydrofuges

Joues BA13 hydrofuges :

e Ossature métallique ;

e Parement : 1 plaque hydrofuge H1 épaisseur 12,5 mm ;

e Hauteur selon plan ;

e Enduit hydrofuge dans le creux du joint entre plaques, bande papier axée sur le joint et recouvrement et
couche de finition.

Localisation : selon plan entre plafonds démontables a hauteur différente dans les sanitaires.

3.11. Faux-plafonds démontables

3.11.1. Faux-plafonds démontables 600 x 600 mm T24

Faux-plafonds démontables en dalles 600 x 600 mm sur ossature T24 :

e Ossature apparente et démontable T24A, suspentes, aluminium laqué blanc ;
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e Panneaux rigides autoportants en laine de roche agglomérée et toile de verre blanche ;

e Finition lisse, réflexion 86% ;

e Bord A24 (bord droit poseé sur ossature) ;
e Absorption acoustique a,, =1 ;

e Résistance a 100% humidité relative.

Localisation : réfectoire au RDC, ponctuellement ou le cloisonnement est modifié au RDC, piéces R+1 et R+2 hors

sanitaires et circulation selon plan.

3.11.2. Faux-plafonds démontables 600 x 1200 mm T24

Faux-plafonds démontables en dalles 600 x 1200 mm sur ossature T24 :

e Ossature apparente et démontable T24A, suspentes, aluminium laqué blanc ;

e Panneaux rigides autoportants en laine de roche agglomérée et toile de verre blanche ;

e Finition lisse, réflexion 86% ;

e Bord A24 (bord droit posé sur ossature) ;
e Absorption acoustique a. =1 ;

e Résistance a 100% humidité relative.

Localisation : circulation selon plan.

3.11.3. Faux-plafonds démontables hydrofuge 600 x 600 mm T24

Faux-plafonds démontables en dalles 600 x 600 mm hydrofuge sur ossature T24 :

e Ossature apparente et démontable T24A, suspentes, aluminium laqué blanc ;

e Panneaux rigides autoportants en laine de roche agglomérée et toile de verre blanche ;

e Résistance a 'humidité de 95% HR ;

e Finition lisse, réflexion 86% ;

e Bord A24 (bord droit posé sur ossature) ;
e Absorption acoustique o, =1 ;

e Résistance a 100% humidité relative.

Localisation : sanitaires R+1 et R+2 selon plan.

3.12. Trappes de visite

3.12.1. Trappes de visite en tole 400 x 400 mm

Trappes de visite en téle 400 x 400 mm :

e Atole avec cadre métallique, joint détanchéité.
e Peinture émaillée blanche.
e Quverture par lacher-pousser.

Localisation : a déterminer selon plan.

3.13. Fin de chantier

3.13.1. Gestion et enlevement des déchets

Gestion et enlévement des déchets a réaliser suivant le décret 2020-1817 du 29/12/2020 :
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e Estimation de la quantité totale de déchets qui seront générés par l'Entreprise de travaux durant le
chantier.

e Modalités de gestion et denlévement des déchets générés durant le chantier qui sont prévues par
l'Entreprise de travaux : l'effort de tri réalisé sur le chantier et la nature des déchets pour lesquels une

collecte séparée est prévue.
e Le ou les points de collecte ou l'Entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du chantier.

Localisation : périmétre du présent lot.

3.13.2. Nettoyage en fin de travaux

Nettoyage complet et rigoureux en fin de chantier de toutes les zones de travaux.

Dans le cas ol le nettoyage de UEntreprise se révélerait insuffisant, le Maitre d'ceuvre donnera l'ordre a une société
tierce de procéder au nettoyage de chantier et/ou a lévacuation des gravats ou matériaux divers en cause. Les
frais correspondants seront imputés a UEntreprise sur les situations de travaux suivantes.

Localisation : périmetre du présent lot.
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