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1. Généralités

1.1. Contexte

Le présent CCTP a pour objet la réhabilitation des étages du batiment Ile Madame pour augmentation capacitaire
induisant une adaptation du RDC.

1.2. Allotissement

Un marché en amont du présent marché a été réalisé :
e Lot 01 :Désamiantage
Le présent marché est alloti :

e Lot 02 :GO - Renforcement - Curage
e Lot 03 : Métallerie
e Lot 04 : Menuiseries extérieures — Occultations
e Lot 05 : Platrerie - Faux plafond
e Lot 06 : Menuiseries intérieures
e Lot 07 : Peinture
e Lot 08:Sol souple
e Lot 09 : Carrelage - Faience
e Lot 10 : Electricité - SSI
e Lot 11 : Chauffage - Ventilation
e Lot 12 : Climatisation
e Lot 13 :Plomberie - Sanitaires - ECS
e lot14:GTB
Les candidats peuvent répondre a un ou plusieurs lots.

1.3. CCTP Clauses communes

LEntreprise est tenue de prendre connaissance du CCTP Clauses communes, qui s'applique dans Uintégralité a son
marché.

1.4. Périmetre du lot

Le périmétre du présent lot est le suivant :

e Mise en peinture sur murs existants ;
e Mise en peinture sur nouvelle cloison.

1.5. Interactions avec les autres lots

LEntreprise du présent lot devra se coordonner avec lensemble des Entreprises des autres corps détat. Ci-dessous
sont listées de maniére non exhaustive les interactions a prévoir pour ce lot. Toute prestation non décrite ci-
dessous est de fait a la charge du présent lot.

LEntreprise du présent lot a le devoir de consulter les pieces des autres corps d'état, plans et piéces écrites pour
repérer la fonction de certaines de ses prestations ainsi que toutes les interfaces qui le lient a ces autres lots.
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1.5.1. Avec les lots Gros (Euvre et Platrerie

Le présent lot validera les supports fournis par le lot Gros-ceuvre et le lot Platrerie avant de démarrer ses travaux.

1.5.2. Avec le lot Menuiseries extérieures

Le lot Peinture veillera a protéger les menuiseries environnantes.

1.5.3. Avec le lot Menuiseries intérieures

Le lot Peinture réalise la peinture de finition des portes intérieures et des huisseries selon le cas.

1.5.4. Avec le lot Revétements de sol

Les plinthes sont fournies et posées par le lot Sol dur. Le lot Peinture en assure la peinture.
Les sols seront a protéger avant les travaux de peinture sauf si ces derniers sont réalisés avant la pose des sols.

1.5.5. Avec le lot Chauffage Plomberie Sanitaire

Le lot Peinture assure la mise en peinture des réseaux et canalisations de chauffage posées par le lot Chauffage.

1.5.6. Avec le lot Electricité
Les boitiers sont posés par le lot Electricité avant peinture. Les appareillages sont posés aprés peinture par le lot

Electricité.
Le Lot Electricité posera les nouveaux luminaires aprés les travaux de peinture.

2. Prescriptions particulieres

2.1. Documents généraux de référence

Les ouvrages du présent lot devront étre exécutés dans les regles de lart et dans le respect des textes
réglementaires et normes en vigueur a la date de l'exécution du chantier. La liste ci-dessous n'est pas exhaustive.
Elle rappelle certaines normes auxquelles UEntreprise saura se référer dans la préparation de son offre et la
réalisation des ouvrages listés au paragraphe correspondant.

Les ouvrages prévus seront effectués selon les regles de lart en respectant notamment :

e DTU 59.1 : Travaux de peinture

e DTU 59.3 : Peinture de sols

e DTU 59.4 : Mise en ceuvre de papiers peints et revétements muraux

e DTU 59.5 : Exécution des peintures intumescentes sur structures métalliques
e FD T30-805 : Guide pour travaux de peinturage du batiment

e NF EN ISO 12944-5 : Peinture et vernis — Anticorrosion des structures en acier

Dans tous les cas, UEntreprise devra tenir compte de toutes les normes, DTU, régles, applicables a ce type
d'opération. En tout état de cause, les modifications imposées par les organismes de contréle et de sécurité ne
seront pas considérées comme travaux supplémentaires, en cas de non-application des Réglements, des Normes
et des régles de LArt.

24/08/2026 6117



CCTP LOTO7 - PEINTURE Bdtiment Ile Madame

2.2. Dossiers techniques

2.2.1. Etudes et plans d'exécution

En complément du « CCTP Clauses communes », 'Entreprise du présent lot devra, lors de la période de préparation
et aux dates fixées par le planning prévisionnel d'exécution, présenter au Maftre d'ceuvre et au Bureau de controle
pour approbation,un dossier d'exécution et ce,avant toute réalisation. Ce n'est qu'aprés accord écrit pour la Maitrise
d’ceuvre et du Bureau de contréle que l'Entreprise pourra intervenir.

Elle fournira les plans de détails, la liste, les fiches techniques, les avis techniques CSTB et les Procés-Verbaux
d'essais des matériels prévus pour ses installations.

Il sera également prévu la remise des éléments suivants :

e Les plans ou croquis d'exécution,
e Les plans de coordination avec les autres corps d'état.

2.2.2. Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

En complément du « CCTP Clauses communes », UEntreprise du présent lot devra également dans le DOE les
éléments spécifiques a jour décrits dans le paragraphe précédent.

2.3. Vérification des niveaux et cotes

Les niveaux sont définis en fonction d’'un point de comparaison. LEntreprise est responsable du relevé de cotés
pour l'implantation de ses ouvrages et devra informer le Maitre d'ceuvre des erreurs,omissions ou anomalies quelle
aurait pu constater.

2.4. Réception des supports

2.4.1. Généralités

En complément du « CCTP Clauses communes », l'Entreprise du présent lot devra :

e Suivre l'exécution des travaux et plus particulierement les travaux des lots réalisant le support du
présent lot Peinture : magonnerie, platrerie, chauffage, plomberie, menuiseries intérieures et extérieures,
serrurerie, etc.

e Réceptionner les subjectiles en présence du Maitre d'ceuvre. Il est important de rappeler que les qualités
des subjectiles sont définies aux DTU des corps de métiers correspondants et aux descriptifs propres a
chaque lot, dont UEntreprise doit avoir connaissance.

Elle devra reconnaitre et accepter L'état des murs, voiles, poteaux et cloisons, boiseries, toutes parties métalliques,
tuyauteries, soit toutes surfaces a traiter, et ce, avant le début des travaux, tant pour en tirer tous les
renseignements utiles a la bonne marche de ses travaux que pour vérifier leur état ou présenter des réserves
habituelles.

LEntreprise doit procéder aux examens des subjectiles pour assurer que les réactions chimiques ne risquent pas
de provoquer des désordres sur les ouvrages.

Elle devra signaler par écrit a UArchitecte et au Maitre d'ceuvre tout défaut qu'elle estimerait préjudiciable a la
parfaite exécution de ses travaux (faux aplomb, manque de matiére, non-respect des niveaux, portes voilées,
galvanisation ou protection antirouille non exécutées sur les ouvrages métalliques, etc.).

Ces réserves devront étre consignées sur un procés-verbal établi contradictoirement avec la Maftrise d'ceuvre.

A défaut de réclamations préalables sur ce point au moment du démarrage de ces travaux, UEntreprise sera
considérée comme ayant accepté les subjectiles que les autres entreprises lui auront délivrés et ne sera fondé a
élever aucune réclamation ultérieure, ni a rejeter les responsabilités sur autrui.
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Ultérieurement, l'Entreprise ne sera plus admise a faire des réserves, sauf pour « vice caché ».

2.4.2. Qualité des supports

Les supports respecteront les différentes caractéristiques réglementaires :

e Support béton et magonnerie enduite : conforme aux prescriptions du DTU 59 article 3.31 (parement de
classe courant).

e Cloison platre ou plaques de platre : conforme aux avis techniques et DTU 25.31 et 25.41.

e Subjectiles bois et panneaux dérivés du bois : conformes au DTU 36.1.

e Subjectiles métalliques : conformes au DTU 59,DTU 37.1 et aux normes concernant les produits
sidérurgiques.

2.5. Protections des ouvrages

En complément du « CCTP Clauses communes », 'Entreprise du présent lot devra tenir compte des éléments
suivants.

Avant tout commencement des travaux, l'Entreprise doit effectuer, a ses frais, des protections efficaces de tous les
appareils ou revétements mis en ceuvre par d'autres corps d'état et dont l'aspect fini ne nécessite pas l'application
de peinture.

Ces protections sont nécessaires, en particulier pour les appareils sanitaires, la robinetterie, les divers revétements
de sol, les plinthes autres que celles en bois, certains appareils de climatisation prélaqués, les profilés en alliage
anodisé, les pieces de quincaillerie, les faux-plafonds, les éléments de vitrerie et de miroiterie, etc.

En fin de travaux, elle doit la dépose de toutes ses protections, ainsi qu'un nettoyage soigné de toutes les parties
apparentes ayant ou non recu une protection.

Durant le chantier une protection particuliére des vitrages sera a prévoir et le nettoyage devra se faire sans objet
entrafnant tout risque de rayure. Tout vitrage rayé sera a changer a la charge de UEntreprise.

Il est également rappelé que l'Entreprise doit la maintenance de toutes les protections, et ce au minimum jusqu'’a
la fin de son intervention.

2.6. Controle des ouvrages

En complément du « CCTP Clauses communes », 'Entreprise du présent lot devra tenir compte du fait que des
essais pourront étre demandés a UEntreprise (frais a sa charge) en cours de chantier. Ces essais peuvent également
étre demandés pour vérifier les subjectiles (avant mise en peinture) ou bien encore les travaux d'appréts (par
exemple épaisseur et adhérence des couches primaires antirouille).

Les essais listés ci-aprés ne sont pas limitatifs et ceux prévus par U'U.N.PV.F sont applicables (lessivage par
exemple) :

e Un ensemble par subjectile et par type de finition : les essais seront effectués en conformité avec les
spécifications établies par le C.S.T.B. (essais de qualification des surfaces peintes et en conformité avec
les résultats prescrits au C.C.T.P).

o Aspect général, uniformité, brillance, couleur, etc. suivant normes NF X 08 011 et NF X 08 015
épaisseurs (tolérance de + 20 % en mesure directe),

Essai de résistance au choc, d'une bille d'acier (billage),

Essai de résistance a un quadrillage par choc (adhérence),

Essai de résistance au grattage,

Essai de susceptibilité a leau (essai n°4),

Essai de susceptibilité au lustrage (essai n°5),

Essai de susceptibilité a l'abrasion,

Essai de susceptibilité aux salissures,

Essai de lessivage (selon U.N.PV.F).

O O O O O O O O
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Tous ces essais seront conduits suivant les définitions faites dans les normes AFNOR (toutes les normes NF T 30
relatives aux essais de peintures et enduits).

Lobservation de état pour la réception se fait a environ 2 m, l'éclairage ne doit pas étre rasant et situé a 2 m de
la surface et l'observateur doit se trouver sur un axe entre 70 et 110° par rapport a la surface.

2.7. Déchets

Le chargement, l'évacuation et le traitement des déchets dans les filieres adéquates sont a la charge de UEntreprise.
Ils seront évacués au fur et a mesure du chantier.
Les accés au chantier devront étre propres en permanence.

2.8. Echafaudages et moyens de levage

Le prix des échafaudages et des moyens de levage nécessaires a lexécution des différents ouvrages est
implicitement compris dans le prix desdits ouvrages.

2.8.1. Travail en hauteur

LEntreprise integrera dans son offre de prix le fait que les travaux auront lieu sur des espaces a protéger en
permanence contre les chutes. Sauf s’il est expressément indiqué le contraire, UEntreprise prévoira donc des
protections collectives, en tous points du chantier ou elle doit intervenir.

2.8.2. Montage des matériaux

LEntreprise integrera dans son offre de prix le fait qu'il soit nécessaire de recourir a des moyens de levage pour
acheminer les matériaux sur les toitures-terrasses. Sauf s’il est expressément indiqué le contraire, UEntreprise
prévoira donc ses propres moyens de levage (ponts roulants, nacelle, grue etc.).

2.9. Spécifications techniques

2.9.1. Choix des produits

LEntreprise est responsable du choix des produits et de leurs marques suivant l'aptitude a la fonction des produits,
selon la protection ou l'état de finition recherché.

Les peintures devront présenter les caractéristiques suivantes :

e (COV<i1g/L.

e Bonne résistance aux chocs et a la fissuration.
e Bonne résistance aux taches et lessivable.

e Adhérence totale au support.

e Bonne stabilité au vieillissement.

Au préalable de toutes les applications de couche de peinture définitive, UEntreprise procédera aux travaux
préparatoires a savoir couche d'impression, rebouchage, masticage, pongage.

2.9.2. Conformité des produits

Une fiche descriptive accompagne chacun des produits élaborés par le fabricant et guide le choix de UEntreprise
de peinture.
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Cette fiche descriptive, établie sous la responsabilité du fabricant,doit faire référence,s'il y a lieu,aux spécifications
et labels suivants :

e Marque NF.

e Agrément ministériel.

e Normes AFNOR.

e Spécifications GPEM/PV.

e Toute autre spécification dont lorigine doit étre alors précisée.

Un produit vendu comme étant conforme a une spécification ne peut étre contr6lé que par rapport a cette
spécification.

2.9.3. Prélevement d'échantillons des produits mis en ceuvre

Des prélévements destinés a permettre d'éventuelles vérifications de l'aptitude a l'emploi des produits peuvent
étre demandé par le Maitre d'ouvrage ou le Maitre d'ceuvre.

Les frais d'essais et épreuves, y compris les frais annexes de fournitures, transports et autres, sont a la charge de
U'Entreprise. Tout contre-essai et contre-épreuve, découlant de résultats non favorables, sont a la charge de
l'Entreprise.

Les frais de réparation des dégradations occasionnées par les épreuves des ouvrages sont imputés suivant les
mémes conditions.

Le prélévement s'effectue par prise déchantillons par le Maftre d'ouvrage ou son représentant, dans L'une des
circonstances ci-apres :

e Ala livraison.
e Sur le stock en approvisionnement.
e En cours d'exécution des travaux.

Deux échantillons représentatifs, par produit, sont prélevés selon les principes déchantillonnage de la norme NF
EN 21512. Les échantillons sont conservés par le Maitre d'ouvrage ou son représentant et ne sont essayés que si
des désordres apparaissent.

Toutefois, des essais sont effectués, si l'Entreprise le juge nécessaire, pour vérifier l'aptitude a l'emploi des produits.

Les produits titulaires d'une marque NF ou d'un agrément ministériel sont dispensés de ce contréle.

2.9.4. Coloris

Les coloris sont choisis par le Maitre dceuvre dans toute la gamme des fabricants de peinture.

2.9.5. Qualité des peintures

L'Entreprise devra préalablement a toute exécution des travaux, fournir les échantillons des produits a mettre en
ceuvre et exécuter des essais de peinture. Ces essais pourront étre demandés soit sur support bois ou platre sur
une surface de 1 m x 1 m, soit directement sur le support a remettre en état. Lensemble de ces échantillons et
essais sont a la charge de UEntreprise et sont compris dans le prix des prestations. Le Maitre douvrage et le Maitre
d'ceuvre choisiront le coloris final.

La proposition de U'Entreprise doit préciser les opérations et les produits pour arriver aux résultats exigés. Les
produits doivent étre désignés par leur marque commerciale et nom du fabricant.

Les peintures, vernis, enduits désignés par leurs marques devront étre contenus dans les bidons scellés en usine.
Ces bidons ne devront étre descellés qu'au moment de l'emploi et au fur et a mesure des besoins du chantier.

LEntreprise s’assurera que les produits sont compatibles avec le fond a traiter.
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L'acceptation par le Maftre d'ceuvre d'un systeme proposé ne supprime en rien la responsabilité de l'Entreprise en
ce qui concerne la qualité des produits utilisés sur le chantier et du travail exécuté.

Les produits seront utilisés selon le mode demploi et les prescriptions du fabricant. Dans tous les cas, lapplication
des peintures, vernis, enduits et préparations assimilées ne devra étre faite :

o Ni par température ambiante inférieure a + 5°C.
o Nidans une atmosphére humide susceptible de donner lieu a des condensations.
o Nisur des subjectiles gelés ou surchauffés.

Les peintures et vernis devront étre maintenus dans un parfait état d’homogénéité (enlévement des peaux
superficielles, brossage et tamisage).
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3. Descriptif des ouvrages

3.1. Etudes et démarches administratives

3.1.1. Etudes et plans d'exécution

Dossiers détudes a réaliser :
e En phase de préparation, dossier d'exécution conforme au CCTP des Clauses communes.

Localisation : ensemble du périmétre de travaux.

3.1.2. Dossier des ouvrages exécutés

Dossiers détudes a réaliser :
e En phase de réception, dossier des ouvrages exécutés conforme au CCTP des Clauses communes.

Localisation : ensemble du périmétre de travaux.

3.2. Compte prorata

La création et la gestion du compte prorata durant tout au long du chantier selon les prescriptions du CCTP Clauses
Communes sera réalisé par le lot 02 - Gros ceuvre — Renforcement - Curage.
Il est demandé a chaque entreprise une provision de 1,5%.

Localisation : ensemble du périmétre des travaux.

3.3. Peinture des supports béton, platre et plaques de platre

Réalisation de travaux de peinture sur supports béton, platre et plaques de platre :

Détapissage et évacuation de la tapisserie arrachée ou de la toile existante ;
Grattage des parties non adhérentes : cloquées, écaillées... ;

Remise a nu du support par décapage ;

Lessivage dégraissant ;

Dépose des clous,vis... ;

Ouverture des trous et fissures ;

Application d’'un enduit de rebouchage sur les trous et fissures ;

Poncgage avec un abrasif a grain moyen et époussetage de lenduit ;
Application de 2 couches d’'un enduit de lissage pour les ouvrages existants ;
Pongage avec un abrasif a grain fin et époussetage de lenduit aprés chaque passe denduit ;
Application d'un primaire d’accrochage ;

Compris dépose/repose des caches de prises électriques, interrupteurs... aprés avoir coupé le
courant ;

e Travaux de peinture acrylique :

Fourniture et pose d’une couche d’'impression adaptée au support ;
Fourniture et pose de deux couches de finition de peinture ;

Finition : mat en plafond et velours en murs ;

Lessivable pour la finition velours ;

Peinture classée A+ ;

Teinte au choix de Architecte ;

Application au pistolet ou au rouleau et a la brosse a rechampir ;

O 0O 0O O 0O O 0O O 0 O O O

O O 0O O 0O O ©
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o Qualité de finition de lensemble selon support et localisation.
e Travaux de peinture alkyde en phase aqueuse :
o Fourniture et pose d’'une couche d'impression adaptée au support ;
o Fourniture et application de deux couches de finition de peinture alkyde en phase aqueuse ;
o Finition : mat en plafond et velours en murs ;
o Finition velours présentant une bonne résistance a l'abrasion humide et au nettoyage, adaptée aux
locaux a forte sollicitation tels que les circulations et sanitaires ;
Peinture classée A+ pour les émissions de substances volatiles dans lair intérieur ;
Teinte au choix de lArchitecte ;
o Application au rouleau et a la brosse a rechampir, ou au pistolet selon les prescriptions du fabricant
et la nature du support ;
o Qualité de finition de lensemble selon support et localisation.

o O

Il sera demandé 6 couleurs différentes pour la peinture. Se référer aux plans architectes.

3.3.1. Peinture sur mur de piéce seche

3.3.1.1. Peinture acrylique

Mise en peinture de mur de piéce séche :

e Suivant descriptif ci-avant peinture acrylique ;
e Peinture acrylique velours ;

e Faible teneur en COV ;

e Finition B ;

e Subjectile : béton existant.

Localisation : Murs existants piéces séches selon plan, chambres, salles de classe.
Mise en peinture de mur de piéce séche :

e Suivant descriptif ci-avant peinture acrylique ;
e Peinture acrylique velours ;

e Faible teneur en COV ;

e Finition A ;

e Subjectile : béton existant.

Localisation : Murs existants piéces séches selon plan, bureaux.
Mise en peinture de mur de piéce séche :

e Suivant descriptif ci-avant peinture acrylique ;
e Peinture acrylique velours ;

e Faible teneur en COV ;

e FinitionB;

e Subjectile : plaque de platre neuf.

Localisation : cloisons neuves piéces séches selon plan, chambres, salles de classe.
Mise en peinture de mur de piéece seche :

e Suivant descriptif ci-avant peinture acrylique ;
e Peinture acrylique velours ;

e Faible teneur en COV ;

e Finition A ;

e Subjectile : plaque de platre neuf.

Localisation : cloisons neuves piéces séches selon plan, bureaux.
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3.3.1.2. Peinture alkyde en phase aqueuse

Mise en peinture de mur de piéce séche :

e Suivant descriptif ci-avant peinture alkyde en phase aqueuse ;
e Peinture acrylique velours ;
e Faible teneur en COV ;
e Finition A;
e Subjectile : béton existant.
Localisation : Murs existants piéces séches selon plan, couloirs.
Mise en peinture de mur de piéce séche :

e Suivant descriptif ci-avant peinture alkyde en phase aqueuse ;
e Peinture acrylique velours ;

e Faible teneur en COV ;

e Finition A ;

e Subjectile : plaque de platre neuf.

Localisation : cloisons neuves piéces séches selon plan, couloirs.

3.3.2. Peinture sur mur de piece humide

Mise en peinture de mur de piéce humide :

e Suivant descriptif ci-avant peinture alkyde en phase aqueuse ;
e Peinture acrylique velours ;
e Faible teneur en COV ;
e Finition B ;
e Subjectile : béton existant.
Localisation : Murs existants piéces humides selon plan, sanitaires.
Mise en peinture de mur de piéce humide :

e Suivant descriptif ci-avant peinture alkyde en phase aqueuse ;
e Peinture acrylique velours ;

e Faible teneur en COV ;

e FinitionB;

e Subjectile : plaque de platre neuf.

Localisation : cloisons neuves piéces humides selon plan, sanitaires.

3.3.3. Peinture sur plafond de piece seche

Mise en peinture de plafond de piéce séche :

e Suivant descriptif ci-avant peinture acrylique ;
e Peinture acrylique velours ;

e Faible teneur en COV ;

e FinitionB;

e Subjectile : béton existant.

Localisation : plafond des escaliers.

3.3.4. Peinture de murs et plafonds de locaux techniques

Mise en peinture de murs et plafonds de locaux techniques :

24/08/2026 14117



CCTP LOTO7 - PEINTURE Bdtiment Ile Madame

e Suivant descriptif ci-avant peinture acrylique ;
e Peinture acrylique velours ;

e Faible teneur en COV ;

e Finition C;

e Subjectile : béton existant.

Localisation : locaux techniques selon plan.

3.3.5. Peinture de soffite

Mise en peinture de soffite :

e Suivant descriptif ci-avant peinture acrylique ;
e Peinture acrylique velours ;

e Faible teneur en COV ;

e FinitionB;

e Subjectile : neuf.

Localisation : encoffrement selon plan.

3.4. Peinture des supports métalliques

Réalisation de travaux de peinture sur supports métalliques :

e Travaux préparatoires suivants a adapter en fonction du support et de la qualité de finition exigée :
o Grattage et brossage a sec.
o Lessivage dégraissant.
e Travaux de peinture sur fond existant ou neuf :
o Fourniture et application d'une couche d’impression antirouille adaptée au type de métal a peindre.
o Fourniture et pose de deux couches de laque anticorrosion.
o Teinte RAL au choix de lArchitecte.
o Qualité de finition de lensemble selon support et localisation.

3.4.1. Peinture sur canalisations

Mise en peinture de canalisations :

e Peinture acrylique demi-brillante ;
e Faible teneur en COV ;

e FinitionB;

e Subjectile : acier neuf.

Localisation : réseaux hydrauliques neufs.

3.5. Peinture des supports bois

Réalisation de travaux de peinture sur supports bois :

e Travaux préparatoires suivants a adapter en fonction du support et de la qualité de finition exigée :
Dépose des clous, vis... ;

Grattage des parties non adhérentes : cloquées, écaillées... ;

Poncage a sec intense ;

Lessivage dégraissant ;

Rebouchage ;

Poncgage et dépoussiérage ;

e Travaux de peinture acrylique :

O O O 0O O O
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Fourniture et application d’'une couche d’'impression adaptée au type de bois a peindre ;
Fourniture et pose de deux couches de finition de peinture ;

Finition : satinée ;

Lessivable ;

Peinture classée A+ ;

Teinte au choix de lArchitecte ;

Application au pistolet ou au rouleau et a la brosse a rechampir ;

Qualité de finition de lensemble selon support et localisation.

O O 0O O 0 O O O

3.5.1. Peinture de plinthes

Mise en peinture de plinthes :

e Suivant descriptif ci-avant ;
e Peinture acrylique satinée ;
e Afaible teneur en COV ;

e FinitionC;

e Subjectile : neuf.

Localisation : sur plinthe collée neuve.

3.6. Peintures spécifiques

3.6.1. Peinture sur PVC

Réalisation de travaux de peinture sur PVC:

e Travaux préparatoires sur tuyauterie neuve PVC verticale diameétre 125 mm :
o Lessivage dégraissant ;
o Application d’'un primaire d'accrochage spécifiquement adapté au support PVC ;
e Travaux de peinture sur fond neuf :
Finition satinée ;
Lessivage ;
Deux couches de finition de peinture ;
Finition B ;
Peinture classée A+ ;
Teinte au choix de lArchitecte.

o 0O O O O O

Localisation : sur les réseaux PVC neuf en apparent.

3.7. Fin de chantier

3.7.1. Gestion et enléevement des déchets

Gestion et enlévement des déchets a réaliser suivant le décret 2020-1817 du 29/12/2020°:

e Estimation de la quantité totale de déchets qui seront générés par lentreprise de travaux durant le
chantier.

e Modalités de gestion et denlévement des déchets générés durant le chantier qui sont prévues par
l'entreprise de travaux : leffort de tri réalisé sur le chantier et la nature des déchets pour lesquels une
collecte séparée est prévue.

e Le ou les points de collecte ou l'entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du chantier.

Localisation : périmétre du présent lot.
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3.7.2. Nettoyage en fin de travaux

Nettoyage de chantier complet et rigoureux de toutes les zones de travaux :

e Nettoyage journalier du chantier.
e Nettoyage complet de chantier :

o
O

O

Lavage et nettoyage des deux faces de la vitrerie et de la miroiterie.

Lavage des sols de tous locaux, quelle que soit la nature des revétements, compris marches et
contre marches des escaliers, inclus suite au rappel fait ci-avant, locaux non peints ou non
aménageés.

Lavage des revétements de toutes natures, dont outre sols, faience, plinthes ou revétements divers
en parois verticales.

Nettoyage des appareils sanitaires, W.C., lavabos, douches, bains, etc....

Nettoyage de l'appareillage électrique, luminaires, petits appareillages électriques, etc....
Nettoyage des boutons, béquilles, poignées, verrous, tous systémes de fermeture et de commande de
portes, chassis, stores, volets roulants, impostes, pénes et serrures, ainsi que vérification de leur
fonctionnement normal.

Nettoyage des menuiseries intérieures ou extérieures, bois, métal, lavable a l'éponge avec toutes
précautions, notamment pour ce qui concerne alliages d'aluminium bois laqués ou vernis, etc...
toutes faces compris en extérieur.

Balayage de tous les locaux ayant fait L'objet de travaux de peinture.

Suppression des taches de peinture au titre du nettoyage usuel.

L'Entreprise devra obligatoirement tenir compte des impératifs formulés par les différents fabricants des produits

utilisés.

Toutes les interventions mentionnées ci-dessus n'interviendront qu'aprés le durcissement de la peinture :

e Nettoyage de tous les locaux, pour la visite en vue de prononcer la réception des travaux,
e Nettoyage aprés levée des réserves pour livraisons.

Nota : Dans le cas ou les nettoyages de ['Entreprise se révéleraient insuffisants, le Maitre d'ceuvre donnera l'ordre a une
société tierce de procéder a l'évacuation des gravats ou matériaux divers en cause et de nettoyer les zones de chantier
ou ouvrages rendus non propres. Les frais correspondants seront imputés a UEntreprise adjudicatrice sous forme de

pénalités.

Localisation : Ensemble du périmétre travaux.
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