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1. Généralités

1.1. Contexte

Le présent CCTP a pour objet la réhabilitation des étages du batiment Ile Madame pour augmentation capacitaire
induisant une adaptation du RDC.

1.2. Allotissement

Un marché en amont du présent marché a été réalisé :
e Lot 01 :Désamiantage
Le présent marché est alloti :

e Lot 02 :GO - Renforcement - Curage
e Lot 03 : Métallerie
e Lot 04 : Menuiseries extérieures — Occultations
e Lot 05 : Platrerie - Faux plafond
e Lot 06 : Menuiseries intérieures
e Lot 07 : Peinture
e Lot 08 :Sol souple
e Lot 09 : Carrelage - Faience
e Lot 10 : Electricité - SSI
e Lot 11 : Chauffage - Ventilation
e Lot 12 : Climatisation
e Lot 13 :Plomberie - Sanitaires - ECS
e lot14:GTB
Les candidats peuvent répondre a un ou plusieurs lots.

1.3. CCTP Clauses communes

LEntreprise est tenue de prendre connaissance du CCTP Clauses communes, qui s'applique dans Uintégralité a son
marché.

1.4. Périmetre du lot

Le périmétre du présent lot est le suivant :

e Travaux de ragréage ;
e Travaux de sols PVC collés.

1.5. Interactions avec les autres lots

LEntreprise du présent lot devra se coordonner avec lensemble des Entreprises des autres corps détat. Ci-dessous
sont listées de maniére non exhaustive les interactions a prévoir pour ce lot. Toute prestation non décrite ci-
dessous est de fait a la charge du présent lot.

LEntreprise du présent lot a le devoir de consulter les pieces des autres corps d'état, plans et piéces écrites pour
repérer la fonction de certaines de ses prestations ainsi que toutes les interfaces qui le lient a ces autres lots.
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1.5.1. Avec le lot Menuiseries intérieures

Le lot Sols souples fournira sa cote de réservation de sol au lot Menuiseries intérieures pour prise en compte dans
la réalisation des portes.

1.5.2. Avec le lot Platrerie Peinture

Le lot Sols souples réceptionnera le support des cloisons pour la pose de ses plinthes / relevés de sol souple.

1.5.3. Avec le lot Plomberie Chauffage

Les joints de finitions entre le revétement de sol et les appareils sanitaires sont réalisés par le lot Chauffage.
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2. Prescriptions particulieres

2.1. Documents généraux de référence

Les ouvrages du présent lot devront étre exécutés dans les régles de lart et dans le respect des textes
réglementaires et normes en vigueur a la date de lexécution du chantier. La liste ci-dessous n'est pas exhaustive.
Elle rappelle certaines normes auxquelles UEntreprise saura se référer dans la préparation de son offre et la
réalisation des ouvrages listés au paragraphe correspondant.

Les ouvrages prévus seront effectués selon les régles de l'art en respectant notamment :

e DTU 26.2 : chapes et dalles a base de liants hydrauliques.
e DTU 53 : travaux de revétements de sol.

e DTU 53.2 : revétements de sols plastiques collés.

e DTU 53.1 : revétements de sols textiles.

e Guides techniques du CSTB.

Dans tous les cas, UEntreprise devra tenir compte de toutes les normes, DTU, régles, applicables a ce type
d'opération. En tout état de cause, les modifications imposées par les organismes de controle et de sécurité ne
seront pas considérées comme travaux supplémentaires, en cas de non-application des Réglements, des Normes
et des régles de LArt.

2.2. Dossiers techniques

2.2.1. Etudes et plans d’'exécution

En complément du « CCTP Clauses communes », 'Entreprise du présent lot devra, lors de la période de préparation
et aux dates fixées par le planning prévisionnel d'exécution, présenter au Maftre d'ceuvre et au Bureau de controle
pour approbation,un dossier d'exécution et ce,avant toute réalisation. Ce n'est qu'apres accord écrit pour la Maitrise
d’ceuvre et du Bureau de contréle que l'Entreprise pourra intervenir.

Elle fournira les plans de détails, la liste, les fiches techniques, les avis techniques CSTB et les Procés-Verbaux
d'essais des matériels prévus pour ses installations.

2.2.2. Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

En complément du « CCTP Clauses communes », UEntreprise du présent lot devra également dans le DOE les
éléments spécifiques a jour décrits dans le paragraphe précédent.

2.3. Vérification des niveaux et cotes
Les niveaux sont définis en fonction d’'un point de comparaison. LUEntreprise est responsable du relevé de cotés

pour l'implantation de ses ouvrages et devra informer le Maitre d'ceuvre des erreurs,omissions ou anomalies qu'elle
aurait pu constater.

2.4. Réception des supports

Sauf spécifications particuliéres du présent CCTP, il sera fait application des articles correspondants dans le « CCTP
Clauses communes ».
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2.5. Protections des ouvrages

Jusqu'a la réception des travaux, 'Entreprise doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les risques de vol
et de détournement.

De méme, U'Entreprise doit protéger ses ouvrages contre les risques de détérioration. De plus, pendant l'exécution
de ses propres travaux, elle doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux
matériaux ou ouvrages des autres Entreprises. Elle est responsable des conséquences pouvant résulter des
infractions a ces obligations.

2.6. Controle des ouvrages

En complément du « CCTP Clauses communes », 'Entreprise du présent lot devra respecter les tolérances
réglementaires.

2.7. Déchets

Le chargement, l'évacuation et le traitement des déchets dans les filieres adéquates sont a la charge de UEntreprise.
Ils seront évacués au fur et a mesure du chantier.
Les accés au chantier devront étre propres en permanence.

2.8. Echafaudages et moyens de levage

Le prix des échafaudages et des moyens de levage nécessaires a lexécution des différents ouvrages est
implicitement compris dans le prix desdits ouvrages.

2.9. Spécifications techniques

2.9.1. Préparation des supports

Toutes les prestations sentendront avec une préparation compléte des supports, a savoir la dépose de tous les
éléments solidaires du plancher, le poncage, le rabotage des supports autant que nécessaire.

2.9.2. Aspects et joints

Le revétement devra étre adhérent au support sans cloque ni déformation. Les joints seront rectilignes et bien
fermés et/ou les soudures d'aspect uniforme.

2.9.3. Caractéristiques des ouvrages en fonction de leur situation et exposition

Les articles particuliers précisent certaines contraintes a respecter quant aux caractéristiques techniques des
matériaux a employer. Toutefois, 'Entreprise devra signaler et employer les techniques et matériaux
garantissant une durabilité satisfaisante a l'ouvrage.

En particulier, elle vérifiera la compatibilité des revétements de sol avec lenvironnement et la sévérité d'usage
(classement UPEC - Cahier CSTB 3509 de Novembre 2004 et/ou classements I/MC et P/MC - Cahier CSTB 3577)
et leur situation dans louvrage (NFB 10-601). Elle demeure la seule responsable d'éventuels mauvais choix et
se doit de signaler au Maitre d'ceuvre toute prescription lui semblant inadéquate.
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2.9.4. Ragréages

Tous les ragréages devront étre adaptés a la classe de sollicitation du local (P2, P3 ou P4S) et étre compatibles
avec le support. Les dosages des produits et leur mise en ceuvre devront respecter les indications du fabricant.

Le support doit étre ferme (résistance a la traction minimale de 1,5 N/mm?), propre et exempt d'huiles, de graisses,
de laits superficiels, de matériaux friables ou de restes d'autres traitements. LEntreprise vérifiera que la support
est sec,avec une humidité inférieure a 3% et avec absence de creux.

Les travaux seront suspendus lorsque la température ambiante est inférieure a 5°C ou supérieure a 30°C,s'il pleut,
s'ily a des risques de gelées, s'il y a un vent excessif ou si le soleil frappe directement la surface.

2.9.5. Conditions de pose

LEntreprise devra tenir compte des conditions de mise en ceuvre (état hygrométrique) avant la pose des ouvrages
de toute nature. Il sera procédé a une vérification des conditions hygrométriques du chantier, conformément aux
prescriptions des DTU et réglementations en vigueur, avant toute livraison sur le chantier et avant toute
intervention en vue de pose de louvrage.

Les contréles concernant l'humidité des bois se feront conformément aux prescriptions des DTU pour tous les
ouvrages et, en particulier, pour les parquets. Le support sera également controlé avant pose des sols.

Avant démarrage de la pose, U'Entreprise vérifiera que :

e Les baies du batiment sont diment fermées et vitrées pour éviter les effets des gelées, l'entrée d'eau de
pluie, 'humidité ambiante excessive, l'insolation indirecte, etc.

e La mise en place du revétement des zones humides et des paliers des escaliers est terminée.

e Que les travaux d'étalement du platre et de mise en place des faux plafonds sont terminés et que les
surfaces sont seches.

e Que les précadres des portes sont en place.

2.9.6. Exécution des sols et parquets

Les tolérances d'exécution sont :

e Planéité et horizontalité : celle du support.
e Aspect et joints : le revétement doit étre adhérent au support sans cloque ni déformation. Les joints
seront rectilignes et bien fermés et/ou les soudures d'aspect uniforme.

Les lés (pour les revétements concernés) une fois coupés et déroulés doivent rester dans la piéce ou ils seront
posés pendant au moins 24 heures et a une température d'au moins 18°C.
Avant la mise en service, UEntreprise du présent lot nettoiera le revétement avec un détergent neutre (PH 7 a 9).

2.9.7. Colles

Les colles employées devront avoir fait lobjet d’'un avis technique du CS.T.B. et seront utilisées suivant les
prescriptions du fabricant.

2.9.8. Trous, scellements, calfeutrements et raccords

L'Entreprise devra tenir compte des sujétions résultant de la présence d'éléments d'autres corps d'état (appareils
sanitaires, huisseries, fourreaux, canalisations, etc.).

Toutes les découpes, sujétions (joint souple autour de ces éléments, socles autour des fourreaux, etc.) sont a
inclure dans la proposition et ne feront pas L'objet de plus-value.
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2.9.9. Découpes et chutes
Les prix unitaires tiendront compte de l'ensemble des chutes et pertes de revétements de sol,sur les petites comme

les grandes surfaces.

Le recyclage des chutes de chantier est demandé. LEntreprise devra s'accorder avec le fabricant pour utiliser son
programme fin de vie ou seconde vie.

2.9.10. Coloris et teintes

Lensemble des coloris et teintes seront au choix du Maitre d'ceuvre.
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3. Descriptif des travaux

3.1. Etudes et démarches administratives

3.1.1. Etudes et plans d'exécution

Dossiers détudes a réaliser :
e En phase de préparation, dossier d'exécution conforme au CCTP des Clauses communes.

Localisation : ensemble du périmétre de travaux.

3.1.2. Dossier des ouvrages exécutés

Dossiers détudes a réaliser :
e En phase de réception, dossier des ouvrages exécutés conforme au CCTP des Clauses communes.

Localisation : ensemble du périmétre de travaux.

3.2. Compte prorata

La création et la gestion du compte prorata durant tout au long du chantier selon les prescriptions du CCTP Clauses
Communes sera réalisé par le lot 02 - Gros ceuvre — Renforcement - Curage.
Il est demandé a chaque entreprise une provision de 1,5%.

Localisation : ensemble du périmétre des travaux.

3.3. Dépose et démolition

3.3.1. Dépose de sols existants y compris carrelage

Dépose réalisée par le lot Gros (Euvre.

3.4. Préparation des supports

3.4.1. Support béton existant : préparation du sol par ragréage

Préparation de sol compléte pour pose de sols souples/parquets :

e Brossage et grattage, enlévement de toutes aspérités, élimination de toutes taches,amas de mortier ou
de colle, pongage et traitement des joints ;

e Préparation pour mise en ceuvre des revétements de sols collés suivant préconisations du fabricant ;

e Application d'un enduit de sol (classement P suivant destination du local) certifié CSTB dépaisseur
appropriée pour assurer le respect des tolérances de planéité avec épaisseur minimale de 3mm, avec ou
sans application d'un primaire selon prescriptions de Avis technique de lenduit de lissage utilisé ;

e Compris bande résiliente pour la préparation des joints de dilatation périphériques.

Localisation : ensemble du R+1 et R+2.
Nota : le lot Gros (Euvre réalisera la chape et le lot sol souple réalisera le ragréage sur les piéces traités en sol souple.
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3.5. Sols souples

3.5.1. Sol souple PVC collé en lés

Prestations dues :

e F&Pde sols PVC en lés de type TARALAY IMPRESSION HOP COMPACT 43 ou techniquement et
esthétiquement équivalent :

(@]

O 0O O 0O 0O O O O

o O

PVC compact multicouche, avec une double armature (voile de verre + grille de verre) et couche
intermédiaire calandrée, en rouleau de 2 m de large, épaisseur 2.30 mm ;

Couche d'usure 0,70 mm, groupe T d’abrasion ; poinconnement rémanent de 0.03mm
Traitement fongistatique et bactériostatique selon norme ISO 22196 et I1SO 21702 ;

Traitement de surface Protecsol®2 doublement réticulé UV et laser

Classement UPEC : U4P3EsC; ;

Glissance : R 10 ;

Classement au feu selon la norme NF EN 13501-1 : Bfls1

Isolation acoustique aux bruits de choc : 8 dB ;

Pose libre sans colle avec bande de maintien enlevable non migrante sur support grille, a base
d’adhésif acrylique sans solvant ;

Emissions dans lair de TVOC a 28 jours (NF EN 16000) du revétement sélectionné < 10 ug/ m3;
Produit 100% recyclable et intégrant un minimum de 15 % de PVC recyclé ;

Teinte au choix de larchitecte ;

Localisation : Selon plan Revétement de sol projet
Se référer aux plans architectes

Gamme Sarlon trafic de Forbo Us3-Us4

3.6. Accessoires

3.6.1. Plinthes collées médium

Plinthe fournit et posée par le lot Mint, peinte par le lot Peinture.

3.6.2. Barre de seuil

Barres de seuil en inox :

e Largeur minimum : 60 mm ;
e Décor métal rainuré au choix de lArchitecte ;
e Pose vissée.

Localisation : a chaque changement de nature de revétement de sol.

3.6.3. Couvre-joint aluminium de dilatation

Couvre-joint aluminium :

e Aluminium anodisé.

e (adres latéraux et bande PVC flexible.
e (apacité de charge jusqu’a 1000 kg.

e Largeur de profilés 130 mm.

e Extra-plat.
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Localisation : en recouvrement de joint de dilatation dans le bdtiment.

3.7. Fin de chantier

3.7.1. Gestion et enléevement des déchets

Gestion et enlévement des déchets a réaliser suivant le décret 2020-1817 du 29/12/2020°:

e Estimation de la quantité totale de déchets qui seront générés par l'entreprise de travaux durant le
chantier.

e Modalités de gestion et denlévement des déchets générés durant le chantier qui sont prévues par
lentreprise de travaux : leffort de tri réalisé sur le chantier et la nature des déchets pour lesquels une

collecte séparée est prévue.
e Le ou les points de collecte ou lentreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du chantier.

Localisation : périmétre du présent lot.

3.7.2. Nettoyage en fin de travaux

Nettoyage de chantier complet et rigoureux de toutes les zones de travaux :

e Nettoyage journalier du chantier
e Nettoyage complet de chantier

Nota : Dans le cas ou les nettoyages de UEntreprise se révéleraient insuffisants, le Maitre d'ceuvre donnera l'ordre a une
société tierce de procéder a l'évacuation des gravats ou matériaux divers en cause et de nettoyer les zones de chantier
ou ouvrages rendus non propres. Les frais correspondants seront imputés a I’Entreprise adjudicatrice sous forme de
pénalités.

Localisation : Ensemble du périmétre travaux.
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