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1. Généralités

1.1. Contexte

Le présent CCTP a pour objet la réhabilitation des étages du batiment Ile Madame pour augmentation capacitaire
induisant une adaptation du RDC.

1.2. Allotissement

Un marché en amont du présent marché a été réalisé :
e Lot 01 :Désamiantage
Le présent marché est alloti :

e Lot 02 :GO - Renforcement - Curage
e Lot 03 : Métallerie
e Lot 04 : Menuiseries extérieures — Occultations
e Lot 05 : Platrerie - Faux plafond
e Lot 06 : Menuiseries intérieures
e Lot 07 : Peinture
e Lot 08:Sol souple
e Lot 09 : Carrelage - Faience
e Lot 10 : Electricité - SSI
e Lot 11 : Chauffage - Ventilation
e Lot 12 :Climatisation
e Lot 13 :Plomberie - Sanitaires - ECS
e Lot14:GTB
Les candidats peuvent répondre a un ou plusieurs lots.

1.3. CCTP Clauses communes

LEntreprise est tenue de prendre connaissance du CCTP Clauses communes, qui sapplique dans lintégralité a son
marché.

1.4. Périmetre du lot

Le périmétre du présent lot est le suivant :

e Laréalisation de ragréage ;

e Laréalisation des protections a leau et étanchéités sous carrelage ;
e Laréalisation de revétements de sols carrelés ;

e Laréalisation de revétements muraux carrelés.

1.5. Interactions avec les autres lots

LEntreprise du présent lot devra se coordonner avec lensemble des Entreprises des autres corps d’état. Ci-dessous
sont listées de maniére non exhaustive les interactions a prévoir pour ce lot. Toute prestation non décrite ci-
dessous est de fait a la charge du présent lot.

LEntreprise du présent lot a le devoir de consulter les pieces des autres corps d'état, plans et piéces écrites pour
repérer la fonction de certaines de ses prestations ainsi que toutes les interfaces qui le lient a ces autres lots.
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1.5.1. Avec le lot Gros (Euvre

Le lot Gros (Euvre réalisera la chape et le lot Carrelage - Faience soccupera du ragréage. Le lot Carrelage-Faience
réceptionnera la chape réalisée par le lot Gros (Euvre.

1.5.2. Avec le lot Sol souple

Une coordination sera a réaliser pour la liaison entre les revétements.
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2. Prescriptions particulieres

2.1. Documents généraux de référence

Les ouvrages du présent lot devront étre exécutés dans les régles de lart et dans le respect des textes
réglementaires et normes en vigueur a la date de lexécution du chantier. La liste ci-dessous n'est pas exhaustive.
Elle rappelle certaines normes auxquelles UEntreprise saura se référer dans la préparation de son offre et la
réalisation des ouvrages listés au paragraphe correspondant.

Les ouvrages prévus seront effectués selon les régles de l'art en respectant notamment :

e DTU 52.1 : Revétements de sol scellés,
e DTU 52.2 : Revétements de sols collés,
e DTU 26.2 : chapes et dalles de liants hydrauliques,
e NFEN 14411 (P61-530) : classement des carreaux céramiques,
e NFEN 87 (P61-101) : carreaux et dalles céramiques pour sols et murs : définitions, classification,
caractéristiques et marquage,
e Les guides techniques et cahiers du CSTB (guides de rénovation de revétements carrelés, notamment
cahier 3528),
e Notices techniques des fabricants,
e Les cahiers des prescriptions techniques, en particulier :
o Cahier du CSTB 3267 d'Octobre 2000 (+ modificatifs 1 & 2) pour les carrelages au sol collés.
o Cahier du CSTB 3265 et 3266 d'Octobre 2000 (+ erratums et modificatifs) pour les carrelages
muraux collés.
o Les guides techniques et cahiers du CSTB (guides de rénovation de sols et divers documents édités
par le GS 13)
e Le cahier des prescriptions techniques : cahier du CSTB 2183 de septembre 1987 pour le classement
UPEC des locaux,
e Le cahier des prescriptions techniques : cahier du CSTB 3469 dAvril 2003 "Exécution des enduits de
préparation de sols intérieurs pour la pose de revétements de sols ",

Dans tous les cas, UEntreprise devra tenir compte de toutes les normes, DTU, régles, applicables a ce type
d'opération. En tout état de cause, les modifications imposées par les organismes de contréle et de sécurité ne
seront pas considérées comme travaux supplémentaires, en cas de non-application des Réglements, des Normes
et des régles de LArt.

2.2. Dossiers techniques

2.2.1. Etudes et plans d’'exécution

En complément du « CCTPO : Prescriptions communes a tous les corps détat », U'Entreprise du présent lot devra,
lors de la période de préparation et aux dates fixées par le planning prévisionnel d'exécution, présenter au Maitre
d’ceuvre et au Bureau de controle pour approbation, un dossier d'exécution et ce, avant toute réalisation. Ce n'est
qu‘aprés accord écrit du Maitre d'ceuvre et du Bureau de contréle que l'Entreprise pourra intervenir.

Elle fournira les plans de détails, la liste, les fiches techniques, les avis techniques CSTB et les Procés-Verbaux
d'essais des matériels prévus pour ses installations.

2.2.2. Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

En complément du « CCTP Clauses communes », UEntreprise du présent lot devra également dans le DOE les
éléments spécifiques a jour décrits dans le paragraphe précédent.
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2.3. Vérification des niveaux et cotes

Les niveaux sont définis en fonction d’un point de comparaison. LEntreprise est responsable du relevé de cOtés
pour Uimplantation de ses ouvrages et devra informer le Maftre d'ceuvre des erreurs,omissions ou anomalies quelle
aurait pu constater.

Les prises de cotes et tracés sur place pour Uimplantation des cloisons, altimétrie des faux-plafonds notamment
sont particuliérement visés.

2.4. Réception des supports

Sauf spécifications particuliéres du présent CCTP, il sera fait application des articles correspondants dans le « CCTP
Clauses communes ».

2.5. Protections des ouvrages

Jusqu'a la réception des travaux, l'Entreprise doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les risques de vol
et de détournement.

De méme, UEntreprise doit protéger ses ouvrages contre les risques de détérioration. De plus, pendant l'exécution
de ses propres travaux, elle doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux
matériaux ou ouvrages des autres entrepreneurs. Elle est responsable des conséquences pouvant résulter des
infractions a ces obligations.

2.6. Controle des ouvrages

En complément du « CCTP Clauses communes », 'Entreprise du présent lot devra respecter les tolérances
réglementaires.

2.7. Déchets

Le chargement, l'évacuation et le traitement des déchets dans les filiéres adéquates sont a la charge de UEntreprise.
ILls seront évacués au fur et a mesure du chantier.
Les accés au chantier devront étre propres en permanence.

2.8. Echafaudages et moyens de levage

Le prix des échafaudages et des moyens de levage nécessaires a lexécution des différents ouvrages est
implicitement compris dans le prix desdits ouvrages.

2.9. Spécifications techniques

2.9.1. Carrelage au sol

Les travaux comprennent la répartition des matériaux, le tragage, l'implantation pour l'exécution de coupes égales
apparentes ou non, la pose droite en tapis uni, collée et le jointoiement, ainsi que le nettoyage de surface en fin
de travaux. La fourniture du revétement est incluse, (surface compris les chutes et suivant conditionnement).
LEntreprise doit adapter son mode de pose (type de mortier-colle, consommation, simple ou double encollage...)
pour étre conforme aux réglementations, toutes les sujétions étant réputées incluses dans sa proposition.
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Les joints de dilatation du gros ceuvre, de retrait, de construction devront étre respectés.

L'Entreprise fera son affaire de la réception des supports et signalera les écarts par rapport aux tolérances admises
au Maftre d'ceuvre avant exécution des travaux pour arbitrage. Aucune plus-value ne sera admise apres le
démarrage des travaux.

L'Entreprise intégrera les sujétions liées a la pose sur des surfaces restreintes et en particulier le calepinage
nécessaire pour choisir le meilleur emplacement des coupes, l'harmonie des joints, les pertes importantes
provoquées.

Un essai sera soumis a la validation du Maitre d’'ceuvre avant exécution compléte.

En rappel des régles de l'art, le carrelage est a fractionner tous les 60 m? et tous les 8 mL.

2.9.2. Plinthes

Le support sera préalablement nettoyé et débarrassé de toutes impuretés, platre, gravois, etc... La planitude sera
telle qu'une régle de 2,00 m placée parallelement au sol, ne fasse pas apparaitre de différence supérieure a 5 mm.
La colle aura les mémes garanties que celle prévue pour la pose des faiences.

Les plinthes seront plates et parfaitement collées au parement.

La pose des plinthes comportera dans tous les cas :

e Implantation des pieces.

e Découpe des piéces et réalisation des assemblages des coins intérieurs et des extérieurs.
e Mise en place de la plinthe.

e Jointoiement.

La pose des plinthes s'effectuera aprés Ll'exécution du sol.

2.9.3. Carrelage mural et faience

Les travaux décrits ci-aprés seront réalisés conformément aux régles de lart cités et en particulier aux CPT se
rapportant a la pose de revétements sur les murs (cahier 3528, 3265...). Les matériaux mis en ceuvre seront
conformes aux normes frangaises.

LEntreprise doit adapter son mode de pose (simple ou double encollage...) et le choix du mortier-colle (C1,C2 ou
C2S) ou de l'adhésif (D1 ou D2) en fonction de la nature du support,du type et format de carreaux et des conditions
d'exposition a l'eau du local pour étre conforme aux réglementations précitées.

Les joints de dilatation du gros ceuvre devront étre respectés. Les joints de retrait, de construction et de
fractionnement seront traités conformément aux préconisations DTU, les couvre-joints étant chiffrés aux articles
particuliers.

L'Entreprise fera son affaire de la réception des supports et signalera les écarts par rapport aux tolérances admises
au Maftre d'ceuvre avant exécution des travaux pour arbitrage. Aucune plus-value ne sera admise aprés le
démarrage des travaux.

Les tolérances d'exécution en pose collée sont :

e Planéité et horizontalité : celle du support.
e Alignement des joints : écart inférieur a 2 mm pour 2 m.

Le rang du bas des carreaux ne devra pas étre en contact avec le revétement de sol. Ils seront collés a 5 mm du
revétement de sol et un mastic de 1% catégorie a plasticité permanente sera disposé immédiatement apreés la
pose.

Sont compris dans la prestation :

e Coupes.

o Tablettes

e Entailles pour robinetteries et tuyauteries

e Finition des angles et des arréts de carreaux par profil arrondi en acier inox ou PVC.
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3. Descriptif des travaux

3.1. Etudes et démarches administratives

3.1.1. Etudes et plans d'exécution

Dossiers détudes a réaliser :
e En phase de préparation, dossier d'exécution conforme au CCTP des Clauses communes.

Localisation : ensemble du périmétre de travaux.

3.1.2. Dossier des ouvrages exécutés

Dossiers détudes a réaliser :
e En phase de réception, dossier des ouvrages exécutés conforme au CCTP des Clauses communes.

Localisation : ensemble du périmétre de travaux.

3.2. Compte prorata
La création et la gestion du compte prorata durant tout au long du chantier selon les prescriptions du CCTP Clauses
Communes sera réalisé par le lot 02 - Gros ceuvre — Renforcement - Curage.

Il est demandé a chaque entreprise une provision de 1,5%.

Localisation : ensemble du périmétre des travaux.

3.3. Dépose et démolition

3.3.1. Dépose de sols existants y compris carrelage

Dépose réalisée par le lot Gros (Euvre.

3.3.2. Dépose de faience existante

Dépose de faience existante :

e Décollement des carreaux, pongage, grattage et élimination des plots de colle ou de mortier pour
retrouver un support propre et sain.

e Manutention, chargement et évacuation en décharge appropriée.

e Nettoyage et aspiration des poussiéres.

Localisation : faience existante dans les sanitaires R+1 et R+2.

3.4. Préparation des supports

3.4.1. Support béton existant : préparation du sol par ragréage

Réalisation d’'une préparation de sol compléte pour pose de sols durs :
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Brossage et grattage, enlevement de toutes aspérités, élimination de toutes taches,amas de mortier ou
de colle, pongage et traitement des joints.

Application d’'un primaire suivant état du support béton.

Application d’'une couche de ragréage autonivelant de 2 a 20 mm dépaisseur, appliquée manuellement,
pour la régularisation et le nivellement de la surface support intérieure en béton ou en mortier.
Compris bande de désolidarisation pour la préparation des joints de dilatation périphériques.

Localisation :

3.5. Chapes

Chape réalisée par le lot Gros CEuvre.

3.6. Etanchéité

3.6.1. Systéme de protection a l'eau sous carrelage (SPEC)

Mise en ceuvre d’'une étanchéité par systéme de protection a l'eau sous carrelage :

Mise en ceuvre préalable a la pose de carrelage et de faience en partie courante et en angles ;
Application d'un primaire d'accrochage ;

Application d'une sous-couche d'imperméabilisation en deux passes et de bandes détanchéité ;
Traitements des pieds et angles ;

Procédé sous avis technique ;

Réalisation de lensemble suivant les recommandations du fabricant.

Localisation :

3.7. Carrelage au sol

3.7.1. Carrelage au sol

Fourniture et pose de revétement carrelage céramique en pose collée :

Grés cérame pressé émaillé ;

Double encollage au mortier-colle C2 et jointoiement de largeur 8 a 10 mm au mortier industriel ;
Classement : U4 P3 E2 C1 ;

Antidérapant, glissance au minimum R11 ;

Résistance aux écarts de température ;

Résistance de la couleur a la lumieére ;

Résistance aux produits chimiques ;

Coloris au choix de lArchitecte, échantillons a présenter par UEntreprise ;

Dimensions : 30 x 30 cm ;

Couleur des joints au choix de larchitecte.

Localisation : selon plan architecte.

3.7.2. Plinthes carrelées

Fourniture et pose de plinthes carrelées en pose collée :

Grés cérame émaillé ;
Pose unie par simple encollage mortier-colle C2, joint mortier industriel ;
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e Hauteur:10cm;
e Raccordement des joints de plinthes et des joints de carrelage obligatoire ;
e Modéle identique au carrelage de la surface courante.

Localisation : piéces carrelées.

3.7.3. Joint de dilatation

Fourniture et pose en incorporation de couvre-joint de dilatation entre les revétements de sols :

e Compris corniéres en aluminium scellées ou fixées mécaniquement de part et dautre du joint de
dilatation a traiter ;

e Fixation des corniéres selon recommandations du fabricant ;

e Profilés a recouvrement en aluminium rainurés, clipés dans les corniéres ci-avant ;

e Profilé central en aluminium assurant la libre dilatation de Louvrage ;

e Couvre-joint affleurant au niveau du sol sans procurer de ressaut ;

e Teinte colorée au choix de lArchitecte.

Localisation : en recouvrement de joint de dilatation.

3.8. Faience

Fourniture et pose de faience :

e Carreaux céramiques pressé émaillé ;
e Pose par simple encollage de mortier-adhésif D1, joint mortier industriel de larg.2 a 5 mm ;
e Dimensions : 30 x 30 cm ;
¢ De méme teinte que le carrelage posé en surface courante ;
e Couleur des joints au choix de lArchitecte ;
e  Profilé aluminium de finition dans angles et arréts de carrelage :
o Epaisseur 10 mm a fixer lors de l'encollage de la faience ;
e Emplacement:
o Autour des lavabos ;
o Toute hauteur des receveurs de douche et baignoires ;
o Tabliers des receveurs de douches.

Localisation : selon plan architecte dans les sanitaires.

3.9. Fin de chantier

3.9.1. Gestion et enlevement des déchets

Gestion et enlévement des déchets a réaliser suivant le décret 2020-1817 du 29/12/2020°:

e Estimation de la quantité totale de déchets qui seront générés par lentreprise de travaux durant le
chantier ;

e Modalités de gestion et denlévement des déchets générés durant le chantier qui sont prévues par
l'entreprise de travaux : leffort de tri réalisé sur le chantier et la nature des déchets pour lesquels une
collecte séparée est prévue ;

e Le ou les points de collecte ou lentreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du chantier.

Localisation : périmétre du présent lot.
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3.9.2. Nettoyage en fin de travaux

Nettoyage de chantier complet et rigoureux de toutes les zones de travaux :

e Nettoyage journalier du chantier ;
e Nettoyage complet de chantier.

Nota : Dans le cas ou les nettoyages de ['Entreprise se révéleraient insuffisants, le Maitre d'ceuvre donnera l'ordre a une
société tierce de procéder a l'évacuation des gravats ou matériaux divers en cause et de nettoyer les zones de chantier
ou ouvrages rendus non propres. Les frais correspondants seront imputés a UEntreprise adjudicatrice sous forme de
pénalités.

Localisation : Ensemble du périmétre travaux.
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