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2.1. GENERALITES

L’entreprise se référera au Descriptif du CCTC, Cahier des Clauses Techniques Communes a tous les
corps d’état ainsi qu’a I’ensemble du dossier afin de définir le contenu complet de ses prestations.

Il est rappelé que c’est au titulaire du marché de définir les limites de prestations entre les différents
corps d’état et prestataires. Ce dernier devra présenter une méthodologie exhaustive définissant le role,
les compétences, les limites de prestations de chaque intervenant.

Pour I’étude et la détermination de sa prestation, I’entreprise doit prendre connaissance de toutes les
piéces des dossiers des autres corps d’état, notamment le CCTP de chacun des lots. Elle ne pourra en
aucun cas, ni a aucun moment faire état de ne pas les avoir consultées et de les ignorer, pour éluder
ses obligations en matiére de prestations et de liaison avec les autres corps d’état.

Tous les procédés mis en ceuvre devront étre sous avis technique en cours de validité.

21A1. Objet du présent descriptif
Dénomination: CONSTRUCTION D’UNE ZONE MULTI-TECHNIQUE — NOGENT LE ROTROU

Situation : 29 Rue de Sully, 28400 Nogent-le-Rotrou
Nombre d'étages : RDC et R+1
Classement: Code du Travalil

Typologie : Ateliers techniques — Maintenance - Bureaux

2.1.2. Consistance du présent lot
Les ouvrages visés au titre du présent CCTP sont les suivants :

- étanchéité sur dalle béton
- accessoires et finitions

- dispositifs de sécurité

Les prestations entendent :
- le transport et 'amenée a pied d'ceuvre de tous les matériaux et produits nécessaires a la réalisation
des travaux ;
- la réception de I'état des supports en présence du maitre d'ceuvre, du maitre d’ouvrage et de
I'entrepreneur ayant réalisé les supports ;
- le ou les plans d'appareillage et de calepinage, le cas échéant ;
- la fourniture et pose de toutes les ossatures primaires et / ou secondaires nécessaires ;
- la fourniture et I'installation des barriéres coupe-feu et / ou acoustiques, selon le cas ;
- la fourniture et la pose des accessoires tels que profilés de finition, corniéres de rives, etc. ;
- la fourniture et la pose des couvre-joints ou autres dispositifs au droit des joints de dilatation,
- les sujétions imposées par les impératifs des autres corps d'état ;
- le nettoyage et la protection des ouvrages pour la livraison et la réception, sans aucune tache ou autres
- I'enlévement hors du chantier de tous les déchets et gravois en provenance de ces travaux ; autant de

fois qu'il sera nécessaire et sur demande de la maitrise d’ouvrage ou maitrise d’ceuvre ;
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- et toutes autres prestations et fournitures accessoires nécessaires a la finition compléte et parfaite des

ouvrages du présent lot.

Il est donné ci-aprés a titre d’'exemple, des références a des marques de certain matériel. L'entreprise a la
faculté de proposer des matériels d’'une autre marque sous réserve de I'obtention d’'une conformité aux normes
NF et si possible NF environnement a qualité égale, et d’'une qualité technique au moins équivalente aux
marques proposées dans le présent CCTP. En cas de proposition de produits différents, il sera demandé a
I'entreprise d’en indiquer son intention et de fournir toutes les justifications, fiches techniques, notes de calcul,
échantillons, permettant d’apprécier la qualité de ces produits.

Note : les fiches techniques fournies par les candidats n'ont pas valeur contractuelle, si en cours d'exécution du
marché, le candidat veut utiliser d'autres produits que ceux correspondants aux fiches techniques fournies dans
I'offre, il doit d'abord demander I'accord du MOE et du MOA, afin de vérifier que ces produits sont équivalents a

ce qui est demandé dans ce CCTP.

2.1.3. Contenu de I'offre

L’entreprise se référera au Descriptif du CCTC, Cahier des Clauses Techniques Communes a tous les lots ainsi
qgu’a 'ensemble du dossier. En aucun cas, elle ne pourra arguer un quelconque manque ou incompatibilité avec

un autre lot dont elle devra prendre connaissance avant le stade de la soumission.

L’entreprise est réputée s’étre assurée qu’il N’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies au
titre de chaque chapitre du lot dont elle est responsable afin d’assurer un achévement complet des travaux dans
les régles de I'Art et pour la bonne construction. Dans le cas ou des manques ou double emploi seraient

constatés, I'entreprise est dans I'obligation de la signaler durant la phase de consultation.

L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d’'une
construction a forfait pour les travaux de son lot.
L’entreprise s’engage également a s’étre rendue sur le site pour reconnaitre les lieux du projet et intégrer dans

son offre 'ensemble des éléments susceptibles d’avoir une incidence

Le présent dossier technique d’appel d’offres comprend les éléments suivants, indissociables les uns des
autres :

- le Cahier des Clauses Techniques Communes (CCTC)

- le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)

- les plans

- les plans de repérage

- le carnet de détails

En cas de divergences entre ces documents, I'entreprise sera tenue de les signaler durant la phase de

consultation et/ou avant signature et de chiffrer la disposition la plus contraignante.
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L'offre de I'entreprise devra obligatoirement, sur la trame du quantitatif détaillé remis au dossier, préciser :

- Les prix unitaires ;

- Les prix totaux, par équipement, par rubrique et par poste ;

- Les observations ou travaux complémentaires détectés.
Il est également spécifié que I'entrepreneur a examiné avec soin toutes les piéces du dossier servant de base
a son offre et qu'il a signalé durant la phase de consultation toutes les imprécisions, obscurités, omissions ou
contradictions qu'il aurait pu relever et que toutes les solutions ont été apportées.
En conséquence, l'entrepreneur ne pourra, aprés approbation de son marché :
Ni refuser d'exécuter des travaux jugés utiles par le maitre d'ceuvre et nécessaires a la parfaite finition des
travaux ;
Ni prétendre que ces travaux donnent lieu a une augmentation de son prix forfaitaire ou a une prolongation du

délai contractuel.

L'entrepreneur ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur ce que les dispositions mentionnées
au présent C.C.T.P. pourraient présenter d'inexact, d'incomplet ou de contradictoire ou sur des omissions qui

pourraient se révéler.

Les prix remis par les entrepreneurs sont réputés comprendre la rémunération de toutes les dépenses
nécessaires a la bonne exécution et au parfait achévement des travaux, et notamment les colts des prestations
décrites au CCAP et ouvrages suivants :

- les installations de chantier décrites au CCAP, au CCTC et au présent CCTP

- les études, dessins et détails d’exécution ainsi que le calepinage de tous les composants

- les implantations, la définition et le tragage des percements et des réservations

- 'établissement et le suivi du planning d’exécution

- la mise en place d’'un contrdle qualité interne a I'entreprise

- les moyens de manutention et de levage nécessaires a la mise en ceuvre des matériaux

- la fourniture, la mise en ceuvre et la maintenance lors des travaux en hauteur, des systémes de

protection individuelle et collective

- le remplacement ou la remise en état des piéces détériorées lors de manutention, de pose et de réglage

des ouvrages

- la fourniture, le transport, le stockage, la pose et le réglage des ouvrages

- la protection provisoire efficace contre les salissures des ouvrages du présent lot et des ouvrages des

autres corps d’état risquant d’étre détériorés par I'intervention de I'entreprise

- 'enlévement des gravats, déchets, emballages vides et le tri des déchets selon les modalités du CCAP

ainsi que leur évacuation vers des centres de traitement appropriés.

- le nettoyage général du chantier lié a I'exécution du présent lot

- le nettoyage de livraison de tous les ouvrages

- les essais ou PV acoustiques.

Les prix fournis s'entendent toutes dépenses incluses et en particulier :
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- La main-d'ceuvre, y compris éventuellement les heures supplémentaires ;

- Le transport, le déchargement, la mise en place et le raccordement des matériels ;

- Les études, essais et controles ;

- Les assurances ;

- Les frais éventuels de stockage du matériel, de gardiennage, de mise en place d'une baraque de
chantier si nécessaire ;

- Le nettoyage et I'enlévement des débris qui lui sont propres.

L'entrepreneur devra incorporer dans son prix I'ensemble des colts d'installation de chantier et des dépenses
diverses liées a la fourniture d'eau et d'électricité (formalités administratives, contrats provisoires d'abonnement,

consommations, etc....).

2.2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

2.21. Textes de référence
Sauf indications contraires stipulées dans la description des ouvrages, les travaux seront exécutés

conformément aux Normes, réglementations et prescriptions techniques en vigueur au moment de leur
mise en ceuvre et précisées au R.E.E.F., et notamment aux :
e D.T.U. (Documents Techniques Unifiés), et en particulier : DTU 20.12 - 43 - 43.1 - 43.3 - 60.2 - 60.32 -
60.33
e Normes AFNOR (Association Frangaise de Normalisation) en vigueur a la date de passation des
marchés, et en particulier : NFP 84.300 a 326, 84.350, NFP 85.102
e Régles de calcul D.T.U., et en particulier : régles NV 65, N 84, Th - K77, Th - G 77, Th et additifs, FB -
FA.
Ces travaux devront également respecter les prescriptions des textes professionnels lorsqu’ils existent a la
date de leur mise en ceuvre. Les matériaux et procédés non traditionnels devront étre titulaires d'un avis
technique CSTB admis et classé en risque normal par I'AFAC ou conformes a des Regles ou Cahier des
charges acceptés par I'AFAC. En particulier, les mastics d’étanchéité devront étre agréés par la SNJF, les
isolants devront posséder un avis technique et étre classés ACERMI et les étanchéités non traditionnelles

devront avoir un classement FIT au moins égal a celui préconisé par le CSTB et la CSNE.

2.2.2.  Principe préalable a I’exécution des travaux
L'entrepreneur doit prévoir et exécuter pour chaque ouvrage défini toutes les fagons de sujétions, méme si

celles-ci ne sont pas décrites explicitement, permettant de réaliser des ouvrages en parfait état d'exécution
et d'aspect. Avant fabrication I'entrepreneur assurera la vérification de toutes les cotes en tableau et fera son

affaire de toutes les adaptations sans pouvoir prétendre a aucun supplément de prix.

2.2.21. Réception des supports
L'entrepreneur du présent lot n'assurant pas l'exécution des supports, il doit étre procédé préalablement a la

pose des menuiseries a la vérification et a I'acceptation des supports en présence de I'équipe de concepteurs

et du BET par les corps d'état intéressés, conformément aux exigences des DTU et des différentes régles
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professionnelles. Sile support ne répond pas aux exigences énoncées ci-avant, I'entrepreneur ayant exécuté
le support devra y apporter les corrections nécessaires, selon les indications du titulaire du présent lot et en

accord avec le Maitre d'ceuvre.

2.2.2.2. Essais — réception des produits
Les travaux ne pourront étre commencés qu'aprés approbation du bureau de contréle de la qualité des

produits approvisionnés sur le chantier. Cette approbation ne diminuera en rien la responsabilité¢ de

I'entrepreneur qui reste entiére.

2.2.2.3. Fabrication
La fabrication des ouvrages ne pourra étre entreprise qu’apres accord donné par le Maitre d’ceuvre et le

Bureau de contrdle au sujet des prototypes et des plans d’exécution (PEO) présentés par I'entreprise.

2224, Livraison
Avant toute livraison sur le chantier, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit d’aller inspecter en usine les

conditionnements des ensembles réalisés pour vérifier que les tolérances de fabrication sont respectées et
que les mesures prises pour emballer les ensembles sont de nature a assurer un parfait transport de ces
derniers. La réception a la livraison au chantier sera effectuée par le Maitre d’ceuvre qui vérifiera que le
transport n’a pas engendré de dommage sur les éléments transportés. La livraison a temps fait partie des

éléments exigibles par la maitrise d’ceuvre pour la bonne marche du chantier.

2.2.2.5. Stockage
Tous les ouvrages fabriqués seront marqués suivant leur destination et leurs caractéristiques, les marquages

se feront toujours sur des parties d'ouvrages pouvant rester vues, mais jamais sur des parties destinées a
recevoir des finitions en vernis et/ou peinture. Les ouvrages livrés sur chantier, en attente de pose, doivent

étre stockés a I'abri des intempéries et des chocs. lls ne doivent subir aucune déformation ou détérioration.

2.2.3. Protection des ouvrages exécutés
L'entrepreneur est responsable de I'entretien et la protection de ses ouvrages pendant toute la durée du

chantier et jusqu'a réception. Il les assure par tous les dispositifs nécessaires de son choix sans que la
responsabilité d'un quelconque intervenant puisse étre mise en cause quel que soit l'origine des dégéats
éventuels constatés et sans pouvoir prétendre a aucun supplément. |l sera notamment mis en place pendant
la durée du chantier, et plus particulierement sur les huisseries et ouvrages finis les protections nécessaires

a leur parfaite conservation. Tout élément altéré sera rejeté du chantier.

Les protections temporaires éventuellement mises en place en usine doivent étre si nécessaire réparées ou
renforcées aprés mise en ceuvre et avant exécution d’autres travaux pouvant endommager des ouvrages.
Des protections locales plus résistantes sont exécutées sur le chantier dans les zones particuli€rement

exposées aux chocs, pour des ouvrages fragiles ou comportant leurs revétements de finition.

Le titulaire du présent lot doit assurer la maintenance des protections jusqu’a la réception.
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2.24. Contréles
Les vérifications effectuées en cours de travaux par le Maitre d'ceuvre ou son représentant ainsi que, en cas

de contestations concernant les matériaux ou le mode de mis en ceuvre, les contréles par expertises et
essais en laboratoire seront effectués conformément aux prescriptions du bureau de contrdle aux frais de

I'entreprise.

2.2.5. Essais
Aprés exécution de I'étanchéité et avant mise en place de la protection, une mise en eau doit étre faite

pendant 3 jours pour vérification de I'étanchéité des terrasses. La bonne tenue et I'efficacité de I'étanchéité
sont ensuite constatées par le Maitre d’ceuvre et le bureau de contrdle. Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit
de faire procéder, aux frais de I'entreprise, a des prélévements et de leur faire subir tous essais et analyses

de laboratoire aux frais de I'entrepreneur, y compris tous essais par mise en charge et surpression.

2.2.6. Matériaux — Produits — Composants
Tous les matériaux proviennent d'usines agréées par le Maitre d’ceuvre. Tous les produits employés doivent

posséder soit un avis technique, soit un label de qualité et avoir obtenu un avis favorable lors d'enquéte

spécialisée.

Il est rappelé que le Maitre d’ceuvre se réserve la faculté de refuser tout fournisseur qui ne lui paraitrait pas
présenter suffisamment de garanties. Le Maitre d’ceuvre se réserve également la possibilité de refuser tout
ouvrage réalisé avec des matériaux non conformes aux prescriptions du présent cahier des charges ou ne
bénéficiant pas des agréments nécessaires. Dans ce cas, l'entrepreneur supporte les frais occasionnés par

le non-respect des obligations du cahier des charges.

Toute mise en ceuvre particuliére doit faire I'objet d'un agrément de la part du Maitre d’ceuvre sans pour
autant que la responsabilité de constructeur de I'entrepreneur soit dégagée. Tous les matériaux doivent étre
neufs. A la demande du Maitre d’oeuvre ou du contréleur technique, I'entreprise doit produire des certificats
de bonne qualité délivrés par le fabricant. Dans le cas de matériaux douteux, il est prélevé des échantillons
sur chantier ou en atelier afin de faire exécuter des essais a la charge de I'entreprise. Les matériaux et

produits mis en ceuvre ont des qualités au moins égales a celles qui découlent des prestations ci-apreés.

Compatibilité des matériaux entre eux

Tous les produits et matériaux utilisés par I'entreprise devront étre rigoureusement compatibles entre eux,
avec les supports, et d’'une fagon générale avec tous les matériaux avec lesquels ils seront susceptibles
d’étre en contact.

Au cas ou le Maitre d’ceuvre aurait prescrit dans les documents d’appel d’offre, I'utilisation de matériaux
incompatibles, I'entreprise devra obligatoirement le signaler au stade de la publication et/ou avant signature
et proposera soit le changement des matériaux incriminés, soit les produits ou les accessoires permettant
de remédier a des désordres éventuels. Ces derniers seront en tout état de cause compris dans I'offre de
I'entreprise.

De méme, en cours de travaux, I'entreprise devra veiller a ce qu’aucun matériau mis en ceuvre par d’autres

corps d’état ne crée des désordres chimiques ou physiques a ses propres ouvrages. Si tel était le cas, il
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devrait en informer le Maitre d’ceuvre.

2.2.7. Performances des ouvrages
L’entreprise adjudicataire fera sienne I'étude technique du projet et devra dans les plus courts délais, procéder

a l'étude approfondie du projet du Maitre d'CEuvre, afin de lui faire connaitre toutes les objections ou
observations utiles a la mise au point de détails.

Cette mise au point entrainera, si besoin est, la production de descriptions complémentaires précisant les
dispositions de principes et de détails arrétées d'un commun accord.

Si ces mises au point modifient I'étude de la Maitrise d’ceuvre et induisent des modifications sur les prestations
des autres corps d’état, les incidences financiéres de celles-ci sont a la charge du présent corps d’état, y compris
les éventuelles reprises d’études.

Les modifications imposées par le Bureau de Contrdle et le Coordonnateur SPS seront respectées sans donner
lieu a supplément de prix.

En aucun cas, I'aspect architectural du projet ne sera modifié sans le consentement de I'Architecte.

Lors de cette étude l'entrepreneur devra :

- procéder aux études, dessins d'exécution et de détails des ouvrages,

- calculer les caractéristiques des éléments,

- prendre en compte les charges éventuelles des autres corps d’états.
Afin de produire les plans d'exécution d’atelier et de chantier nécessaires a la réalisation des ouvrages définis
par les plans de principe de la Maitrise d’CEuvre.
Les ouvrages, leurs ensembles et différents constituants devront supporter et résister, sans déformations ni
détériorations susceptibles de nuire a leur fonctionnement ou a leur conservation, aux utilisations, sollicitations,
chocs et pressions exercées de l'extérieur ou de l'intérieur du batiment.
L’entreprise devra prévoir, en cours de chantier, la mise a jour des plans exécution s'il y a lieu.
Tous les détails seront a faire valider préalablement par I'Architecte avant mise en ceuvre. Tout détail non

présenté pourra étre refusé par I'Architecte sans donner lieu a I'entreprise d'un quelconque motif de réclamation.

Sauf indications contraires stipulées dans la description des ouvrages, les travaux seront exécutés

conformément aux DTU, Normes Frangaises et textes professionnels en vigueur a la date de la remise de I'offre.

Dans tous les cas et sauf indications contraires, tous les éléments devront respecter les performances

suivantes :

2271, Performances mécaniques
L’entreprise a la charge des études, note de calcul lui incombant.

Les ossatures devront étre dimensionnées selon guide du dimensionnement parasismique des éléments non

structuraux du cadre bati.
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2.2.7.2. Performances au feu
Les éléments requérant une performance au feu particuliére sont mentionnés dans la description des ouvrages

ci-aprés. Cependant I'entreprise devra respecter toutes les sujétions exposées dans les cadres réglementaires
et inclure les éventuelles omissions.
Le rapport initial du bureau de contréle ainsi que les plans indiquent les locaux dits « a risques » et désignent

le degré de performances nécessaire.

2.2.7.3. Performances acoustiques
L'entrepreneur doit prendre toutes les mesures qui s'imposent afin d'obtenir les exigences et les corrections

acoustiques inscrites dans les pieces écrites

La valeur d'isolement la plus contraignante est a prendre en compte en cas de locaux contigus.

2.2.74. Performances thermiques
L'entrepreneur doit prendre toutes les mesures qui s'imposent afin d'obtenir les exigences et les corrections

thermiques inscrites dans la notice RT2012 et RT Globale.

La valeur d'isolation la plus contraignante est a prendre en compte en cas d’ambiguités.

2.2.7.5. Performances environnementales
L'entrepreneur doit prendre toutes les mesures qui s'imposent afin d'obtenir les exigences inscrites dans les

pieces écrites, notamment en terme de respect du bilan ACV. Fourniture des fiches FDES selon préconisations.

2.2.7.6. Etanchéité a I'air
Dans le cadre du projet, des inspections visuelles de la nature et de la mise en ceuvre des matériaux et

composants au niveau des liaisons sensibles seront réalisées tout au long du chantier. L'ensemble des éléments
nécessaires pour assurer I'étanchéité des liaisons (adhésifs adaptés, calfeutrements, manchons...) devront étre
prévus par I'entreprise. L’entreprise se référera et respectera le cahier de prescriptions étanchéité a I'air fourni

au dossier

22.7.7. Exigences sur la qualité de I'air
Il sera demandé de réaliser des essais de vérification de la qualité de l'air a la réception des travaux selon le

décret n°2012-14 du 05 Janvier 2012 relatifs a I'évaluation des moyens d’aération et a la mesure des polluants
effectuées au titre de la surveillance de la qualité de 'air intérieur de certains établissements recevant du public.
Les tests seront réalisés a la réception des travaux, a la mise en place des mobiliers et 1 mois aprés ouverture
A ce titre, chacun des lots devra fournir tous les documents nécessaires sur les produits mis en ceuvre et
respecter le cadre réglementaire en vigueur définissant les COV maximum.

L’ensemble des produits en contact direct avec l'air intérieur (peintures, revétements de sol, revétements
muraux, revétements de plafond, vernis, etc.) mis en ceuvre possédera une fiche technique mentionnant leurs
teneurs en COVT et Formaldéhydes. Pour les produits constituant les surfaces de sols, murs et plafonds, les
données seront conformes aux niveaux d’émission suivant :

COVT : Classe A+ (< 1000 pg/m3).

Formaldéhyde : Classe A+ (<60 ug/m3).

Toutes les Revétements : primaire et ragréage de type A+

Colles et joints de type A+
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Sols sans phtalates et labellisé « ecolabel européen »
Tous isolants et platre de type A+, caractéristiques ISO (dégagement des poussiéres)
Les matériaux seront également conformes a I'arrété du 30 avril 2009 relatif aux produits de construction et de

décoration.

2.2.7.8. Les exigences sur la qualité et la provenance des bois
Les bois devront justifier de :

- d’'une essence naturellement durable, sans traitement préventif, pour la classe de risque concernée ou traités
par un produit certifi¢ CTB P+ adapté a la classe de risque. De plus ils respecteront I'arrété du 2 juin 2003 en
termes d'emploi de substances dangereuses pour le traitement des bois, en particulier la créosote. Les

matériaux utilisés seront des matériaux labellisés FSC ou PEFC (foréts gérées durablement)

2.2.7.9. Limites de prestations
Voir document CCTC lot 0 joint au dossier.

2.3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

Les exigences sur la qualité de I'air pour I'ensemble des corps d'état sont définies dans les descriptifs généraux
communs a tous les lots.

Chacun des lots devra fournir tous les documents nécessaires sur les produits mis en ceuvre et respecter le
cadre réglementaire en vigueur définissant les COV maximum, ainsi que les données environnementales pour

I’évaluation de la partie carbone.

A titre indicatif :

Isolants : justifier des tests de non cancérogénicité prévus par la directive européenne 97/69/CE du 05/12/97
(note Q) ou certification EUCEB ou ACERMI.

Peinture de type A+ : COV<1g/L

Revétements : primaire et ragréage de type A+

Colles et joints de type A+ bénéficiant du label EMICODE EC1 plus, permettra de limiter les émissions de
polluants (notamment COV et formaldéhydes) dans l'air intérieur.

Sols PVC sans phtalates et labellisé « ecolabel européen »

Tous isolants et platre de type A+, caractéristiques ISO (dégagement des poussiéres)

Les entreprises doivent fournir les FDES avec les indicateurs d'impacts environnementaux selon la norme NF
EN 15804+A1

2.4. ORGANISATION DE CHANTIER
Généralités
L’entreprise devra toutes les installations de chantier qui lui sont propres pour : le stockage, la manutention et

le levage. L’entreprise se référera au CCTC pour les installations de chantier et prévoira les prestations décrites
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a son lot et toutes celles qui lui sont nécessaires et non prévues au descriptif, y compris la gestion

environnementale du chantier.

L’entreprise doit tous les éléments d’études permettant la fabrication et la mise en ceuvre de ses ouvrages en
coordination avec les autres corps d’état et en temps compatibles avec le planning global de I'opération.
Pendant les Etudes :

- La réalisation des plans d’exécution

- La fourniture des documentations techniques

- La fourniture des échantillons

- La réalisation de prototypes

Pour son intervention :

- La réception des supports

- Le transport et la livraison a pied d’ceuvre de ses matériaux et matériels

- Les installations nécessaires a la mise en ceuvre de ses ouvrages (tous moyens de levage, de

manutention, etc)

- Le nettoyage de ses zones d’intervention

- L’évacuation de ses déchets

- La protection de ses ouvrages
L’ensemble de ses sujétions devront respecter toutes les dispositions mises en place pour le pilotage et

I'organisation du chantier (délais, planning, stockage, sécurité, etc)

241. Installations de chantier
L’entreprise devra toutes les installations de chantier qui lui sont propres pour : le stockage, la manutention et

le levage.

L’entreprise se référera au CCTC pour les installations de chantier et prévoira les prestations décrites a son

lot et toutes celles qui lui sont nécessaires et non prévues au descriptif

24.2. Nettoyage et repliement
Descriptif : L’état du chantier devra, a tout moment, étre maintenu propre ; a ce titre 'ensemble des décombres

devra étre enlevé et transporté aux décharges publiques au fur et a mesure de 'avancement du chantier.

2.4.3. Plans d’exécution, études
Descriptif : La présente étude est a la charge de I'entreprise.

Les plans d’exécution et de détail des ouvrages, les fiches techniques des matériaux, ainsi que toutes les
notes de calcul seront adressés :
- au contrdleur technique pour avis

- au maitre d’ceuvre pour VISA
- au maitre d’'ouvrage pour information.
- Aux autres corps d’état pour synthése et réservations

L’entreprise remettra 'ensemble de ses DOE, ainsi que les DUIO en sus de la formation utilisateurs concernés,

selon dispositions spécifiées au CCAP.
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2.5. TERRASSE VEGETALISEE NON ACCESSIBLE SUR BETON

Les complexes isolants d’étanchéité sont est mis en ceuvre sur le plancher haut du RDC et du R+1 en structure
béton sur des terrasses non accessibles (maintenance uniquement).

L’entreprise prévoira pour les mises en ceuvre a risque (ex soudure au chalumeau) les protections nécessaires
des surfaces adjacentes.

Le traitement des rives d’acrotéres, pliages de gestion des Eaux Pluviales, descentes d’eaux pluviales... sera

unifié sur 'ensemble du projet.

Exigences réglementaires :

L’entrepreneur devra prévoir dans le cadre de son prix global tous les travaux indispensables nécessaires au
complet achévement des travaux, conformément aux regles de I'art, aux normes et aux réglements en vigueur
relatifs a la construction (sécurité du personnel, environnement, ...). Les ouvrages devront étre conformes aux

prescriptions des normes et des réglements en vigueur.

Conditions préalables a la pose :

L’entrepreneur devra prendre a sa charge tous les moyens a mettre en ceuvre pour assurer les prestations du
présent lot, mise en place, montage des matériels et matériaux en fonction des besoins. Durant le transport, la
manutention et le stockage, il y a lieu de s’assurer de tous risques de chocs, griffures des éléments de
couverture. En outre, ils seront stockés sous abri ventilé, désolidarisé du sol en assurant une bonne aération

des produits conditionnés.

2.6. COMPLEXE ISOLANT D’ETANCHEITE

Descriptif : Réalisation et mise en ceuvre d’'un complexe isolant d’étanchéité, pour terrasses sur éléments

porteurs béton avec protections par végétalisation et gravillons suivant DTU 43.1

Caractéristiques : U complexe < 0.11W/m?/K (compris ponts thermiques), affaiblissement acoustique > 30dB

Localisation :  Toitures Terrasses Plancher haut RDC et R+1

Les systémes d'isolation / étanchéité a mettre en ceuvre sont des systémes associant des matériaux
traditionnels ou des systémes sous avis technique présentant les mémes caractéristiques.

L’entreprise en fournira obligatoirement avant toute mise en ceuvre une justification, par dossier d'exécution
comprenant un plan de localisation pour chaque zone étanchée, les avis techniques des différents matériaux,
les schémas d'assemblages, la compatibilité des différents matériaux entre eux.

Les produits ou procédés mis en ceuvre, entrant dans le champ d’application de I'avis technique ou de I'ATEX,
bénéficieront d’'un avis technique ou d’'un ATEX favorable aux conditions d’emploi de ce produit ou de ce
procédé.

Les complexes décrits ci-dessous se réferent aux produits des Sociétés SOPREMA, SIKA et/ou SIPLAST.
L’entreprise reste libre de proposer tout produit alternatif reconnu comme esthétiquement et techniquement

équivalent par la maitrise d’ceuvre et le bureau de contréle technique.

Le systéme d’isolation étanchéité prévu devra étre adapté et répondre aux différentes contraintes suivantes :
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- réaction au feu du complexe : MO

- classement FIT minimum F4, |5+, T2.

- terrasse non accessible avec protection végétalisée
- terrasse non accessible avec protection gravillons

Les performances d’étanchéité a 'air de la construction entrainent une attention particuliére au traitement de
'ensemble des pénétrations et calfeutrements.

L’ensemble sera composé de :

2.6.1.

Etanchéité inversé

Le complexe d'étanchéité est de type bicouche élastomere.
Il comprend :

Imprégnation du support avec enduit d’application a froid de type AQUADERE ou équivalent,
consommation a raison de 0.25 kg/m?2 par application au rouleau ou a la raclette. Enduit d'imprégnation
en phase aqueuse 1005 kg/m3

1ere couche : chape élastomeére avec armature composite polyester/voile de verre 140 g/m2, soudée
en pleine adhérence, de type ELASTOPHENE FLAM 70/25 ou techniquement équivalent.

2éme couche : chape élastomere avec armature polyester 250 g/m2, épaisseur de 3.2mm, avec
adjuvants anti-racines et autoprotection par paillettes d’ardoise, soudée en pleine adhérence , de type
SOPRALENE FLAM JARDIN, ou techniquement équivalent.

- L'entreprise adaptera les caractéristiques de la seconde couche en adéquation avec la
protection et la destination de la terrasse : finition ardoisé anti-racine ou finition ardoisé auto-
protégée + armature polyester non tissé

Le complexe d’étanchéité doit étre conforme a I'avis technique du fabricant.

Aprés exécution de I'étanchéité et avant mise en place de la protection, une mise en eau doit étre faite

pendant 3 jours pour vérification de I'étanchéité des terrasses et toitures. La bonne tenue et I'efficacité de

I'étanchéité sont ensuite constatées par le Maitre d’ceuvre et le bureau de contréle.

2.6.2.

Isolation thermique

Isolation mousse de polyuréthanne extrudée sous protection lourde (gravillons et végétalisation) sans
CFC ni HFC ni HCFC, revétu sur chaque face d’un parement multicouches étanches, type SOPRAXPS
300 MULTI pose en lits superposés croisés, épaisseur 290mm (160+130) R=9,05 m2.K/W (5,00+4,05)
au-dessus des locaux chauffés du RDC, de classe de compressibilité B minimum et conforme a la norme
NF EN 13162 et possédant label ACERMI et marquage CE, collage par plots ou bandes de colle
bitumineuse.

La pose des plaques sera réalisée par collage en pleine adhérence au bitume y compris remplissage des joints
par reflux afin de coller les plaques entre elles.
Epaisseurs indicatives : selon calcul réglementaire thermique, R>9,05 m2.K/W, épaisseur maxi 290 mm

2.6.3.

Relevés isolés sur acrotéres magonnées

Descriptif : Mise en ceuvre de tous les relevés d’acrotéres nécessaires a I'étanchéité du batiment comprenant :

Fourniture et mise en ceuvre d’une costiére métallique en tole acier galvanisée clouée

Une équerre soudée en relevé de rives de pare-vapeur de type ELASTOPHENE 25 ou équivalent
Fourniture et mise en ceuvre d’'un isolant en laine de roche soudable, épaisseur 6 cm

La mise en ceuvre d'un voile de verre renforcé de type ALSAN VOILE FLASHING collé en plein
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2.6.4.

Application de 2 couches de relevé d’étanchéité de type ALSAN FLASHING JARDIN

La seconde couche recevra une finition pailletée ardoisée soignée, couleur au choix de I'architecte, sur
les hauteurs de relevés visibles. La couche d’étanchéité devra recouvrir ’arase supérieure de
I’acrotére jusqu’au nu de la fagade

La fourniture et la mise en ceuvre de tous les bandeaux, et solins nécessaires. Les éléments visibles
seront laqués couleur au choix de 'architecte

Relevés isolés sur fagades, joints de dilatation en fagade et puits de jours

Descriptif : Mise en ceuvre de tous les relevés isolés sur fagades et puits de jour nécessaires a I'étanchéité du
batiment, comprenant :

2.6.5.

Fourniture et mise en ceuvre d’une costiére métallique en tole acier galvanisée clouée

Une équerre soudée en relevé de rives de pare-vapeur de type ELASTOPHENE 25 ou équivalent
Fourniture et mise en ceuvre d’un isolant en laine de roche soudable sur la hauteur du relevé au droit
des fagades, épaisseur 6 cm

La mise en ceuvre d’'un voile de verre renforcé de type ALSAN VOILE FLASHING collé en plein
Application de 2 couches de relevé d’étanchéité de type SOPRAFLAM 180. La seconde couche recevra
une finition pailletée ardoisée soignée, couleur au choix de I'architecte, sur les hauteurs de relevés
visibles.

La fourniture et la mise en ceuvre de tous les solins nécessaires. Les éléments visibles seront laqués
couleur au choix de I'architecte

Larmier — bavette de départ en fagade

Descriptif : Fourniture et pose d’un larmier en pied de fagade pour départ du bardage en facade ; pose au-
dessus du relevé d’étanchéité.

Localisation : en jonction avec la halle technique de maintenance — 2 fagades

2.6.6.

Relevés sur pénétrations et émergences

Descriptif : Mise en ceuvre de tous les relevés sur toutes les pénétrations et émergences sur I'étanchéité du
batiment (réservations, traversées de réseaux PAC, conduits d’évacuation, sorties extractions, supports béton
équipements CVC (PAC et CTA), poteaux d’armature de I'enclos acoustique, etc...), comprenant :

2.6.7.

Souches de toiture en tble acier galvanisée

Une équerre soudée en relevé de rives de pare-vapeur de type ELASTOPHENE 25 ou équivalent

La mise en ceuvre d’un voile de verre

La mise en ceuvre d’'un isolant laine de roche soudable pour les relevés notamment sur chassis de
désenfumage

La mise en ceuvre du relevé de la chape élastomére de type SOPRAFLAM 180

La fourniture et la mise en ceuvre des solins nécessaires

Relevés sur joints de dilatation

Descriptif : Mise en ceuvre de tous les relevés isolés sur joints de dilatation nécessaires a I'étanchéité du
batiment, comprenant :

La fourniture et la mise en ceuvre d’'un profilé du commerce permettant la libre dilatation et I'étanchéité
Une équerre soudée en releveé de rives de pare-vapeur de type ELASTOPHENE 25 ou équivalent

La mise en ceuvre d’un voile de verre

La mise en ceuvre du relevé de la chape élastomére + traitement du joint de dilatation

La fourniture et la mise en ceuvre de tous les bandeaux, et solins nécessaires
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- Lafourniture et la mise en ceuvre d’'une couvertine de protection sur le joint de dilatation.
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o1
\\_.
wu-; ] /

DPRA J

g ™~ . r-ur stérite 3 600 mm,
| ppeeee stecite > 72 ‘
ST
i / //F / 0

& 4 ,

Tere
RELEVE AUTOPROTEGE

ISOUANT THERHMIOUE

FOTECTION MELRLE PARE_VAPELR

ETANCHE I TE SOPRALENE JARDIN

h conforme au DTU,AT ou CPP en fonction de la pente et de la protection

2.6.8. Naissances d’eaux pluviales
L’entreprise aura a sa charge I'ensemble des éléments de traitements des eaux pluviales des terrasses.
Descriptif : Fourniture et mise en ceuvre de naissances EP comprenant :

- Fourniture et mise en ceuvre de moignons plomb/zinc a cuvette tronconique et raccord cylindrique
- Raccords d’étanchéité compatibles au support a sortie verticale comprenant platine soudée et grille

amovible anti-feuilles (garde-gréve) en matériaux inoxydable raccordés
sur tuyaux de descentes.

- Pose de toute grille amovible anti-feuilles type garde-gréeve

- Les descentes intérieures seront a prévoir au LOT CVC PBS
- Trop plein a réaliser a chaque naissance, permettant d’évacuer

directement tout volume d’eau

- Toute sujétion de raccords

- L’entreprise veillera a la parfaite étanchéité a I'air des pénétrations en

dalles

Nota : Note de calcul et dimensionnement (diamétre, nombre d’EP, etc) a la charge du présent lot.

2.7. PROTECTIONS

Fourniture et mise en ceuvre de protections de I'étanchéité de natures différentes, pour circulation
piétonne/bande stérile (maintenance) ou espaces végétalisés

2.7.1. Bandes stériles gravillonnées

Descriptif :
- Fourniture et mise en ceuvre d’'un dispositif de séparation en pliage acier galvanisé drainant (pare-

graviers) délimitant les zones végétalisées. Ces bordurettes seront posées sur et en rives de la couche
drainante afin de laisser libre passage aux eaux de pluie vers les exutoires. Les bordurettes seront
renforcées par une ailette a raison d’'un entraxe de 50cm.

- Fourniture et mise en ceuvre de bandes stériles de gravillons roulés de granularité comprise entre 5 mm

et 2/3 de I'épaisseur de la protection, largeur 40cm minimum, épaisseur 4cm. Les gravillons seront
posés sur une couche de géotextile d’interposition se relevant d’environ 5 cm en rives.
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- Fourniture et mise en ceuvre de pare-graviers entre végétalisation et bande stérile

Couleur au choix de I'architecte selon localisation

Localisation :  surtoutes toitures terrasses, au pourtour des EEP, cheminements techniques et zone technique
équipements CTA/PAC

2.7.2. Support pour protection végétalisée

Descriptif : Fourniture et pose d’'un complexe de protection végétalisée sur terrasse :

- Fourniture et mise en ceuvre d’une couche de drainage de type SOPRALITHE, constituée de granulats
minéraux légers d’une épaisseur réguliére de 4 cm minimum (espace d’enracinement)

- Fourniture et mise en ceuvre d’'une couche filtrante type géotextile non-tissé type SOPRAFILTRE

- Fourniture et mise en ceuvre d’un substrat extensif de type SOPRAFLOR X constitué d’'un mélange de
matiéres minérales et d’'une fraction organique sur une épaisseur réguliere de 10 cm minimum. Le
substrat sans tourbe, incorporant un engrais a libération lente spécifique aux toitures végétalisées, aura
une trés bonne aptitude a la reprise d’eau aprés desséchement.

Localisation : zones végétalisées sur toutes toitures terrasses hors bandes stériles

A noter qu’en dehors des zones spécifiques indiquées sur le plan de toiture pour les émergences et les
pénétrations en toiture auront des relevés d’étanchéité réalisés a 15 cm au-dessus de la protection
végétalisée afin de ne pas réaliser la bande stérile en pourtour et recevront une végétalisation de type
sedum au pourtour.

2.7.3. Végétalisation
Descriptif : Mise en ceuvre d’'un procédé de végétalisation de type extensive de type TOUNDRA FLORE par
semis et plantations de SOPRANATURE de chez SOPREMA ou
techniqguement équivalent - pente comprise entre 0 et 20% (toutes zones
géographiques en climat de plaine).
Le systéme fera I'objet d’'un Avis Technique (ou DTA) en cours de validité ou
d’'une ATex.
Le systéme comprend :
- une strate de Sedum formant un tapis ras d’'une hauteur évoluant de
2 a 10cm ; en mélange de 5 espéces en moyenne, a raison de 100
g/m? minimum 03eSeS0300S0! 9090909
- une bande de sedum sera prévue autour de toute émergence et
sur toute périphérie sur une largeur de 1m suivant préconisation

du fabricant :
- une strate par plantation de micro-mottes en mélange de vivaces et et graminées a raison de 5 sujets

Y
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- plantations au choix de I'architecte — pampa et garrigue

- Caractéristiques :
o Epaisseur moyenne a la mise en ceuvre : 10a14cm
o Poids indicatif a Capacité Maximale en Eau : entre 108 et 176 kg/m2
o Poids minimum a sec : > 72 kg/m?
o Capacité de rétention en eau indicative : 23 a 42 litres/m?
o Abattement pluvial justifié par un logiciel reconnu ADIVET
o Nombre indicatif d’espéces végétales proposées : 10 a 20

Cas du traitement de la périphérie et des EEP

« Cas des zones stériles :

Dans le cas d’une végétalisation extensive Sedum, graminées, vivaces, (cas de la Toundra Flore), la zone stérile
n’est pas obligatoire contre les relevés sur émergences et en périphérie dans le cas ou une bande en Sedum
est faite sur une largeur de 1 m.
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La zone stérile est obligatoire au pourtour des entrées d’eaux pluviales et dans les noues courantes ou noues
de rives de fil d’eau de pente inférieure a 2 % »

Localisation :  zones végétalisées sur toutes toitures terrasses hors bandes stériles, compris joint de dilatation

2.7.4. Entretien
L’entretien est obligatoire, a compter de la réception du chantier, I'entreprise devra inclure une offre d’entretien
de confortement (premiére année).
NOTA : L’entretien courant (a partir de la deuxiéme année) sera assuré sur la base d’un contrat annuel passé
entre le Maitre d’Ouvrage et un prestataire habilité.

Les préconisations d’entretien seront favorables aux principes écologiques d’accueil et de maintien de la
biodiversité spontanée, elles comprendront au minimum les étapes ci-dessous :

Enlévement des déchets sur les surfaces végétalisées et les zones stériles X X
Nettoyage de tous les dispositifs d'évacuation pluviale X X
Enlévement de la végétation dans les zones stériles. X X
Désherbage manuel et évacuation des vegétaux indésirables dans les surfaces végétalisées. X X
Taille des plantes vivaces qui le nécessitent lors du demier passage l'automne. X X
Fertilisation : tous les 1 & 2 ans, engrais a libération lente (5g d'azote/m3). X X
Arrosage selon localisation géographique suivant fiche générale d'arrosage Sopranature X X
Semis complémentaire de semences et/ou fragments de Sedum (si nécessaire). X

Remplacement des végétaux en godet ou container en cas de non reprise. X

Nombre de passages annuels généralement nécessaires 2 1

- Compris toute autre sujétion d’entretien afin d’assurer la pérennité du systéme de végétalisation

2.7.5. Résine d’étanchéité
Descriptif : Traitement d’étanchéité sur toiture et relevés béton aprées nettoyage comprenant :

- La préparation de la surface béton
- La mise en ceuvre d’'un revétement liquide d’'imperméabilisation :

o mono composant en dispersion aqueuse formant aprés séchage une membrane adhérente,
élastique, imperméable a I'eau mais laissant respirer le support, insensible aux U.V., al'eau
et a la chaleur pouvant étre coloré par pigments pour peinture acrylique (teinte au choix de
l'architecte).

o Reésistance a la fissuration minimum 1,5 mm en fissuration instantanée

o Application en deux ou trois couches a froid, a la brosse ou au rouleau, a raison de 1200
g/m? sur support béton selon préconisations du fabricant

o Au droit de toute fissure inférieure a 1 mm, il sera incorporé une trame d’armature dans la

premiére couche fraiche selon prescriptions du fabricant.
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- Compris toute sujétions au droit des dilatations avec murs latéraux

- Compris traitement en rives et gestion des eaux pluviales avec la mise en ceuvre de trop pleins
type pissettes métal laqué

- Compris jonctions et raccords avec isolant de fagade finition enduit et habillages en rives (Lot
Revétements de fagade)

Localisation : sur plan, toitures aire de lavage

2.8. DIVERS

2.8.1. Couvertines métal laqué
Descriptif : Fourniture et mise en ceuvre de toutes les costiéres, coiffes et couvertines en métal laqué, couleur
au choix de I'architecte, posée sur éclisses et agrafes selon détails.
- compris calage, forme de pente vers l'intérieur
- compris largeur dimensionnée pour intégration sabot Zc du garde-corps périphérique des terrasses

Localisation :  sur toutes toitures terrasses : toutes périphéries acroteres, relevés et joints de dilatation

2.8.2. Chassis de toit pour toiture plate - désenfumage

Descriptif : Fourniture et mise en ceuvre de lanterneaux de désenfumage de chez BLUETEK ou techniquement
équivalent de section libre > a 1.0m? (la note de calcul devra étre fournie par I'entreprise), comprenant :
- Costiere en tole d’acier galvanisé hauteur 35mm compris isolant thermique surfacée - hauteur environ
300 mm bitumée -permettant le raccordement des relevés d’étanchéité.
- Un remplissage par polycarbonate alvéolaire 20 mm (PCA 20) transparent M2 avec parecloses,
résistance 1200 Joules. K= 3,1 W/m2 °C
- Grille métallique anti-chutes
- Pose sur acrotéres, compris raccords sur isolant en finition ardoisé
- Barre d’accroche échelle fixée en intérieur + fourniture échelle adaptée
- Asservissement composé d’un coffret CO? au RDC (dispositif adapteur de commande — DAC) pour
ouverture et fermeture du lanterneau, déclenchement manuel, conforme a la norme NFS 61.937,
compris réseau gaz en tube cuivre et essais de fonctionnement et d’étanchéité
- Caractéristiques :
o Urc:1,3W/m2K (200/200, biaise Ht 350 mm, BSL)
o Remplissage PCA 20 mm opale ou transparent au choix de I'architecte
o Cadres dormant et ouvrant en profilé aluminium a rupture de pont thermique

Dimension a titre indicative : 100x100cm d’espace libre

Localisation : Sur toiture terrasse R+1 au droit de I'escalier.

2.9. DISPOSITIFS DE SECURITE

2.9.1. Accés toitures
Descriptif : L’entreprise du présent lot prévoira la mise en ceuvre de tous les ouvrages et accessoires

nécessaires a la visite et la mise en sécurité des surfaces selon recommandations du CSPS, comprenant :
Fourniture et mise en ceuvre d’une barre d’accroche fixée en fagade pour permetire une intervention de
maintenance en toitures terrasses végétalisées.

Fourniture échelle adaptée

Quantités : 2 barres + 2 échelles
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Localisation : Sur fagade de I'atelier petit engin, sur fagade espace de travail partagé

2.9.2. Garde-corps métalliques

Descriptif : Fourniture et mise en ceuvre de tout garde-corps en périphérie d’acrotéres des toits terrasses de
type Barrial de chez Dani ALu ou techniquement équivalent, suivant norme NF E85-015, comprenant :

Sabot Z fixation sur acrotére avec étanchéité sur arase supérieure, évitant ainsi de percer dans
I'étanchéité au niveau du relevé.

Montants droits en aluminium fixes sur sabot o

Mains courantes et lisses horizontales -
longueur standard 300cm Couverting metal laque

Toute sujétion de finitions notamment étriers
étau, pieces d’angle, embouts, etc

Ensemble finition aluminium laqué, teinte au sabotz
choix de l'architecte

Compris intégration de portillons pour acces
aux toitures terrasses avec fermeture
automatique, intégrée aux charniéres, et d’'un
verrou — quantité : 3

Hauteur finie : 100cm par rapport au niveau de la toiture terrasse

Localisation : toute acrotére avec protection par végétalisation (hors linéaire sur volume de la halle technique,
au LOT 02.2 COUVERTURE) + aire de lavage
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