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41 GENERALITES

L’entreprise se référera au Descriptif du CCTC, Cahier des Clauses Techniques Communes a tous les
corps d’état ainsi qu’a I’ensemble du dossier afin de définir le contenu complet de ses prestations.

Il est rappelé que c’est au titulaire du marché de définir les limites de prestations entre les différents
corps d’état et prestataires. Ce dernier devra présenter une méthodologie exhaustive définissant le role,
les compétences, les limites de prestations de chaque intervenant.

Pour I’étude et la détermination de sa prestation, I’entreprise doit prendre connaissance de toutes les
piéces des dossiers des autres corps d’état, notamment le CCTP de chacun des lots. Elle ne pourra en
aucun cas, ni a aucun moment faire état de ne pas les avoir consultées et de les ignorer, pour éluder
ses obligations en matiére de prestations et de liaison avec les autres corps d’état.

Tous les procédés mis en ceuvre devront étre sous avis technique en cours de validité.

4.1.1 Objet du présent descriptif
Dénomination: CONSTRUCTION D’UNE ZONE MULTI-TECHNIQUE — NOGENT LE ROTROU

Situation : 29 Rue de Sully, 28400 Nogent-le-Rotrou
Nombre d'étages : RDC et R+1
Classement : Code du Travail

Typologie : Ateliers techniques — Maintenance — Bureaux

41.2 Consistance du présent lot
Les ouvrages visés au titre du présent CCTP sont les suivants :

- menuiseries intérieures
- signalétique

- parois compactes

Les prestations entendent :
- le transport et 'amenée a pied d'ceuvre de tous les matériaux et produits nécessaires a la réalisation
des travaux ;
- la réception de I'état des supports en présence du maitre d'ceuvre, du maitre d’ouvrage et de
I'entrepreneur ayant réalisé les supports ;
- le ou les plans d'appareillage et de calepinage, le cas échéant ;
- la fourniture et pose de toutes les ossatures primaires et / ou secondaires nécessaires ;
- la fourniture et I'installation des barriéres coupe-feu et / ou acoustiques, selon le cas ;
- la fourniture et la pose des accessoires tels que profilés de finition, corniéres de rives, etc. ;
- la fourniture et la pose des couvre-joints ou autres dispositifs au droit des joints de dilatation,
- les sujétions imposées par les impératifs des autres corps d'état ;
- le nettoyage et la protection des ouvrages pour la livraison et la réception, sans aucune tache ou autres
- I'enlévement hors du chantier de tous les déchets et gravois en provenance de ces travaux ; autant de
fois qu'il sera nécessaire et sur demande de la maitrise d’ouvrage ou maitrise d’ceuvre ;
- et toutes autres prestations et fournitures accessoires nécessaires a la finition compléete et parfaite des
ouvrages du présent lot.
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Il est donné ci-aprés a titre d’exemple, des références a des marques de certain matériel. L’entreprise a
la faculté de proposer des matériels d’'une autre marque sous réserve de I'obtention d’'une conformité aux
normes NF et si possible NF environnement a qualité égale, et d’'une qualité technique au moins
équivalente aux marques proposées dans le présent CCTP. En cas de proposition de produits différents,
il sera demandé a I'entreprise d’en indiquer son intention et de fournir toutes les justifications, fiches
techniques, notes de calcul, échantillons, permettant d’apprécier la qualité de ces produits.

Note : les fiches techniques fournies par les candidats n'ont pas valeur contractuelle, si en cours
d'exécution du marché, le candidat veut utiliser d'autres produits que ceux correspondants aux fiches
techniques fournies dans l'offre, il doit d'abord demander I'accord du MOE et du MOA, afin de vérifier que

ces produits sont équivalents a ce qui est demandé dans ce CCTP.

Contenu de I'offre

L’entreprise se référera au Descriptif du CCTC, Cahier des Clauses Techniques Communes a tous les
lots ainsi qu’a 'ensemble du dossier. En aucun cas, elle ne pourra arguer un quelconque manque ou

incompatibilité avec un autre lot dont elle devra prendre connaissance avant le stade de la soumission.

L’entreprise est réputée s’étre assurée qu’il 'y a ni manque, ni double emploi dans les prestations
fournies au titre de chaque chapitre du lot dont elle est responsable afin d’assurer un achévement complet
des travaux dans les regles de I'Art et pour la bonne construction. Dans le cas ou des manques ou double

emploi seraient constatés, I'entreprise est dans I'obligation de la signaler durant la phase de consultation.

L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix
d’'une construction a forfait pour les travaux de son lot.
L’entreprise s’engage également a s’étre rendue sur le site pour reconnaitre les lieux du projet et intégrer

dans son offre 'ensemble des éléments susceptibles d’avoir une incidence

Le présent dossier technique d’appel d’offres comprend les éléments suivants, indissociables les uns des
autres :

- le Cahier des Clauses Techniques Communes (CCTC)

- le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)

- les plans

- les plans de démolitions

- les plans de repérage

- le carnet de détails

En cas de divergences entre ces documents, I'entreprise sera tenue de les signaler durant la phase de

consultation et/ou avant signature et de chiffrer la disposition la plus contraignante.

L'offre de I'entreprise devra obligatoirement, sur la trame du quantitatif détaillé remis au dossier, préciser :
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- Les prix unitaires ;

- Les prix totaux, par équipement, par rubrique et par poste ;

- Les observations ou travaux complémentaires détectés.

Il est également spécifié que I'entrepreneur a examiné avec soin toutes les pieces du dossier servant de
base a son offre et qu'il a signalé durant la phase de consultation toutes les imprécisions, obscurités,
omissions ou contradictions qu'il aurait pu relever et que toutes les solutions ont été apportées.

En conséquence, l'entrepreneur ne pourra, aprés approbation de son marché :

Ni refuser d'exécuter des travaux jugés utiles par le maitre d'ceuvre et nécessaires a la parfaite finition
des travaux ;

Ni prétendre que ces travaux donnent lieu a une augmentation de son prix forfaitaire ou a une

prolongation du délai contractuel.

L'entrepreneur ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur ce que les dispositions
mentionnées au présent C.C.T.P. pourraient présenter d'inexact, d'incomplet ou de contradictoire ou sur

des omissions qui pourraient se révéler.

Les prix remis par les entrepreneurs sont réputés comprendre la rémunération de toutes les dépenses
nécessaires a la bonne exécution et au parfait achévement des travaux, et notamment les codts des
prestations décrites au CCAP et ouvrages suivants :

- les installations de chantier décrites au CCAP, au CCTC et au présent CCTP

- les études, dessins et détails d’exécution ainsi que le calepinage de tous les composants

- les implantations, la définition et le tracage des percements et des réservations

- 'établissement et le suivi du planning d’exécution

- la mise en place d’'un contrble qualité interne a I'entreprise

- les moyens de manutention et de levage nécessaires a la mise en ceuvre des matériaux

- la fourniture, la mise en ceuvre et la maintenance lors des travaux en hauteur, des systémes de
protection individuelle et collective

- le remplacement ou la remise en état des piéces détériorées lors de manutention, de pose et de réglage
des ouvrages

- la fourniture, le transport, le stockage, la pose et le réglage des ouvrages

- la protection provisoire efficace contre les salissures des ouvrages du présent lot et des ouvrages des
autres corps d’état risquant d’étre détériorés par I'intervention de I'entreprise

- 'enléevement des gravats, déchets, emballages vides et le tri des déchets selon les modalités du CCAP
ainsi que leur évacuation vers des centres de traitement appropriés.

- le nettoyage général du chantier lié a I'exécution du présent lot

- le nettoyage de livraison de tous les ouvrages

- les essais ou PV acoustiques.

Les prix fournis s'entendent toutes dépenses incluses et en particulier :
- La main-d'ceuvre, y compris éventuellement les heures supplémentaires ;

- Le transport, le déchargement, la mise en place et le raccordement des matériels ;
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4.2

- Les études, essais et controles ;

- Les assurances ;

- Les frais éventuels de stockage du matériel, de gardiennage, de mise en place d'une baraque de
chantier si nécessaire ;

- Le nettoyage et I'enlévement des débris qui lui sont propres.

L'entrepreneur devra incorporer dans son prix I'ensemble des colts d'installation de chantier et des
dépenses diverses liées a la fourniture d'eau et d'électricité (formalités administratives, contrats

provisoires d'abonnement, consommations, etc....).

Organisation chantier

L’entreprise se référera au Descriptif du CCTC, Cahier des Clauses Techniques Communes a tous les

lots afin de prévoir et d’inclure toutes les prestations nécessaires au bon déroulement du chantier. Cela

entend notamment (liste non exhaustive) :

Pendant les Etudes :

- La réalisation des plans d’exécution

- La fourniture des documentations techniques

- La fourniture des échantillons

- La réalisation de prototypes

Pour son intervention :

- La réception des supports

- Le transport et la livraison a pied d’ceuvre de ses matériaux et matériels

- Les installations nécessaires a la mise en ceuvre de ses ouvrages (tous moyens de levage, de
manutention, etc)

- Le nettoyage de ses zones d’intervention

- L’évacuation de ses déchets

- La protection de ses ouvrages

L’ensemble de ses sujétions devront respecter toutes les dispositions mises en place pour le pilotage et

I'organisation du chantier (délais, planning, stockage, sécurité, etc)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

421 Textes de référence
Sauf indications contraires stipulées dans la description des ouvrages, les travaux seront exécutés

conformément aux Normes, réglementations et prescriptions techniques en vigueur au moment de leur
mise en ceuvre et précisées au R.E.E.F., et notamment aux : D.T.U. (Documents Techniques Unifiés),
Normes AFNOR (Association Francaise de Normalisation) en vigueur a la date de passation des

marchés,

Ces travaux devront également respecter les prescriptions des textes professionnels lorsqu’ils existent a la

date de leur mise en ceuvre. Les matériaux et procédés non traditionnels devront étre titulaires d'un avis
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technique CSTB admis et classé en risque normal par I'AFAC ou conformes a des Reégles ou Cahier des
charges acceptés par I'AFAC. En particulier, les mastics d’étanchéité devront étre agréés par la SNJF, les
isolants devront posséder un avis technique et étre classés ACERMI et les étanchéités non traditionnelles

devront avoir un classement FIT au moins égal a celui préconisé par le CSTB et la CSNE.

4.2.2 Principe préalable a I’exécution des travaux
L'entrepreneur doit prévoir et exécuter pour chaque ouvrage défini toutes les fagons de sujétions, méme si

celles-ci ne sont pas décrites explicitement, permettant de réaliser des ouvrages en parfait état d'exécution
et d'aspect. Avant fabrication I'entrepreneur assurera la vérification de toutes les cotes en tableau et fera son

affaire de toutes les adaptations sans pouvoir prétendre a aucun supplément de prix.

4.2.3 Réception des supports
L'entrepreneur du présent lot n'assurant pas I'exécution des supports, il doit étre procédé préalablement a la

pose des menuiseries a la vérification et a I'acceptation des supports en présence de I'équipe de concepteurs
et du BET par les corps d'état intéressés, conformément aux exigences des DTU et des différentes regles
professionnelles. Sile support ne répond pas aux exigences énoncées ci-avant, I'entrepreneur ayant exécuté
le support devra y apporter les corrections nécessaires, selon les indications du titulaire du présent lot et en

accord avec le Maitre d'ceuvre.

4.2.4 Essais — réception des produits
Les travaux ne pourront étre commencés qu'apres approbation du bureau de contrble de la qualité des

produits approvisionnés sur le chantier. Cette approbation ne diminuera en rien la responsabilité¢ de

I'entrepreneur qui reste entiére.

4.2.5 Fabrication
La fabrication des ouvrages ne pourra étre entreprise qu’aprés accord donné par le Maitre d’ceuvre et le

Bureau de contrble au sujet des prototypes et des plans d’exécution (PEQO) présentés par I'entreprise.

4.2.6 Livraison
Avant toute livraison sur le chantier, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit d’'aller inspecter en usine les

conditionnements des ensembles réalisés pour vérifier que les tolérances de fabrication sont respectées et
que les mesures prises pour emballer les ensembles sont de nature a assurer un parfait transport de ces
derniers. La réception a la livraison au chantier sera effectuée par le Maitre d’ceuvre qui vérifiera que le
transport n’a pas engendré de dommage sur les éléments transportés. La livraison a temps fait partie des

éléments exigibles par la maitrise d’ceuvre pour la bonne marche du chantier.

4.2.7 Stockage
Tous les ouvrages fabriqués seront marqués suivant leur destination et leurs caractéristiques, les marquages

se feront toujours sur des parties d'ouvrages pouvant rester vues, mais jamais sur des parties destinées a
recevoir des finitions en vernis et/ou peinture. Les ouvrages livrés sur chantier, en attente de pose, doivent

étre stockés a 'abri des intempéries et des chocs. lls ne doivent subir aucune déformation ou détérioration.

4.2.8 Protection des ouvrages exécutés
L'entrepreneur est responsable de I'entretien et la protection de ses ouvrages pendant toute la durée du
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chantier et jusqu'a réception. Il les assure par tous les dispositifs nécessaires de son choix sans que la
responsabilité d'un quelconque intervenant puisse étre mise en cause quel que soit l'origine des dégéats
éventuels constatés et sans pouvoir prétendre a aucun supplément. Il sera notamment mis en place pendant
la durée du chantier, et plus particulierement sur les huisseries et ouvrages finis les protections nécessaires

a leur parfaite conservation. Tout élément altéré sera rejeté du chantier.

Les protections temporaires éventuellement mises en place en usine doivent étre si nécessaire réparées ou
renforcées aprés mise en ceuvre et avant exécution d’autres travaux pouvant endommager des ouvrages.
Des protections locales plus résistantes sont exécutées sur le chantier dans les zones particulierement

exposées aux chocs, pour des ouvrages fragiles ou comportant leurs revétements de finition.

Le titulaire du présent lot doit assurer la maintenance des protections jusqu’a la réception.

4.29 Controles
Les vérifications effectuées en cours de travaux par le Maitre d'ceuvre ou son représentant ainsi que, en cas

de contestations concernant les matériaux ou le mode de mis en ceuvre, les contrbles par expertises et
essais en laboratoire seront effectués conformément aux prescriptions du bureau de contrdle aux frais de

I'entreprise.

4210 Essais
Aprés exécution de I'étanchéité et avant mise en place de la protection, une mise en eau doit étre faite

pendant 3 jours pour vérification de I'étanchéité des terrasses. La bonne tenue et I'efficacité de I'étanchéité
sont ensuite constatées par le Maitre d’ceuvre et le bureau de contrdle. Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit
de faire procéder, aux frais de I'entreprise, a des prélévements et de leur faire subir tous essais et analyses

de laboratoire aux frais de I'entrepreneur, y compris tous essais par mise en charge et surpression.

4.2.11 Matériaux — Produits — Composants
Tous les matériaux proviennent d'usines agréées par le Maitre d’ceuvre. Tous les produits employés doivent

posséder soit un avis technique, soit un label de qualité et avoir obtenu un avis favorable lors d'enquéte

spécialisée.

Il est rappelé que le Maitre d’ceuvre se réserve la faculté de refuser tout fournisseur qui ne lui paraitrait pas
présenter suffisamment de garanties. Le Maitre d’ceuvre se réserve également la possibilité de refuser tout
ouvrage réalisé avec des matériaux non conformes aux prescriptions du présent cahier des charges ou ne
bénéficiant pas des agréments nécessaires. Dans ce cas, l'entrepreneur supporte les frais occasionnés par

le non-respect des obligations du cahier des charges.

Toute mise en ceuvre particuliére doit faire I'objet d'un agrément de la part du Maitre d’ceuvre sans pour
autant que la responsabilité de constructeur de I'entrepreneur soit dégagée. Tous les matériaux doivent étre
neufs. A la demande du Maitre d’ceuvre ou du contréleur technique, I'entreprise doit produire des certificats
de bonne qualité délivrés par le fabricant. Dans le cas de matériaux douteux, il est prélevé des échantillons

sur chantier ou en atelier afin de faire exécuter des essais a la charge de I'entreprise. Les matériaux et
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produits mis en ceuvre ont des qualités au moins égales a celles qui découlent des prestations ci-aprés.

Compatibilité des matériaux entre eux

Tous les produits et matériaux utilisés par I'entreprise devront étre rigoureusement compatibles entre eux,
avec les supports, et d’'une fagon générale avec tous les matériaux avec lesquels ils seront susceptibles

d’étre en contact.

Au cas ou le Maitre d’ceuvre aurait prescrit dans les documents d’appel d’offre, I'utilisation de matériaux
incompatibles, I'entreprise devra obligatoirement le signaler au stade de la publication et/ou avant signature
et proposera soit le changement des matériaux incriminés, soit les produits ou les accessoires permettant
de remédier a des désordres éventuels. Ces derniers seront en tout état de cause compris dans I'offre de

I'entreprise.

De méme, en cours de travaux, I'entreprise devra veiller a ce qu’aucun matériau mis en ceuvre par d’autres
corps d’état ne crée des désordres chimiques ou physiques a ses propres ouvrages. Si tel était le cas, il

devrait en informer le Maftre d'ceuvre.

4.2.12 Performances des ouvrages
L’entreprise adjudicataire fera sienne I'étude technique du projet et devra dans les plus courts délais, procéder

a Il'étude approfondie du projet du Maitre d'CEuvre, afin de lui faire connaitre toutes les objections ou
observations utiles a la mise au point de détails.

Cette mise au point entrainera, si besoin est, la production de descriptions complémentaires précisant les
dispositions de principes et de détails arrétées d'un commun accord.

Si ces mises au point modifient I'étude de la Maitrise d’ceuvre et induisent des modifications sur les prestations
des autres corps d’état, les incidences financiéres de celles-ci sont a la charge du présent corps d’état, y compris
les éventuelles reprises d’études.

Les modifications imposées par le Bureau de Contréle et le Coordonnateur SPS seront respectées sans donner
lieu a supplément de prix.

En aucun cas, I'aspect architectural du projet ne sera modifié sans le consentement de I'Architecte.

Lors de cette étude I'entrepreneur devra :

- procéder aux études, dessins d'exécution et de détails des ouvrages,

- calculer les caractéristiques des éléments,

- prendre en compte les charges éventuelles des autres corps d’états.
Afin de produire les plans d'exécution d’atelier et de chantier nécessaires a la réalisation des ouvrages définis
par les plans de principe de la Maitrise d’CEuvre.
Les ouvrages, leurs ensembles et différents constituants devront supporter et résister, sans déformations ni
détériorations susceptibles de nuire a leur fonctionnement ou a leur conservation, aux utilisations, sollicitations,
chocs et pressions exercées de I'extérieur ou de l'intérieur du batiment.

L’entreprise devra prévoir, en cours de chantier, la mise a jour des plans exécution s'il y a lieu.
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Tous les détails seront a faire valider préalablement par I'Architecte avant mise en ceuvre. Tout détail non

présenté pourra étre refusé par I'Architecte sans donner lieu a I'entreprise d'un quelconque motif de réclamation.

Sauf indications contraires stipulées dans la description des ouvrages, les travaux seront exécutés

conformément aux DTU, Normes Francgaises et textes professionnels en vigueur a la date de la remise de I'offre.

Dans tous les cas et sauf indications contraires, tous les éléments devront respecter les performances

suivantes :

4.2.13 Performances mécaniques
L’entreprise a la charge des études, note de calcul lui incombant.

Les ossatures devront étre dimensionnées selon guide du dimensionnement parasismique des

éléments non structuraux du cadre bati.

4.2.14 Performances au feu
Les éléments requérant une performance au feu particuliére sont mentionnés dans la description des ouvrages

ci-aprés. Cependant I'entreprise devra respecter toutes les sujétions exposées dans les cadres réglementaires
et inclure les éventuelles omissions.
Le rapport initial du bureau de contréle ainsi que les plans indiquent les locaux dits « a risques » et désignent

le degré de performances nécessaire.

4.2.15 Performances acoustiques
L'entrepreneur doit prendre toutes les mesures qui s'imposent afin d'obtenir les exigences et les corrections

acoustiques inscrites dans la notice acoustique

La valeur d'isolement la plus contraignante est a prendre en compte en cas de locaux contigus.

4.2.16 Performances thermiques
L'entrepreneur doit prendre toutes les mesures qui s'imposent afin d'obtenir les exigences et les corrections

thermiques inscrites dans la notice réglementaire thermique

La valeur d'isolation la plus contraignante est a prendre en compte en cas d’ambiguités

4.217 Performances environnementales
L'entrepreneur doit prendre toutes les mesures qui s'imposent afin d'obtenir les exigences inscrites dans les

piéces écrites, notamment en terme de respect du bilan ACV. Fourniture des fiches FDES selon préconisations

4.2.18 Etanchéité a I'air
Dans le cadre du projet, des inspections visuelles de la nature et de la mise en ceuvre des matériaux et

composants au niveau des liaisons sensibles seront réalisées tout au long du chantier.
L’ensemble des éléments nécessaires pour assurer I'étanchéité des liaisons (adhésifs adaptés, calfeutrements,
manchons...) devront étre prévus par I'entreprise.

L’entreprise se référera et respectera le cahier de prescriptions étanchéité a I'air fourni au dossier
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4.2.19 Chantier a faibles nuisances — Gestion des déchets
Une « Charte de Chantier a faibles nuisances », jointe au Dossier de Consultation des Entreprises, définit et

explicite clairement les objectifs contractuels de cette démarche. Elle devra étre respectée par toutes les
entreprises, y compris les sous-traitants, et fera I'objet d’un suivi particulier de la part du maitre d’ouvrage et du
maitre d’ceuvre.

Chaque entreprise devra prendre connaissance du cahier des charges établi par le bureau d’études HQE pour
les objectifs a atteindre. Chaque entreprise désignera un interlocuteur HQE « Responsable Environnement
Entreprise » (REE).

Le « Responsable Environnement Chantier » (REC) sera désigné au sein de I'entreprise gestionnaire du
compte-prorata (une co-responsabilité pourra étre envisagée) qui assurera le contréle des engagements
communs contenus dans la « Charte de chantier a faibles nuisances », pendant toute la durée du chantier.
Dans le cadre de la démarche environnementale et des exigences des performances de la construction, chaque
prestataire devra préter une attention particuliéres a la qualité des matériaux choisis et toutes les sujétions qui
leurs sont liées.

Pour se faire le dossier technique d’exécution de I’entreprise devra contenir toutes les données FDES

pour chaque matériau présenté.

4.2.20 Les exigences sur la qualité de I'air
Il sera demandé de réaliser des essais de vérification de la qualité de l'air a la réception des travaux selon le

décret n°2012-14 du 05 Janvier 2012 relatifs a I'évaluation des moyens d’aération et a la mesure des polluants
effectuées au titre de la surveillance de la qualité de 'air intérieur de certains établissements recevant du public.
Les tests seront réalisés a la réception des travaux, a la mise en place des mobiliers et 1 mois aprés ouverture
A ce titre, chacun des lots devra fournir tous les documents nécessaires sur les produits mis en ceuvre et
respecter le cadre réglementaire en vigueur définissant les COV maximum.
L’ensemble des produits en contact direct avec l'air intérieur (peintures, revétements de sol, revétements
muraux, revétements de plafond, vernis, etc.) mis en ceuvre possédera une fiche technique mentionnant leurs
teneurs en COVT et Formaldéhydes. Pour les produits constituant les surfaces de sols, murs et plafonds, les
données seront conformes aux niveaux d’émission suivant :

e COVT : Classe A+ (< 1000 pg/m3).

e Formaldéhyde : Classe A+ (<60 ug/m3).

e Toutes les Revétements : primaire et ragréage de type A+

e Colles et joints de type A+

e Sols sans phtalates et labellisé « ecolabel européen »

e Tous isolants et platre de type A+, caractéristiques ISO (dégagement des poussiéres)
Les matériaux seront également conformes a 'arrété du 30 avril 2009 relatif aux produits de construction et de

décoration contenant des substances cancérigénes, mutagénes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2.

4.2.21 Les exigences sur la qualité et la provenance des bois
Les bois devront justifier de :

- d’'une essence naturellement durable, sans traitement préventif, pour la classe de risque concernée ou traités

par un produit certifié¢ CTB P+ adapté a la classe de risque. De plus ils respecteront I'arrété du 2 juin 2003 en
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termes d'emploi de substances dangereuses pour le traitement des bois, en particulier la créosote. Les

matériaux utilisés seront des matériaux labellisés FSC ou PEFC (foréts gérées durablement)

4.2.22 Qualité et provenance des produits

L’entreprise devra présenter et soumettre au visa de la maitrise d’ceuvre les caractéristiques
environnementales des produits qu’elle propose, exprimées par leurs Fiches de Données
Environnementales et Sanitaires (FDES - listes consultables a partir de la base de données INIES du
CSTB).

Chaque matériel et matériau devra respecter la valeur seuil en termes d’émissions de gaz a effet de serre (kg
CO2 éq.) sur 'ensemble de son cycle de vie, jointe dans le tableau annexé au DCE.

4.3 ORGANISATION DE CHANTIER

4.3.1 Installation chantier

L’entreprise devra toutes les installations de chantier qui lui sont propres pour : le stockage, la manutention et
le levage et les dispositifs de sécurité.
L’entreprise se référera au CCTC ainsi qu’au présent descriptif pour les installations de chantier et prévoira les

prestations décrites a son lot et toutes celles qui lui sont nécessaires et non prévues au descriptif

4.3.2 Nettoyage et repliement

Descriptif : L’état du chantier devra, a tout moment, étre maintenu propre ; a ce titre I'ensemble des décombres

devra étre enlevé et transporté aux décharges publiques au fur et a mesure de 'avancement du chantier.

4.3.3 Plans d’exécution, études

Descriptif : La présente étude est a la charge de I'entreprise.
Les plans d’exécution et de détail des ouvrages, les fiches techniques des matériaux, ainsi que toutes les
notes de calcul seront adressés :

- au contrdleur technique pour avis

- au maiftre d’ceuvre pour VISA

- au maitre d’'ouvrage pour information.

- Aux autres corps d’état pour synthése et réservations

L’entreprise remettra 'ensemble de ses DOE, ainsi que les DUIO en sus de la formation utilisateurs concernés,

selon dispositions spécifiées au CCAP.
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4.4

4.41

DESCRIPTIFS DES OUVRAGES MENUISERIES BOIS

BLOCS PORTES ET CHASSIS

Chassis dormant et ouvrant

Vantail

Les huisseries intérieures seront en bois massif, a profil arrondi, sans stries ni rainures et paumelles
soudées.

La feuillure (épaisseur) de I'huisserie devra intégrer la nature et I'épaisseur compléte de la cloison et de
ses revétements (voir plan de repérage) pour des épaisseurs de parois jusqu’a 15cm. Les différents
supports sont : cloisons platre et mur béton/parpaings sans faience.

Toutes les portes simple vantail devront avoir un passage libre de 90cm minimum (ou 80cm pour
certains cas spécifiques).

Toutes les portes double vantaux devront avoir 90cm de passage libre sur le vantail principal.
Hauteurs de poignées 105cm sauf mention contraire

Tous les seuils seront <2cm

Les chassis a galandage seront prévus fournis et mis en ceuvre par le présent lot pour ossature 46mm
Les chassis coulissants seront prévus fournis et mis ceuvre par le présent lot, derrieére une contrecloison
mise en ceuvre par le lot platrerie.

Tous les ouvrants seront sur paumelles au nombre de 4 minimum et/ ou sur pivots. Qualité inox

Les portes a galandage seront démontables et le réglage accessible.

Tous les vantaux sont en bois et sont soit :

(0]

(0]

Vitrerie

a ames pleines parement stratifié au choix de I'architecte

a ames vitrées au choix de I'architecte ; essence : Hétre ; finition : sans nceuds ; avec montants et
traverses et non des blocs portes pleines défoncées avec un oculus rectangulaire limités a
400x1400mm

a ames pleines parement stratifié au choix de I'architecte avec parements PVC en partie basse :
plaguage deux faces et quatre chants PVC 8/10éme, coloris au choix de I'architecte — pour toutes les
portes des locaux techniques et logistiques

a ames pleines hydrofuge parement HPL au choix de l'architecte, coloris au choix de l'architecte —

pour toutes les portes sur locaux EC+

- Les vitreries intérieures dont les portes situées a moins de 1,80 m du sol fini devront étre en verre
feuilleté 2B2 ou en verre trempé 1C3.

- Compris Repérage selon réglementation en vigueur : deux bandes horizontales de points 40mm
d'une largeur de 5 cm, situées respectivement a 1,10 m et 1,60 m de hauteur, pour les vitres ne
comprenant pas de films décoratifs

- Pour les portes en va-et-vient les portes devront étre équipées d'oculus.

Chassis vitré adjacent

- Pour les chassis d’'un méme type juxtaposés (fixe/fixe ou fixe/ouvrant), il est entendu un ensemble
menuisé composé avec des meneaux intermédiaires et non pas une juxtaposition d’huisserie
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Quincaillerie
- Quincaillerie : finition inox brossé au choix architecte

- Tous les fermes portes ne devront pas présenter d’effort d’ouverture supérieur a 50N, mis en ceuvre sur
la face intérieure du local.

- Ligne retenue : NT ZG 21 inox série 83/91 de chez Normbau ou Golf de chez Bezault ou équivalent

- Finition Inox et/ou Anodisé argent

- Boutons /Béquille sur plaques, Fixation invisible et traversante solidaire au vantail.

- Butées de porte (béquille) au sol : en aluminium, a visser

- Compas de maintien en position ouverte, encastré

- Barre de tirage PMR sur toutes les portes des sanitaires et douches accessibles, baton double courbe
de 40cm minimum diamétre 25mm

- Poignée verticale de tirage pour porte coulissante ou/et a galandage

Crémones a ouverture rapide :
- Crémone pompiers a manceuvre a translation verticale ou équivalent sur tous les blocs portes

composés de 2 vantaux nécessitant une largeur de passage de 2UP pour I’évacuation des personnes

Ferme porte
- effort inférieur a 50N
- lls seront posés en régle générale face intérieure du local et non sur les circulations.
- Dans le cas d’'une menuiserie a deux vantaux, il y aura un sélecteur.

- Ventouse magnétique pour position en position ouverte (passage chariots).

Tenue au feu
- Selon localisation et notice de sécurité :
A titre indicatif :
Entre locaux et dégagements accessibles au public : sans exigence
Entre locaux : sans exigence
- Se reporter au tableau des locaux a risque (Classement du batiment et locaux a risques).
- Locaux a risque moyen : enveloppe CF1H, porte CF1/2H équipé de ferme porte + sélecteur sur second
vantail
- Locaux a risque important : enveloppe CF2H, porte CF1H équipé de ferme porte + sélecteur et barre

anti-panique

Acoustique

Suivant notice acoustique du dossier :

- Porte isophonique de performance RA = 47 dB avec seuil suisse pour pouvoir garantir une étanchéité
phonique en position fermée in-situ (forte compression des joints caoutchouc), en tenant compte des
risques de défauts de planéité de sol (pour conformité aux objectifs du programme).

Localisation : Salle de réunion, salle de convivialité

- Portes isophoniques (dme pleine avec étanchéité 4 faces par joint caoutchouc) de performances

acoustiques RA de 35 a 43 dB.
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Localisation : bureau, espace travail partagé, salle informatique, vestiaires, sanitaires
- Chassis vitrés intérieurs de type double vitrage de performances d’affaiblissement acoustiques RA de
35 a 43 dB, selon localisation

4.42 CHASSIS FIXES INTERIEURS

Descriptif : Fourniture et pose de chassis vitré sur cloisons, selon les spécifications ci-dessous :
- Chéssis vitrés pour les cloisons intérieures platre

- Interposition de bandes anti-humidité entre les vitres

- Doublage vitrage feuilleté avec cadre d’aluminium laqué ; teinte au choix de I'architecte

- Parecloses de finition affleurantes clipsées

- Etanchéité par joint silicone extrudé entre les verres et le profil aluminium

- Etanchéité par joint souple comprimé

- Raccord périphérique sur les panneaux adjacents

Localisation : selon plan de repérage et tableau des chassis

4.4.3 NOMENCLATURE des blocs-portes selon plan de repérage

Voir plan de repérage et tableau général des portes

TYPE G - PP-OC 93/ 210
1 porte pleine simple vantail avec 1 oculus rectangulaire - passage libre 90cm

TYPEH-PP 93/210

1 porte pleine simple vantail - passage libre 90cm
Standard ; Hydro ; CF1/2h + ferme porte

TYPEI-PV 93 +53/210
1 porte vitrée double vantaux - passage libre 140cm

TYPEJ-PP 93 +53/210
1 porte pleine double vantaux - passage libre 140cm

TYPE K-PP 73 + 73 /210 (placard)
1 porte pleine double vantaux - passage libre 140cm

TYPEL - PP-OC 93 +43/210
1 porte pleine double vantaux avec 1 oculus rectangulaire - passage libre 130cm

TYPE M -PP 93 +93/210
1 porte pleine double vantaux - passage libre 180cm

TYPE N - CHASSIS FIXES VITRES - 120xH120cm
1 chéssis vitré fixe
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444 TRAPPES D’ACCES HORIZONTALES

Descriptif : Fourniture et pose de trappes d’accés en plafonds en mélaminés couleur au choix de I'architecte,
compris organe de fermeture et toutes finitions de jointage avec matériaux mitoyens ;

A titre indicatif

Dimensions :  60x60cm compris chevétre

Quantité : 2 + 2 de degré coupe-feu 1h

Localisation :  a définir

4.45 TRAPPES D’ACCES VERTICALES

Descriptif : Fourniture et pose de trappes d’acces verticales en mélaminés couleur au choix de I'architecte,
compris organe de fermeture et toutes finitions de jointage avec matériaux mitoyens ;

A titre indicatif

Dimensions : 60x60cm compris chevétre

Quantité : 2 + 2 de degré coupe-feu 1h

Localisation :  a définir — gaine CF

4.5 ELEMENTS DE FINITION

451 PAROIS COMPACTES
Descriptif : Réalisation de parois compactes préfabriquées pour séparation des sanitaires composées de :

- Panneaux stratifiés massifs compacts, d'épaisseur 10 mm, 2 faces décors, de type «Granit » de
chez France Equipement, angle droit contre la cloison
- piétements réglables inox
- visserie inox.
- fixation des refends par équerres en ABS, coloris coordonnés au choix
- Quincaillerie nylon et inox
- Couleur au choix de I'architecte
- Compris portes
- Compris toutes sujétions de fixations liées aux support (plancher chauffant, faience...)
- Hauteur a titre indicatif : 204 cm
Localisation : selon plans de repérage — vestiaires et sanitaires

4.5.2 BARRES DE TIRAGE
Descriptif : Fourniture et pose de barre de tirages pour accessibilité PMR sur portes :

- en inox
- fixation des refends par équerres en ABS
- visserie inox.

Localisation : selon plans architectes, sanitaires et vestiaires
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Projet : CONSTRUCTION D’'UNE ZONE MULTI-TECHNIQUE — NOGENT LE ROTROU (28)
Maitre d’Ouvrage : MINISTERE DE L'INTERIEUR SGAMI OUEST
Cabhier des Clauses Techniques Particuliéres
LOT 04.1 - MENUISERIES INTERIEURES

4.5.3 PATERES
Descriptif : Réalisation et mise en ceuvre d’'un ensemble patéres comprenant :

- 1 ensemble de patéres type bipatére acier laqué peinture époxy, coloris au choix de 'architecte
- 1 ensemble de patéres simples acier laqué peinture époxy, coloris au choix de I'architecte

Localisation : 1 ensemble simple dans tout sanitaire + 1 ensemble simple dans tout bureau/informatiue/espace
de travail/réunion + 1 ensemble double dans les douches des vestiaires

4.5.4 PANNEAU D’AFFICHAGE
Descriptif : Fourniture et pose collée en plein de cimaises en revétement mural linoléum naturel épaisseur

6mm type Bulletin board de Forbo ou équivalent, collé.
Dimensions a titre indicatif : 1.20m hauteur, longueur 1Tm
Localisation : a définir — zones d’entrée, bureaux, salle de réunion, informatique, espaces de travail,

convivialité
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