| AFFAIRE | | MAITRE D'OUVRAGE |
|---|---|---|
| CONSTRUCTION D'UNE ZONE MULTITECHNIQUE<br>NOGENT LE ROTROU (28) | | MINISTERE DE L'INTERIEUR SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR OUEST -SGAMIO |

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

**LOT 04 DISTRIBUTION - 04.2 PLATRERIE ET FAUX PLAFONDS**

NOM DE L'ENTREPRISE:

| | POSTE REFERENCE CCTP | UNITE | QUANTITE MOE | PRIX UNITAIRE HT | TOTAL HT | TOTAL HT | FICHES A PRESENTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.3** | **ORGANISATION DE CHANTIER** | | | | | **- €** | |
| 4.3.1 | Installations de chantier | F | | | | | |
| 4.3.2 | Nettoyage et repliement | F | | | | | |
| 4.3.3 | Plans d'éxecution et études | F | | | | | |
| **4.4** | **DOUBLAGES** | | | | | **0,0 €** | |
| 4.4.1 | Doublage sur rails hydro - BA18 THD | m² | | | | | |
| 4.4.2 | Doublage sur rails isolé - 10 + BA18THD - RT2012 | m² | | | | | |
| 4.4.3 | Doublage sur rails isolé - 16 + BA18THD - RT2020 | m² | | | | | |
| 4.4.4 | Doublage acoustique - LT | m² | | | | | |
| 4.4.5 | Doublage collé | m² | | | | | |
| 4.4.6 | Plus-value pour degrès Coupe-Feu | m² | | | | | |
| **4.5** | **CLOISONS** | | | | | **0,0 €** | |
| 4.5.1 | Cloisons sur rails 98/62mm 47dB | m² | | | | | |
| 4.5.2 | Cloisons sur rails 98/62mm 52dB | m² | | | | | |
| 4.5.3 | Contre cloisons demi-still | m² | | | | | |
| 4.5.4 | Plus-value hydrofuge HR65% | m² | | | | | |
| 4.5.5 | Plus-value Hydrofuge HR90% | m² | | | | | |
| 4.5.6 | Plus-value pour degrès Coupe-Feu | m² | | | | | |
| **4.6** | **PLAFONDS** | | | | | **0,0 €** | |
| 4.6.1 | Sous face acoustique - LT | m² | | | | | |
| 4.6.2 | Dalles 60x60 acoustiques et hydrofuges | m² | | | | | |
| 4.6.3 | Dalles 30xlargeur | m² | | | | | |
| 4.6.4 | Plafonds plâtre fixes suspendus | m² | | | | | |
| 4.6.5 | Plafonds suspendus fibre de bois ORGANIC Twin | m² | | | | | |
| 4.6.6 | Baffles acoustiques suspendues - rectangles | U | | | | | |
| 4.6.7 | Panneaux acoustiques muraux 120x120 | U | | | | | |
| 4.6.8 | Impostes et retombée en cloison 72/48 | ml | | | | | |
| 4.6.9 | Habillages de puits de jour | ens | | | | | |
| **4.7** | **DIVERS** | | | | | **0,0 €** | |
| 4.7.1 | Trappes verticales 60x60cm | | | | | | |
| | STD | U | | | | | |
| | CF 1h | U | | | | | |
| 4.7.2 | Trappes sur gaines EP | U | | | | | |
| 4.7.3 | Trappes sur réseaux EU | U | | | | | |
| 4.7.4 | Nettoyage intermédiaire | U | | | | | |
| | | | | Montant Base H.T. | **0,00 €** | **0,00 €** | |
| | | | | TVA 20 % | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | | Montant Base T.T.C. | 0,00 € | 0,00 € | |

| | | RECAPITULATIF | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.3 | ORGANISATION DE CHANTIER | | | | 0,0 € | |
| | 4.4 | DOUBLAGES | | | | 0,0 € | |
| | 4.5 | CLOISONS | | | | 0,0 € | |
| | 4.6 | PLAFONDS | | | | 0,0 € | |
| | 4.7 | DIVERS | | | | 0,0 € | |
| | | | | Montant Base H.T. | | **- €** | |
| | | | | TVA 20 % | | 0,0 € | |
| | | | | Montant Base T.T.C. | | 0,0 € | |