AFFAIRE MAITRE D'OUVRAGE
CONSTRUCTION D'UNE ZONE MULTITECHNIQUE MINISTERE DE L'INTERIEUR SECRETARIAT GENERAL POUR
NOGENT LE ROTROU (28) L'’ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR OUEST -SGAMIO
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT 04 DISTRIBUTION - 04.2 PLATRERIE ET FAUX PLAFONDS
NOM DE L'ENTREPRISE:
QUANTITE PRIX FICHES A
POSTE REFERENCE CCTP Uikin= MOE | UNITAIRE HT UL Gr WAL PRESENTER
4.3 ORGANISATION DE CHANTIER - €
4.3.1 i de chantier F
4.3.2 Nettoyage et repliement F
4.3.3 Plans d'é ion et études F
44 DOUBLAGES 0,0€
4.4.1 Doublage sur rails hydro - BA18 THD m?
4.4.2 Doublage sur rails isolé - 10 + BA18THD - RT2012 m?
4.4.3 Doublage sur rails isolé - 16 + BA18THD - RT2020 m?
4.4.4 Doublage acoustique - LT m?
4.4.5 Doublage collé m?
4.4.6 Plus-value pour degrés Coupe-Feu m?
4.5 CLOISONS 0,0 €
4.5.1 Cloisons sur rails 98/62mm 47dB m?
4.5.2 Cloisons sur rails 98/62mm 52dB m?
4.5.3 Contre cloisons demi-still m?
4.5.4 Plus-value hydrofuge HR65% m?
4.5.5 Plus-value Hydrofuge HR90% m?
4.5.6 Plus-value pour degrés Coupe-Feu m?
4.6 PLAFONDS 0,0 €
4.6.1 Sous face acoustique - LT m?
4.6.2 Dalles 60x60 acoustiques et hydrofuges m?
4.6.3 Dalles 30xlargeur m?
4.6.4 Plafonds platre fixes suspendus m?
4.6.5 Plafonds suspendus fibre de bois ORGANIC Twin m?
4.6.6 Baffles acoustiques suspendues - rectangles U
4.6.7 Panneaux acoustiques muraux 120x120 u
4.6.8 Impostes et retombée en cloison 72/48 ml
4.6.9 Habillages de puits de jour ens
4.7 DIVERS 0,0 €
4.7.1 Trappes verticales 60x60cm
STD 8
CF 1h 8
4.7.2 Trappes sur gaines EP u
4.7.3 Trappes sur réseaux EU U
4.7.4 Nettoyage intermédiaire U
RECAPITULATIF
4.3 ORGANISATION DE CHANTIER 0,0€
4.4 DOUBLAGES 0,0€
4.5 CLOISONS 0,0€
4.6 PLAFONDS 0,0€
4.7 DIVERS 0,0€




