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COMMUNE DE NOGENT LE ROTROU (28) - SGAMI

DPGF - LOT N° 08 - TERRASSEMENT, VOIRIE, RESAUX DIVERS, ESPACES VERTS

 ENTREPRISE (NOM DE L'ENTREPRISE) 

VRD Base

N° Désignation des ouvrages U.  PU Q.  HT 

1 Travaux préliminaires                    -   € 

1.1 0 F   

1.2 Constat d'huissier 0 F   

1.3 0 F   

1.10 Démolition de trottoir, cheminement 0 m²   

1.12 Dépose de bordures 0 ml   

1.20 Dépose d'un poteau à incendie 0 U   

1.23 Dépose de réseau d'éclairage extérieur 0 ml   

1.29 0 U   

1.30 Dépose de candélabre existant 0 U   

1.33 Protection des arbres à conserver 0 F   

1,36 Dépose du pare balllon 0 ml   

2 Plateformes bâtiment                    -   € 

2.1 0 m3   

2.3 0 m3   

2.5 Plateforme bâtiment - Déblais à évacuer 0 m3   

2.10 Bâtiments : Géotextile anticontaminant 0 m2   

2.11 Empierrement de plateforme en GNT 0/31,5 sur 10cm 0 m2   

2,13 Empierrement de plateforme en GNT 0/31,5 sur 75cm 0 m²   

2,14 Empierrement de plateforme en GNT 0/31,5 sur 80cm 0 m²   

2,2 0 m²   

2,21 0 m²   

2,23 Essais de compactage au pénétromètre 0 F   

2,24 Plateforme - Essais à la plaque 0 F   

3 Terrassements                    -   € 

3.2 Décapage et mise en stock 0 m3   

3.4 0 m3   

Installation spécifique, signalisation spécifique, études d'exécution, 
implantation du chantier, DICT…

Nettoyage du site, abattage d'arbre, dessouchage résiduel, et 
évacuation

Dépose soignée de candélabre public existant,mise en stock pour 
repose ultérieure

Plateforme bâtiment - Terrassement en déblais, et mise en remblais 
sur site y compris compactage

Plateforme bâtiment - Déblais à mettre en stock compactage, formes 
de pentes et toutes sujétions

Empierrement périphérique (0,30 m d'épaisseur)sur 5,0 m de large 
durant phase chantier y compris enlèvement en fin de chantier

Empierrement périphérique (0,30 m d'épaisseur)sur 3,0 m de large 
durant la phase chantier y compris enlèvement en fin de chantier

Terrassement en déblais, et mise en remblais sur site y compris 
compactage
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 ENTREPRISE (NOM DE L'ENTREPRISE) 

VRD Base

N° Désignation des ouvrages U.  PU Q.  HT 

3.6 Terrassement en déblais, et évacuation 0 m3   

3.8 Reprise sur stock des déblais et mise en remblais 0 m3   

3.11 0 m3   

3.16 0 U   

3.19 Terrassement - Essais à la plaque 0 F   

3.20 Essais de compactage au pénétromètre sur remblais 0 F   

#N/D Reprise des bassins existant 0 F   

4 Voirie                    -   € 

4.2 Structures voirie Décais.   

#N/D Voirie Lourde - finition enrobés 0,97 m²   

4.2.1 Géotextile 0,00 m²   

4.2.15 GNT 0/80 - 60 cm 0,60 m²   

4.2.6 GNT 0/31,5 - 15 cm 0,15 m²   

4.2.24 Reprise voirie provisoire, curage -0,05 m²   

4.2.5 GNT 0/31,5 - 10 cm 0,10 m²   

4.2.46 Couche d'imprégnation 0,00 m²   

4.2.48 GB 0/14 - 12 cm 0,12 m²   

4.2.47 Couche d'accrochage 0,00 m²   

4.2.51 Enrobé dosé à 120 kg/m² - 5 cm 0,05 m²   

#N/D Cheminement - revêtement béton désactivé 0,35 m²   

4.2.1 Géotextile 0,00 m²   

4.2.3 GNTA 0/20 - 20 cm 0,20 m²   

4.2.30 béton désactivé - 15 cm 0,15 m²   

#N/D Stationnement - revêtement pavés ou dalle béton engazonné 0,86 m²   

4.2.1 Géotextile 0,00 m²   

4.2.11 GNT 0/80 - 30 cm 0,30 m²   

Fourniture et régalage de terre végétale sur pleine terre pour 
confection des EV, suivant épaisseurs portées au CCTP

Fosse d'arbre 2m x 2m x 1,5m remplies en mélange terre pierre au 
niveau des aires de stationnement
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 ENTREPRISE (NOM DE L'ENTREPRISE) 

VRD Base

N° Désignation des ouvrages U.  PU Q.  HT 

4.2.5 GNT 0/31,5 - 10 cm 0,10 m²   

4.2.24 Reprise voirie provisoire, curage -0,05 m²   

4.2.1 Géotextile 0,00 m²   

4.2.21 Couche drainante 40/70, 20cm 0,20 m²   

4.2.1 Géotextile 0,00 m²   

4.2.25 Mélange terre pierre sur 20 cm (85/15%) 0,20 m²   

4.2.41 0,11 m²   

4.5 Bordures béton 0   

4.5.4 Bordure préfabriquée T2 0 ml   

4.5.5 Bordure préfabriquée T3 0 ml   

4.9 Butte roue bois 0 U   

4.11 Prestations VRD 0   

4.11.1 Essais dynaplaques sur couche de forme 0 F   

4.13 Signalisation 0   

4.13.1 0 ml   

4.13.3 Marquage au sol type zébra 0 m²   

4.13.4 Marquage places handicapés + logo PMR 0 U   

4.13.6 Flèche directionnelle 0 U   

4.13.12 Panneau "PMR" B6d+M6h 0 U   

4.14 Bande de guidage PMR en dalles 0 ml   

4.18 Mobiliers 0   

#N/D étrier pour vélo 0 U   

4.18.9 Potelet / borne fixe 0 U   

#N/D Abri vélo 0 U   

5 Réseaux EU, EV gravitaires                    -   € 

5.3 EU - Ø160 PVC SN8 y compris tranchée et remblaiement 0 ml   

5.9 EU - Regard 60x60 y compris tampon fonte 0 U   

5.12 EU - Raccordement sur regard existant 0 U   

5.18 EU - Hydrocurage + inspection TV et rapport après travaux 0 ml   

5.19 EU - Essais d'étanchéité + rapport 0 ml   

Pavés à joints engazonnés (y compris lit de pose, remplissage en 
terre végétale et engazonnement )

Marquage à la peinture résine blanche des places de stationnements 
et lignes routières
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 ENTREPRISE (NOM DE L'ENTREPRISE) 

VRD Base

N° Désignation des ouvrages U.  PU Q.  HT 

6 Réseau EP (toitures et voiries)                    -   € 

6.3 EP - Ø125 PVC SN8 y compris tranchée et remblaiement 0 ml   

6.4 EP - Ø160 PVC SN8 y compris tranchée et remblaiement 0 ml   

6.5 EP - Ø200 PVC SN8 y compris tranchée et remblaiement 0 ml   

6.7 EP - Ø315 PVC SN8 y compris tranchée et remblaiement 0 ml   

6.8 EP - Ø400 PVC SN8 y compris tranchée et remblaiement 0 ml   

6.16 EP - raccordement sur regard existant 0 U   

6.18 Tête d'aqueduc 0   

6.19 EP - Regard 40x40 y compris tampon fonte 0 U   

#N/D EP - Regard 30x30 y compris tampon fonte 0 U   

6.21 EP - Regard Ø1000  y compris tampon fonte 400 KN 0 U   

6.22 Regard Ø1000  y compris tampon à grille fonte 400 KN 0   

6.25 0 U   

6.27 0 U   

6.31 Caniveau voirie, lg=20cm, 250KN 0 ml   

6.33 Caniveau voirie, lg=20cm, 400KN 0 ml   

6.35 Caniveau voirie, lg=30cm, 600KN 0 ml   

6.46 bassin enterré de type SAUL 100 m3   

6.51 Ouvrage de régulation béton 2,0 m x 2,0 m 0 U   

6.54 Fourniture et mise en œuvre de tête d'acqueduc 0 U   

6.56 EP - Hydrocurage + inspection TV et rapport après travaux 0 ml   

#N/D géomembranne sur bassin 0 m²   

#N/D Bassin à ciel ouvert 0 m3   

6.58 Bache a incedie  0 U   

7 Tranchées communes réseaux souples                    -   € 

Bouche d'égout grille plate 75x30 y compris raccordement sur réseau 
EP
Bouche d'égout grille plate 40x40 y compris raccordement sur réseau 
EP



DPGF 08/09/2026

Page 5 de 6

 ENTREPRISE (NOM DE L'ENTREPRISE) 

VRD Base

N° Désignation des ouvrages U.  PU Q.  HT 

8 Courants faibles                    -   € 

8.1 CFA - Exécution de tranchée, y compris grillage et remblais 0 ml   

8.6 Fourniture et pose de fourreau 4xØ42/45 dans tranchée 0   

8.8 Fourniture et pose de fourreau 2xØ42/45 dans tranchée 0   

8,28 CFA - Fourniture et pose de fourreau Ø90 0 ml   

8.13 CFA - Raccordement sur chambre existante 0 F   

8.15 0 U   

9 AEP / Réseau de Chaleur                    -   € 

9.4 0 ml   

9.6 AEP - Fourniture et pose d'une conduite PEHD diamètre 63 0 ml   

9.16 AEP - Raccordement sur conduite existante 0 F   

9.27 AEP - Purge d'air. 0 U   

9.28 AEP - Vidange. 0 U   

9.30 Désinfection de la conduite d'alimentation en eau potable 0 F   

9.31 Essai de débit et de pression - poteau incendie 0 U   

10 Gaz / Fluides médicaux / Fioul                    -   € 

10.1 0 ml   

10.2 Coffret gaz 0 U   

11 Courants forts, éclairage extérieur                    -   € 

11.1 CFO - Exécution de tranchée, y compris grillages et remblais 0 ml   

11.15 0 U   

11.21 ECL - Fourniture et pose de fourreau Ø63 pour éclairage 0 ml   

11.22 ECL - Fourniture et pose de câblette de mise à la terre pour éclairage 0 ml   

12 Divers VRD                    -   € 

12.1 Fourniture du DOE F   

CFA - Fourniture et pose de chambres de tirage L1TP y compris 
bétonnage des arivées de fourreaux et bouchonnage, drainage en fond

AEP - Exécution de tranchée, y compris lit de pose, enrobage, 
grillages et remblais

Exécution de tranchée, y compris lit de pose, enrobage, grillage et 
remblais en GNT "GAZ"

CFO - Fourniture et pose de chambres de tirage L1TP y compris 
bétonnage des arrivées de fourreaux, bouchonnage et drainage en 
fond
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 ENTREPRISE (NOM DE L'ENTREPRISE) 

VRD Base

N° Désignation des ouvrages U.  PU Q.  HT 

13 Espaces verts / Clôtures / Portails                    -   € 

13.2 Engazonnement 0   

13.2.1 Préparation soignée, semi du gazon, roulage, la 1ère tonte 0 m²   

13.3 Paillage 0   

13.3.3 Bâche verte sous plantations 0 m²   

13.4 Plantations   

13.4.4 Arbres Tiges (16/18) 0 U   

13.4.6 Haie 0 ml   

13.6 Entretien garantie 0   

13.6.1 Entretien pendant l'année de garantie 0 F   

13.7 clotures / portail 0   

#N/D clôture panneau rigide h = 1,50 m 0 ml   

13.7.3 clôture panneau rigide h = 2,00 m 0 ml   

13.7.6 Portillon à barreaudage à simple vantail largeur 1,10m 0 U   

TOTAL VRD EV HT                    -   € 

Compte prorata 1,0%                 -   € 

TOTAL VRD EV HT compris prorata                 -   € 

Dimension
s
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