DPGF 08/09/2026

COMMUNE DE NOGENT LE ROTROU (28) - SGAMI

DPGF - LOT N° 08 - TERRASSEMENT, VOIRIE, RESAUX DIVERS, ESPACES VERTS

ENTREPRISE (NOM DE L'ENTREPRISE)

VRD
N° Désignation des ouvrages U. PU HT
1 Travaux préliminaires
X Installation spécifique, signalisation spécifique, études d'exécution, 0 =
: implantation du chantier, DICT...
1.2 Constat d'huissier 0 F
13 Nettoyage du site, abattage d'arbre, dessouchage réesiduel, et 0 F
' évacuation
1.10 Démolition de trottoir, cheminement 0 m?
112 Dépose de bordures 0 ml
1.20 Dépose d'un poteau a incendie 0 U
1.23 Dépose de réseau d'éclairage extérieur 0 ml
129 Dépose soignée de candélabre public existant,mise en stock pour 0 U
: repose ultérieure
1.30 Dépose de candélabre existant 0 U
1.33 Protection des arbres a conserver 0 F
1,36 Dépose du pare balllon 0 ml
2 Plateformes batiment
)1 Plateforme batiment - Terrassement en déblais, et mise en remblais 0 m3
: sur site y compris compactage
b3 Plateforme batiment - Déblais a mettre en stock compactage, formes 0 m3
‘ de pentes et toutes sujétions
2.5 Plateforme batiment - Déblais a évacuer 0 m3
2.10 Batiments : Géotextile anticontaminant 0 m?2
2.1 Empierrement de plateforme en GNT 0/31,5 sur 10cm 0 m?2
2,13 Empierrement de plateforme en GNT 0/31,5 sur 75cm 0 ?
2,14 Empierrement de plateforme en GNT 0/31,5 sur 80cm 0 z
b9 Empierrement périphérique (0,30 m d'épaisseur)sur 5,0 m de large 0 e
‘ durant phase chantier y compris enlevement en fin de chantier
b 91 Empierrement périphérique (0,30 m d'épaisseur)sur 3,0 m de large 0 m?
' durant la phase chantier y compris enlévement en fin de chantier
2,23 Essais de compactage au pénétromeétre 0 F
2,24 Plateforme - Essais a la plague 0 F
8 [Terrassements
3.2 Décapage et mise en stock 0 m3
34 [Terrassement en déblais, et mise en remblais sur site y compris 0 m3
) compactage
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N° Désignation des ouvrages U. PU Q. HT
3.6 Terrassement en déblais, et évacuation 0 m3
3.8 Reprise sur stock des déblais et mise en remblais 0 m3
311 Fourniture et régalag_e de terre végétale sur pleine terre pour 0 m3
confection des EV, suivant epaisseurs portees au CCTP
316 Fosse d'arbre 2m x 2m x 1,5m remplies en mélange terre pierre au 0 U
niveau des aires de stationnement

3.19 Terrassement - Essais a la plaque 0 F
3.20 Essais de compactage au pénétrometre sur remblais 0 F
#N/D Reprise des bassins existant 0 F
4 Voirie - €
4.2 Structures voirie Décaiis.

#N/D \/oirie Lourde - finition enrobés 0,97 m?
4.2.1 Géotextile 0,00 m?
£4.2.15 GNT 0/80 - 60 cm 0,60 m?
4.2.6 GNT 0/31,5 - 15 cm 0,15 m?
4.2.24  |Reprise voirie provisoire, curage -0,05 m?
4.2.5 GNT 0/31,5 - 10 cm 0,10 m?
4.2.46  |Couche d'imprégnation 0,00 m?
4248 |GBO0/14 -12 cm 0,12 m?
4.2.47 Couche d'accrochage 0,00 m?
4.2.51 Enrobé dosé a 120 kg/m? - 5 cm 0,05 m?
#N/D  |Cheminement - revétement béton désactivé 0,35 m?
4.2.1 Géotextile 0,00 m?
4.2.3 GNTA 0/20 - 20 cm 0,20 m?
4.2.30  [béton désactivé - 15 cm 0,15 m?
#N/D Stationnement - revétement pavés ou dalle béton engazonné 0,86 m?
4.2.1 Géotextile 0,00 m?
4.2.11 GNT 0/80 - 30 cm 0,30 m?
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ENTREPRISE (NOM DE L'ENTREPRISE)

VRD
N° Désignation des ouvrages U. PU Q. HT
4.2.5 GNT 0/31,5 - 10 cm 0,10 m?
4.2.24  |Reprise voirie provisoire, curage -0,05 m?
4.2.1 Géotextile 0,00 m?
4.2.21 Couche drainante 40/70, 20cm 0,20 m?
4.2.1 Géotextile 0,00 m?
4.2.25 |Mélange terre pierre sur 20 cm (85/15%) 0,20 m?
4.0 41 Pavés é) joints engazonnés (y compris lit de pose, remplissage en 0 m?
terre végétale et engazonnement ) '

4.5 Bordures béton 0

4.5.4 Bordure préfabriquée T2 0 ml
4.5.5 Bordure préfabriquée T3 0 ml
4.9 Butte roue bois 0 u
4.11 Prestations VRD 0

4.01.1 Essais dynaplaques sur couche de forme 0 F
4.13 Signalisation 0

4131 rMarquage a la peinture resine blanche des places de stationnements 0 ml

et lignes routieres

4.13.3 IMarquage au sol type zébra 0 m?
4.13.4 IMarquage places handicapés + logo PMR 0 U
4.13.6 Fléche directionnelle 0 u
4.13.12  |Panneau "PMR" Bé6d+Méh 0 U
4.4 Bande de guidage PMR en dalles 0 ml
4.18 |Mobiliers 0

#N/D étrier pour vélo 0 U
4.18.9  |Potelet / borne fixe 0 U
#N/D Abri vélo 0 U
5 Réseaux EU, EV gravitaires - €
5.3 EU - @160 PVC SN8 y compris tranchée et remblaiement 0 ml
5.9 EU - Regard 60x60 y compris tampon fonte 0 u
5.12 EU - Raccordement sur regard existant 0 U
5.18 EU - Hydrocurage + inspection TV et rapport aprés travaux 0 ml
5.19 EU - Essais d'étanchéité + rapport 0 ml
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ENTREPRISE (NOM DE L'ENTREPRISE)

VRD

N° Désignation des ouvrages U. PU HT
6 Réseau EP (toitures et voiries)
6.3 EP - @125 PVC SN8 y compris tranchée et remblaiement 0 ml
6.4 EP - 3160 PVC SN8 y compris tranchée et remblaiement 0 ml
6.5 EP - @200 PVC SN8 y compris tranchée et remblaiement 0 ml
6.7 EP - @315 PVC SN8 y compris tranchée et remblaiement 0 ml
6.8 EP - @400 PVC SN8 y compris tranchée et remblaiement 0 ml
6.16 EP - raccordement sur regard existant 0 U
6.18 Téte d'aqueduc 0
6.19 EP - Regard 40x40 y compris tampon fonte 0 U
#N/D EP - Regard 30x30 y compris tampon fonte 0 U
6.21 EP - Regard @1000 y compris tampon fonte 400 KN 0 U
6.22 Regard @1000 y compris tampon a grille fonte 400 KN 0
4 25 Eguche d'égout grille plate 75x30 y compris raccordement sur réseau 0 U
627 Eguche d'égout grille plate 40x40 y compris raccordement sur réseau 0 U
6.31 Caniveau voirie, lg=20cm, 250KN 0 ml
6.33 Caniveau voirie, lg=20cm, 400KN 0 ml
6.35 Caniveau voirie, lg=30cm, 600KN 0 ml
6.46 bassin enterré de type SAUL 100 m3
6.51 Ouvrage de régulation béton 20 m x 2,0 m 0 U
6.54 Fourniture et mise en ceuvre de téte d'acqueduc 0 U
6.56 EP - Hydrocurage + inspection TV et rapport apres travaux 0 ml
#N/D géomembranne sur bassin 0 m?
#N/D  |Bassin a ciel ouvert 0 m3
6.58 Bache a incedie 0 u
7 Tranchées communes réseaux souples
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ENTREPRISE (NOM DE L'ENTREPRISE)

VRD
N° Désignation des ouvrages U. PU Q HT

3 Courants faibles -
3.1 CFA - Exécution de tranchée, y compris grillage et remblais 0 ml
8.6 Fourniture et pose de fourreau 4x@42/45 dans tranchée 0
3.8 Fourniture et pose de fourreau 2x@42/45 dans tranchée 0
3,28 CFA - Fourniture et pose de fourreau @90 0 ml
3.13 CFA - Raccordement sur chambre existante 0 F
815 CFA - Fourniture et pose de chambres de tirage L1TP y compris 0 U

bétonnage des arivées de fourreaux et bouchonnage, drainage en fond
9 AEP / Réseau de Chaleur -
04 AEP - Exécution de tranchée, y compris lit de pose, enrobage, 0 ml

grillages et remblais
9.6 AEP - Fourniture et pose d'une conduite PEHD diameétre 63 0 ml
9.16 AEP - Raccordement sur conduite existante 0 F
9.27 AEP - Purge d'air. 0 u
9.28 AEP - Vidange. 0 U
9.30 Désinfection de la conduite d'alimentation en eau potable 0 F
9.31 Essai de débit et de pression - poteau incendie 0 U
10 Gaz / Fluides médicaux / Fioul -
0.1 Exécuti_on de tranchée, y compris lit de pose, enrobage, grillage et 0 ml

remblais en GNT "GAZ"
10.2 Coffret gaz 0 U
11 Courants forts, éclairage extérieur -
11.1 CFO - Exécution de tranchée, y compris grillages et remblais 0 ml

CFO - Fourniture et pose de chambres de tirage L1TP y compris
11.15 thnoérggnnage des arrivées de fourreaux, bouchonnage et drainage en 0 U
11.21 ECL - Fourniture et pose de fourreau @63 pour éclairage 0 ml
11.22 ECL - Fourniture et pose de cablette de mise a la terre pour éclairage 0 ml
12 Divers VRD -

12.1 Fourniture du DOE F
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ENTREPRISE (NOM DE L'ENTREPRISE)

VRD

N° Désignation des ouvrages U. PU Q. HT
13 Espaces verts / Clotures / Portails - €
13.2 Engazonnement 0
13.2.1 Préparation soignée, semi du gazon, roulage, la 1ére tonte 0 m?
13.3 Paillage 0
13.3.3 Bache verte sous plantations 0 m?
13.4 Plantations Eimension
13.4.4  JArbres Tiges (16/18) 0 u
13.4.6 Haie 0 ml
13.6 Entretien garantie 0
13.6.1 Entretien pendant l'année de garantie 0 F
13.7 clotures / portail 0
#N/D cloture panneau rigide h =1,50 m 0 ml
13.7.3 cloture panneau rigide h =2,00 m 0 ml
13.7.6 Portillon a barreaudage a simple vantail largeur 1,10m 0 u

TOTAL VRD EV HT

Compte prorata

TOTAL VRD EV HT compris prorata
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