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1 DOCUMENTS APPLICABLES ET DE REFERENCE

Documents applicables :

Ce sont les documents (amont ou aval) dont I'application est obligatoire. lls sont repérés dans le texte
par leur numéro dans la liste.

[DA1l] Consignes Générales Sureté Sécurité Environnement

2 DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

DCMA-SEC-011-4.0 (CGSSE).pdf

Les différentes abréviations utilisées sont :

ONERA Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales
CMA Centre ONERA de Modane-Avrieux
S1IMA Soufflerie n°1 de Modane-Avrieux
S2MA Soufflerie n°2 de Modane-Avrieux
S3MA Soufflerie n°3 de Modane-Avrieux
S4MA Soufflerie n°4 de Modane-Avrieux
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3 CONTEXTE ET PRESTATIONS SOUHAITEES

3.1 CONTEXTE

Suite a la découverte de mercure dans certaines installations du Centre ONERA de Modane-Avrieux
(CMA), TONERA souhaite se doter d’un accord cadre relatif aux prestations suivantes :

- diagnostic approfondi

- sécurisation

- décontamination

- démantelement

- gestion des résidus de mercure

Compte tenu de la volatilité du mercure et de sa toxicité, 'accord cadre couvrira un besoin générique
d’expertises et de travaux applicables a différents batiments (zones d’essais, souffleries, salles de
pilotage, gaines aérauliques, etc.).

3.2 PRESTATIONS SOUHAITEES

La typologie générique des prestations demandées est la suivante :

- Ingénierie et diagnostics : Cartographie de la pollution, mesures de la concentration de mercure
dans l'air (vapeurs) et sur les surfaces (billes, amalgames).

- Mesures de sauvegarde et confinement : Mise en place de sas de décontamination, de
confinements dynamiques ou de protocoles de ventilation naturelle optimisée.

- Dépollution et traitement : Extraction des polluants, aspiration sous filtration spécifique, décapage
chimique ou thermique des structures contaminées.

- Démantelement d'équipements : Dépose sécurisée de tuyauteries, moteurs, chaines métalliques
ou composants d'instrumentation historiqgue ayant été en contact avec le mercure.

- Gestion des déchets : Conditionnement étanche, transport et filiere d'élimination agréée pour les
déchets dangereux contenant du mercure.

3.3 APPROVISIONNEMENT ET LIVRAISON

En cas de livraison de matériel directement au centre ONERA de Modane-Avrieux par le titulaire, les
matériels transportés seront protégés par des emballages de protection adaptés au transport et a la
manutention. Les organes sensibles seront spécialement protégés.

Le stockage éventuel des éléments devra étre assuré sous la responsabilité du prestataire.

Le prestataire préviendra TONERA au plus tard 5 jours ouvrables a I'avance de toute livraison sur site.
Les dates de transport devront étre validées par TONERA. L’'ONERA se réserve le droit d’interdire une
livraison.

L’emballage, le transport, le déchargement sur site des éventuels éléments ainsi que I'évacuation et le
traitement des déchets sont a la charge du prestataire et sont effectués sous sa responsabilité.
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L’adresse de livraison du site ONERA de Modane-Avrieux est la suivante :

Centre ONERA de Modane-Avrieux
Route départementale n°215 — 73500 AVRIEUX
Téléphone : 04 79 20 21 22

Les horaires de livraison du CMA sont les suivantes :

e Du lundi au jeudi de 8h30 a 15h30.
e Levendredi de 8nh30 a 14h30.

Un bordereau de livraison sera établi par le prestataire et signé par le réceptionnaire du CMA.

3.4 ORGANISATION DES INTERVENTIONS SUR SITE

Les dates d’intervention sur le site du CMA seront convenues d’'un commun accord entre le prestataire
et TONERA.

Le titulaire devra obligatoirement désigner un Responsable Chantier unique, interlocuteur privilégié du
Responsable SLSE et/ou du responsable d’Installation de 'ONERA, pour coordonner la gestion
quotidienne des flux de personnels et de matériels.

Le titulaire devra prévoir pour le bon fonctionnement des interventions :

e Les coffrets électriques nécessaires aux travaux
Les éclairages nécessaires aux travaux

e La fourniture d’'un planning exhaustif des travaux sur lequel devra apparaitre I'enchainement
des taches.

e La fermeture et le balisage de la zone en phase chantier.
Le nettoyage de la zone du chantier aprés travaux du présent lot et 'évacuation des déchets.

Les prestations a la charge du titulaire comprennent tout le matériel, le personnel qualifié, les fournitures
et leur mise en ceuvre pour les travaux tels que décrits dans le présent document.

Elles comprennent toutes les dispositions réglementaires ou sécuritaires a prendre en la matiere telles
que définies en particulier dans le plan de prévention.

Le titulaire se devra de respecter les Consignes Générale Sureté Sécurité Environnement du CMA
(DA1).

L'ONERA prend a sa charge :

e La fourniture du courant a proximité des travaux dans les valeurs et limites suivantes : tension
220 V monophasé (puissance a préciser).

e La fourniture de I'eau potable sur le robinet de puisage le plus proche.

¢ Eventuellement la fourniture d’eau industrielle
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4 SUIVI DES INTERVENTIONS

4.1 SUIVI DES INTERVENTIONS

L’avancement des interventions sur site seront marquées par différents jalons au cours desquels le
prestataire fournira différents livrables. Le prestataire s’engage donc a respecter ces jalons avec les
livrables associés.

Ces jalons et leurs livrables sont les suivants :

¢ Reéunion de lancement de l'intervention : La réunion intervient obligatoirement dans les deux
semaines aprés la notification de la commande. Les données techniques, le planning et la
définition de la méthodologie suivie pour les différentes étapes du projet seront abordés. Elle
doit permettre de valider les différentes étapes de l'intervention : installation, sécurité et plan de
prévention, organisation, horaires, planning, coactivité, etc...

¢ Réunion de suivi : Revue hebdomadaire réalisée entre le début et la fin de chaque chantier sur
site du CMA, permettant de juger de la conformité de 'avancement par rapport a la planification
initiale et de traiter les problématiques de terrain. Le titulaire remettra a TONERA a chaque
réunion, un planning hebdomadaire recalé si nécessaire du travail a exécuter pendant la
semaine suivante.

o Recette des prestations: Aprés la réalisation de lintervention, TONERA validera la bonne
exécution de celle-ci selon les caractéristiques demandées. Le titulaire devra étre en mesure
de démontrer I'efficacité de son intervention et I'atteinte des objectifs fixés. Le prononcé de la
recette est conditionné a la remise du Rapport Final de Décontamination validé par 'ONERA et
a la fourniture des justificatifs réglementaires d'évacuation des déchets.

Chaque revue donne lieu a un compte-rendu qui est rédigé par le titulaire. Le compte-rendu fait
clairement apparaitre les actions a effectuer, nomme les responsables et indique les délais.

4.2 DOCUMENTATION

Le titulaire devra remettre a 'ONERA pour examen au fur et & mesure de leur établissement les
documents via un dispositif informatisé d’échanges de documents. L'ONERA fera connaitre ses
remarques sous dizaine hors congés. Tous les documents sont établis en francais.

A l'achévement de lintervention, les documents contractuels mis a jour sont remis en version
informatique avec la mention « Version Finale ».

Les différents documents a fournir et les délais correspondants sont donnés dans le tableau suivant :

Document Premiére présentation

Gestion de Projet

Planning comportant les durées et I'ordre de toutes les taches a effectuer (études, | Avec l'offre initiale, puis mise a jour a
fourniture, installation, mise en service), avec les ressources associées chaque revue ou événement
impactant

Compte rendus des revues (incluant la liste d’action en cours avec pour chacune | Au plus tard une semaine apres la
un responsable et un délai) revue

Interventions sur site

Note d'organisation du chantier d’installation, calendrier des taches, habilitations | 1 semaine avant le début du travail
diverses... sur le site ONERA

Fin de chantier
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Rapport Final de Décontamination En amont du prononcé de la
réception

Justificatifs réglementaires d'évacuation des déchets En amont du prononcé de la
réception

4.3 CAS DE REFUS

L’ONERA n’est pas tenu d’accepter une prestation dont les caractéristiques ne sont pas conformes aux
exigences stipulées dans les documents de 'accord-cadre, ou aux documents établis par le titulaire au
cours des études.
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