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N° de 
prix

Désignation Prix Unitaire HT
en EUROS

A001 PROGRAMME  DE  CONTRÔLE  EXTÉRIEUR  JUSTIFIÉ PAR  UNE  ÉTUDE 
BIBLIOGRAPHIQUE

Ce prix rémunère par chantier:
- l'élaboration d'un programme de contrôle extérieur et d'un projet de bon de commande établis  
sur la base des documents remis par le maître d'œuvre (CCTP, PAQ, SOPAQ, etc.) ; il précisera le 
nombre d'interventions (épreuves de convenance, nombre minimal de contrôles,  type d'essais,  
etc),  le  planning  prévisionnel,  la  liste  des  personnels  qui  seront  mobilisés  et  les  délais  de 
d'intervention et de transmission des résultats. Le bon de commande définitif sera établi sur la 
base du projet remis par le prestataire. 
- la mise à jour éventuelle du plan de contrôle sur la base du bon de commande définitif.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

A002 MISE A DISPOSITION D'UN TECHNICIEN SUPÉRIEUR SUR CHANTIER

Cette série de prix rémunère :
-  le  déplacement  et  la  participation d'un technicien  supérieur  à  une réunion de chantier  à  la  
demande du maître d'œuvre. Ces analyses et propositions techniques pour lesquelles l'assistance a 
été requise feront l'objet d'un compte-rendu. Celui-ci devra être spécialisé en fonction du libellé 
du prix.

 

A002a MISE  A  DISPOSITION  D'UN  TECHNICIEN  SUPÉRIEUR  SUR  CHANTIER  DE 
TERRASSEMENTS ET DE COUCHES DE FORME

La demi-journée sur site (5 heures consécutives) :
.................................................................................................
.................................................................................................

A002b MISE  A  DISPOSITION  D'UN  TECHNICIEN  SUPÉRIEUR  SUR  CHANTIER  DE 
CHAUSSÉES

La demi-journée sur site (5 heures consécutives) :
.................................................................................................
.................................................................................................

A002c MISE  A  DISPOSITION  D'UN  TECHNICIEN  SUPÉRIEUR  SUR  CHANTIER 
D’OUVRAGE D'ART

La demi-journée sur site (5 heures consécutives) :
.................................................................................................
.................................................................................................

A002d MISE A DISPOSITION D'UN TECHNICIEN SUPÉRIEUR SUR CHANTIER

La demi-journée sur site (5 heures consécutives ) :
.................................................................................................
.................................................................................................

A003 VACATION D'UN TECHNICIEN EXPÉRIMENTÉ SUR CHANTIER

Cette série de prix rémunère :
- le déplacement et la participation d'un technicien expérimenté à une réunion de chantier à la  
demande du maître d'œuvre. Ces analyses et propositions techniques pour lesquelles l'assistance a 
été requise feront l'objet d'un compte-rendu. Celui-ci devra être spécialisé en fonction du libellé 
du prix.

A003a VACATION   D'UN  TECHNICIEN  EXPÉRIMENTÉ  SUR  CHANTIER  DE 
TERRASSEMENTS ET DE COUCHES DE FORME

La demi-journée sur site (5 heures consécutives) :
.................................................................................................
.................................................................................................
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A003b VACATION  D'UN TECHNICIEN EXPÉRIMENTÉ SUR CHANTIER DE CHAUSSÉES

La demi-journée sur site (5 heures consécutives) :
.................................................................................................
.................................................................................................

A003c VACATION  D'UN  TECHNICIEN  EXPÉRIMENTÉ  SUR  CHANTIER  D’OUVRAGE 
D'ART 

La demi-journée sur site (5 heures consécutives) :
.................................................................................................
.................................................................................................

A003d VACATION D'UN TECHNICIEN EXPÉRIMENTÉ SUR CHANTIER

La demi-journée sur site (5 heures consécutives ) :
.................................................................................................
.................................................................................................

A004 VACATION D'UN TECHNICIEN SUR CHANTIER

Cette série de prix rémunère :
- le déplacement et la participation d'un technicien  à une réunion de chantier à la demande du 
maître d'œuvre. Ces analyses et propositions techniques pour lesquelles l'assistance a été requise 
feront l'objet d'un compte-rendu. Celui-ci devra être spécialisé en fonction du libellé du prix.

A004a VACATION  D'UN  TECHNICIEN  SUR  CHANTIER  DE  TERRASSEMENTS  ET  DE 
COUCHES DE FORME

La demi-journée sur site (5 heures consécutives) :
.................................................................................................
.................................................................................................

A004b VACATION  D'UN TECHNICIEN SUR CHANTIER DE CHAUSSÉES

La demi-journée sur site (5 heures consécutives) :
.................................................................................................
.................................................................................................

A004c VACATION D'UN TECHNICIEN SUR CHANTIER D’OUVRAGE D'ART
La demi-journée sur site (5 heures consécutives) :
.................................................................................................
.................................................................................................

A004d VACATION D'UN TECHNICIEN SUR CHANTIER

La demi-journée sur site (5 heures consécutives ) :
.................................................................................................
.................................................................................................

A005 VACATION D'UN TECHNICIEN en accompagnement  du technicien des  séries  de  prix 
A002, A003 ou A004 

Ce prix rémunère : 
- le déplacement d'un technicien en accompagnement du technicien des séries de prix A002, A003 
ou  A004  pour  la  réalisation  d'intervention(s), de  prélèvement  (y  compris  le  transport  de 
prélèvement ou d'essai(s) sur site.

La demi-journée sur site (5 heures consécutives ) :
.................................................................................................
.................................................................................................
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A006 PLUS-VALUE POUR TRAVAIL DE NUIT D'UN TECHNICIEN 

Ce prix rémunère en plus-value au série de prix A002, A003, A004 ou A005 :
- la mise à disposition d'un technicien ou d'une équipe de techniciens pour travail de nuit.

La nuit :
.................................................................................................
.................................................................................................

A007 INDEMNITÉ D'ANNULATION TARDIVE D'INTERVENTION

Ce prix rémunère : 
 - l'indemnité payable au prestataire en cas de report ou d'annulation d'intervention après 16h00 la 
veille du jour ouvré précédant la date de début d'intervention. 

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

A008 MISE A DISPOSITION D'UN INGÉNIEUR SUR CHANTIER 

Ce prix rémunère :
- le déplacement de l'ingénieur et l'intervention sur chantier à la demande du maître d'œuvre, pour 
l'aider à la prise de décision sur des problèmes spécifiques de chantier.

Ce prix s'applique pour des interventions non rémunérées par ailleurs dans le présent BP et pour 
des  interventions dépassant  le  champ de l'assistance technique courante  mise en place sur le 
chantier. Il  comprend les analyses et propositions techniques pour lesquelles l'assistance a été 
requise, ainsi que la rédaction des compte-rendus et procès-verbaux correspondants.
La spécialisation de l’ingénieur sera en fonction du libellé du prix.

La demi-journée sur site (5 heures consécutives) :
.................................................................................................
.................................................................................................

A008a MISE A DISPOSITION D'UN INGÉNIEUR SUR CHANTIER DE TERRASSEMENT ET 
COUCHES DE FORME

La demi-journée sur site (5 heures consécutives) :
.................................................................................................
.................................................................................................

A008b MISE A DISPOSITION D'UN INGÉNIEUR SUR CHANTIER DE DE CHAUSSÉES

La demi-journée sur site (5 heures consécutives) :
.................................................................................................
.................................................................................................

A008c MISE A DISPOSITION D'UN INGÉNIEUR SUR CHANTIER D’OUVRAGE D'ART

La demi-journée sur site (5 heures consécutives) :
.................................................................................................
.................................................................................................

A009 MISE A DISPOSITION D'UN EXPERT SUR CHANTIER

Ce prix rémunère :

- le déplacement de l'expert et l'intervention sur chantier d'un expert (géotechnique, ouvrage d'art, 
chaussées, béton, métal, anticorrosion, etc......) à la demande du maître d'œuvre, pour l'aider à la 
prise de décision sur des problèmes complexes de chantier.

Ce prix s'applique pour des interventions non rémunérées par ailleurs dans le présent BP et pour 
des  interventions dépassant  le  champ de l'assistance technique courante  mise en place sur le 
chantier. Il  comprend les analyses et propositions techniques pour lesquelles l'assistance a été 
requise, ainsi que la rédaction des compte-rendus et procès-verbaux correspondants.

La demi-journée sur site (5 heures consécutives):
.................................................................................................
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.................................................................................................

A010 DOSSIER DE SYNTHÈSE

Ce prix rémunère :
- l'établissement d'un dossier de synthèse du contrôle extérieur conformément aux prescriptions 
du CCTP.

Ce prix comprend notamment :
-La collecte et la synthèse de tous les documents et résultats aux interventions, contrôles et essais  
réalisés,
-L’établissement d’un document récapitulatif des provenances des matériaux et matériels mis en 
place sur le chantier, dans le domaine des bétons, de l’étanchéité, des joints de chaussée, de la  
charpente métallique, des pieux
-L’établissement d’un dossier  récapitulatif  du déroulement du chantier  et  du bilan global  des 
travaux,
-Les frais d’établissement et d’édition du dossier, accompagnés d’un support numérique.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

A011 PRÉPARATION DE CHANTIER DE TERRASSEMENT

Ce prix rémunère :
- la prise de connaissance du chantier, de l'étude géotechnique, des pièces du marché (CCTP, le  
SOPAQ) ;
- la participation à une réunion de préparation ;
- l'analyse des études remise par l'entreprise, à savoir :
             - actualisation de l'étude géotechnique ;
             - mouvement des terres prévisionnel ;
             - les remblais d'apport ;
-  la  mise au point  du plan de contrôle et  des moyens mis en œuvre par  l'entreprise  pour  la  
reconnaissance de l'état des sols.

Forfait :
.................................................................................................
.................................................................................................

A012 PRÉPARATION DE CHANTIER DE TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT

Ce prix rémunère :
- la prise de connaissance du chantier ;
- la participation aux réunions de préparation ;
- la récupération et la prise de connaissance de toutes les pièces du marché travaux (SOPAQ, 
CCTP et des PAQ liants et granulats) ;
- l'analyse des FTP granulats ;
- l'analyse des PAQ liants et granulats portant notamment sur :
             - la vérification des documents supports de la démarche qualité ;
             - la bonne adéquation avec les exigences du marché ;
             - la mise au point des procédures pour atteindre ces objectifs ;
             - le suivi de leurs évolutions.

Il comprend en particulier les frais de secrétariat.

Forfait :
.................................................................................................
.................................................................................................

A013 PRÉPARATION DE CHANTIER DE CHAUSSÉE

Ce prix rémunère :
- la prise de connaissance du chantier ;
- la participation aux réunions de préparation ;
- la récupération et la prise de connaissance de toutes les pièces du marché travaux (SOPAQ, 
CCTP et des PAQ liants et granulats) ;
- l'analyse des FTP granulats ;
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- l'analyse des PAQ liants et granulats portant notamment sur :
             - la vérification des documents supports de la démarche qualité ;
             - la bonne adéquation avec les exigences du marché ;
             - la mise au point des procédures pour atteindre ces objectifs ;
             - le suivi de leurs évolutions.

Il comprend en particulier les frais de secrétariat.

Forfait :
.................................................................................................
.................................................................................................

A014 PRÉPARATION DE CHANTIER D'OUVRAGE D'ART

Ce prix rémunère au forfait pour un ouvrage d'art l'analyse de l'ensemble des PAQ, des demandes  
d'agrément de matériaux et des procédures d'exécution nécessaires à la réalisation du chantier et  
pour les travaux de génie civil, y compris les avis relatifs à la géotechnique en chantier.

Il comprend notamment :
- la préparation préalable aux interventions de chantier,
- la participation aux réunions de préparation,
- la visite sur le site avec le coordonnateur SPS.

Ceci concerne notamment :
- le vérinage (et sa préparation) et la mise sur appui,
- les appuis provisoires et définitifs (appareils d'appui, bossages, …),
- les aciers passifs,
- l'étanchéité,
- les équipements (dispositifs de sécurité, corniches, joints de chaussée, assainissement, …) sur 
ouvrage, y compris protection anticorrosion,

Ce  prix  ne  concerne  pas  les  prestations  relatives  aux  essais  de  convenance  des  bétons,  aux 
travaux de forage et à d'exécution des pieux, aux opérations de mise en tension de précontrainte,  
aux  travaux  d'exécution  de  la  charpente  métallique  et  de  la  protection  anticorrosion  de  la 
charpente métallique, qui sont rémunérées par ailleurs.

Ce prix est rémunéré à l'avancement des prestations en fonction de la liste prévisionnelle qui sera  
établie par l'entreprise chargée des travaux et validée par le maître d'œuvre et le titulaire.

Forfait :
.................................................................................................
.................................................................................................

A015 PRÉPARATION DE CHANTIER D'OUVRAGE D'ART – RÉALISATION DE PIEUX

Ce prix rémunère au forfait pour un ouvrage d'art l'analyse de l'ensemble des PAQ, des demandes  
d'agrément de matériaux et des procédures d'exécution nécessaires à la réalisation du chantier et  
pour les travaux de forage et de pieux.

Forfait :
.................................................................................................
.................................................................................................

A016 PRÉPARATION  DE  CHANTIER  D'OUVRAGE  D'ART  –  MISE  EN  TENSION 
D'OUVRAGE D'ART

Ce prix rémunère au forfait pour un ouvrage d'art l'analyse de l'ensemble des PAQ, des demandes  
d'agrément de matériaux et  des procédures d'exécution nécessaires  à  la  mise en tension d'un  
ouvrage d'art.

Ce prix ne concerne pas les prestations relatives aux essais de convenance d'injection et au suivi 
de mise en tension de la précontrainte rémunérée par ailleurs.

Forfait :
.................................................................................................
..............................................................................................…
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A017 PRÉPARATION DE CHANTIER D'OUVRAGE D'ART – CHARPENTE MÉTALLIQUE 
ET PROTECTION ANTICORROSION

Ce prix rémunère au forfait pour un ouvrage d'art l'analyse de l'ensemble des PAQ (usines  : PAQ 
fabrication de la charpente et chantier : PAQ montage et lançage de la charpente, PAQ peinture), 
des demandes d'agrément de matériaux et des procédures d'exécution nécessaires à la réalisation 
du chantier et pour le transport, la fabrication et la mise en place de la charpente métallique et  
l'application de la protection anticorrosion de la charpente métallique.

Ceci concerne :
- les éléments métalliques (fabrication, montage, réparations),
- la protection anticorrosion de la charpente métallique.

Il comprend notamment le contrôle des points d’arrêts définis dans l’annexe A1 (contractuelle) du 
Fascicule 66 du CCTG, en particulier :

- Le contrôle des Certificats de Réception des produits mis en œuvre,
- La vérification visuelle de la traçabilité matière,
- L’existence d’un cahier de soudage contenant QMOS, DMOS, QS

Il comprend notamment le contrôle des points d’arrêts définis au §3.2.1.2.1.2 du Fascicule 66 du 
CCTG, en particulier :

- La vérification des résultats de l’épreuve de convenance en atelier et sur site,
- L’autorisation d’expédier depuis l’atelier vers le chantier.

Ce prix est rémunéré à l'avancement des prestations en fonction de la liste prévisionnelle qui sera  
établie par l'entreprise chargée des travaux et validée par le maître d'œuvre et le titulaire.

Chaque contrôle fera l’objet d’un PV.

Ce prix est rémunéré à l'avancement des prestations en fonction de la liste prévisionnelle qui sera  
établie par l'entreprise chargée des travaux et validée par le maître d'œuvre et le titulaire.

Forfait :
.................................................................................................
.................................................................................................

A018 PRÉPARATION DE CHANTIER D'ÉCRANS ANTI-BRUIT

Ce prix rémunère au forfait  pour un écran anti-bruit,  ou plusieurs écrans anti-bruit  de même 
configuration réalisés dans un même marché de travaux, l'analyse de l'ensemble des PAQ, des 
demandes d'agrément de matériaux et des procédures d'exécution nécessaires à la réalisation du 
chantier de murs anti-bruit, y compris les avis relatifs à la géotechnique en chantier.

Il comprend notamment :
- la préparation préalable aux interventions de chantier,
- la participation aux réunions de préparation,
- la visite sur le site avec le coordonnateur SPS.

Ceci concerne notamment :
- les fondations,
- les matériaux (bétons, aciers, bois)
- les équipements (dispositifs de sécurité …) 
- les produits de protection (peinture, revêtements, etc.)

Ce prix est rémunéré à l'avancement des prestations en fonction de la liste prévisionnelle qui sera  
établie par l'entreprise chargée des travaux et validée par le maître d'œuvre et le titulaire.

Forfait :
.................................................................................................
.................................................................................................
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A019 PRÉPARATION DE CHANTIER DE PPHM

Ce prix rémunère au forfait (pour un portique, potence ou haut mât ou un ensemble de portiques, 
potences ou hauts mâts réalisés dans un même marché de travaux) l'analyse de l'ensemble des 
PAQ,  des  demandes  d'agrément  de  matériaux  et  des  procédures  d'exécution  nécessaires  à  la 
réalisation du chantier de PPHM, y compris les avis relatifs à la géotechnique en chantier.

Il comprend notamment :
- la préparation préalable aux interventions de chantier,
- la participation aux réunions de préparation,
- la visite sur le site avec le coordonnateur SPS.

Ceci concerne notamment :
- les fondations,
- les matériaux (bétons, aciers)
- les équipements (dispositifs de sécurité …) 
- les produits de protection (peinture, revêtements, etc.)

Ce prix est rémunéré à l'avancement des prestations en fonction de la liste prévisionnelle qui sera  
établie par l'entreprise chargée des travaux et validée par le maître d'œuvre et le titulaire.

Forfait :
.................................................................................................
.................................................................................................

A020 FRAIS LIES A LA COORDINATION SPS

Ce prix rémunère au forfait  pour  chaque mission,  l'ensemble des frais  liés  à  la  coordination 
Sécurité et Protection de la Santé.

Il comprend notamment :
- les inspections communes préalables aux travaux,
- l'établissement des PPSPS,
-  la  participation de chaque entreprise,  y  compris  les  sous-traitants aux réunions de CISSCT 
lorsque l'opération est classée en catégorie 1 au sens du code du travail (loi n°93-1418 du 31  
décembre 1993).

Il est rémunéré dans les conditions suivantes :
– 30 % après la visite d'inspection commune avec le coordonnateur SPS ;
– 70 % au prorata de l'avancement de la prestation.

Forfait :
.................................................................................................
.................................................................................................

A021 PRÉLÈVEMENTS D’ÉCHANTILLONS SUR SITE

Ce prix  rémunère,  à  la  journée,  le  déplacement  sur  chantier  ou  sur  zone  de  stockage  d’un  
technicien pour  prélèvements  de matériaux de toutes  natures  (sols,  granulats,  enrobés,  liants,  
etc…) ou d’eau pour essais en laboratoire quel qu’en soit le nombre.

Il comprend notamment :
- les frais de transport A/R sur site et de repas,
- l’exécution des prélèvements, quel qu’en soit le nombre,
- en cas de prélèvements de sols :

• l’homogénéisation des matériaux avant prélèvement,
• le conditionnement des échantillons dans des sacs ou des récipients adaptés, étanches 

fermés et étiquetés,
- en cas de prélèvements d’eau :

• la mise des échantillons dans des tubes étanches fermés et étiquetés
- le référencement des échantillons (date et heure du prélèvement, lieu, numéro, etc…),
- le transport des échantillons au laboratoire,
- le stockage des échantillons non étudiés.
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Ce prix s’applique uniquement à un déplacement spécifique pour prélèvement sur site.
Il ne s’applique pas aux prélèvements effectués dans le cadre des essais in-situ.

La journée :
.................................................................................................
.................................................................................................

A022 ANALYSE  BACTÉRIOLOGIQUE  ET  PHYSICO-CHIMIQUE  DES  EAUX 
SOUTERRAINES

Ce prix rémunère, à l'unité d’analyse, la réalisation des essais bactériologiques et 
physicochimiques sur un prélèvement d’eau souterraine.
Il comprend notamment :
- la réalisation d’une analyse de type P1ASR,
- la recherche d’hydrocarbures polycycliques aromatiques,
- la recherche de matières volatiles en suspension,
- la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

L’unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

A023 AVIS TECHNIQUE / CONTENU DES FICHES TECHNIQUES PRODUITS POUR UNE 
TECHNIQUE ROUTIÈRE (XP P18.545)

Ce prix rémunère forfaitairement la vérification des fiches type produits de matériaux et la 
fourniture d'un rapport de contrôle précisant la conformité vis-à-vis de la réglementation en 
vigueur.
Cette prestation comprend notamment un avis technique concernant les performances mécaniques 
et de gélivité des matériaux .

LE FORFAIT:
.................................................................................................................
............................................................................................… ..........

A024 ANALYSE DE NOTE DE CALCUL DE TOUTE NATURE

Ce prix rémunère forfaitairement l’analyse d’une note de calcul de toute nature (étude de 
traitement de sol, étude de stabilité de talus, dimensionnement de structure de chaussées, etc.…..).
Cette prestation comprend notamment la rédaction de l’avis sur celle-ci .

LE FORFAIT:
.................................................................................................................
............................................................................................… ..........

A025 VÉRIFICATION DES ÉQUIPAGES MOBILES

Ce prix rémunère à l'unité l'audit par une personne qualifiée, des équipages mobiles sur chantier.

Il comprend notamment :
- la vérification du PAQ et sa conformité au §5 du fascicule 65 du CCTG,
- la vérification des dessins d’exécution, notices, justifications et procédures techniques,
- Vérification de l’apposition du visa du COP sur les documents d’études,
- Les attestations des vérifications effectuées par un organisme habilité, présentées par  

l’entreprise,
- La vérification de procédures de déplacement de l’équipage mobile, 
- Les dispositions retenues pour assurer la qualité du moule (indéformabilité, étanchéité,  

qualité du parement),
- Les moyens d’approvisionnement en béton,
- Le contrôle de l’accessibilité et des dispositifs de sécurité,
- la fourniture du PV de l'audit.

L'unité :
.................................................................................................
..............................................................................................…
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A026 ÉCHAFAUDAGE

Ce prix rémunère au mètre linéaire la longueur d'échafaudage d'une hauteur maximale de 4m50.

Il comprend notamment :
- l’amenée du matériel , le montage de celui-ci, la validation et le contrôle de ce montage ;
- le maintien en place pendant la durée de l'intervention
- le démontage et le repli de l'échafaudage;.

Le mètre linéaire :
.................................................................................................
.................................................................................................

A027 NACELLE ARAIGNÉE

Ce prix rémunère à la demi-journée la location d'une nacelle araignée.

Il comprend notamment :
- l’amenée et le repli du matériel,
- le contrôle de celui-ci;

La demi-journée :
.................................................................................................
.................................................................................................

A028 NACELLE POSITIVE AUTO PORTÉE <15m

Ce prix  rémunère  à  la  demi-journée  la  location  d'une  nacelle  positive  autoportée  <  15m de 
hauteur de travail.

Il comprend notamment :
- l’amenée et le repli du matériel,
- le contrôle de celui-ci;

La demi-journée :
.................................................................................................
.................................................................................................

A029 NACELLE POSITIVE AUTO PORTÉE > ou =15m et <20m

Ce prix rémunère à la demi-journée la location d'une nacelle positive auto portée > ou =15m et 
<20m de hauteur de travail.

Il comprend notamment :
- l’amenée et le repli du matériel,
- le contrôle de celui-ci;

La demi-journée :
.................................................................................................
.................................................................................................

A030 NACELLE POSITIVE AUTO PORTÉE > ou =20m

Ce prix rémunère à la demi-journée la location d'une nacelle positive auto portée > ou =20m de  
hauteur de travail.

Il comprend notamment :
- l’amenée et le repli du matériel,
- le contrôle de celui-ci;

La demi-journée :
.................................................................................................
..............................................................................................…
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A031 NACELLE NÉGATIVE AUTO PORTÉE de 5m

Ce prix rémunère à la  demi-journée la  location d'une nacelle  négative auto portée de 5m de 
hauteur de travail.

Il comprend notamment :
- l’amenée et le repli du matériel,
- le contrôle de celui-ci;

La demi-journée :
.................................................................................................
.................................................................................................

A032 NACELLE NÉGATIVE AUTO PORTÉE de 9m

Ce prix rémunère à la  demi-journée la  location d'une nacelle  négative auto portée de 9m de 
hauteur de travail.

Il comprend notamment :
- l’amenée et le repli du matériel,
- le contrôle de celui-ci;

La demi-journée :
.................................................................................................
.................................................................................................

A033 NACELLE NÉGATIVE AUTO PORTÉE de 12m

Ce prix rémunère à la demi-journée la location d'une nacelle négative auto porteé de 12m de 
hauteur de travail.

Il comprend notamment :
- l’amené et le repli du matériel,
- le contrôle de celui-ci;

La demi-journée :
.................................................................................................
.................................................................................................

A034 PHOTOGRAPHIES OU VIDEOS PAR DRONE

Ce prix rémunère à la demi-journée la prise d’image ou la réalisation de video par drone.

Il comprend notamment :
- l’amenée et le repli du drone,
- le pilotage de celui-ci;
- l’obtention de toutes les autorisations pour le vol ;
- la réalisation des photographies ou des vidéos ;
- le transfert de ces réalisations sur support informatiques

La demi-journée :
.................................................................................................
.................................................................................................
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CONTRÔLES D’OUVRAGE D’ART
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B001 ESSAIS SUR ÉPROUVETTES - RÉSISTANCE A LA COMPRESSION

Ce prix rémunère par éprouvette NF EN 12390-3 les mesures de résistance à la compression.

Il comprend notamment :
- la conservation des éprouvettes dans des conditions normalisées ;
- la préparation de l'éprouvette (surfaçage) ;
- les essais proprement dits ;
- la rédaction des PV et la synthèse des résultats.

Il ne comprend pas la confection des éprouvettes rémunérée par ailleurs.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

B002 ESSAIS SUR ÉPROUVETTES - RÉSISTANCE A LA TRACTION

Ce prix rémunère par éprouvette les mesures de résistance à la traction (normes NF EN 12390-6 
(fendage) et NF EN 12390-5 (traction par flexion) ).

Il comprend notamment :
- la conservation des éprouvettes dans des conditions normalisées ;
- la préparation de l'éprouvette (surfaçage) ;
- les essais proprement dits ;
- la rédaction des PV et la synthèse des résultats.

Il ne comprend pas la confection des éprouvettes rémunérée par ailleurs.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

B003 ESSAIS DE FLEXION ET COMPRESSION SUR MORTIER

Ce prix rémunère à l'unité, les essais normalisés sur mortier selon la norme NF EN 196-1.

Il comprend notamment :
- la confection des 3 éprouvettes 4x4x16 ;
- la conservation des éprouvettes dans des conditions normalisées ;
- l'essai proprement dit (mesures de résistance) ;
- la rédaction du PV.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

B004 MODULE DE DÉFORMATION SUR ÉPROUVETTE BÉTON

Ce prix rémunère à l'unité, les mesures de module de déformation longitudinale sur éprouvette 
béton.

Il comprend notamment :
- la conservation des éprouvettes dans des conditions normalisées ;
- la préparation des éprouvettes (surfaçage) ;
- l'essai proprement dit (mesures de déformation);
- la rédaction du rapport d’essai avec interprétation des résultats

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................
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B005 ESSAIS DE FLEXION ET COMPRESSION SUR COULIS D'INJECTION

Ce prix rémunère à l'unité, les essais normalisés sur coulis d'injection (NF EN 196-1).

Il comprend notamment :
- la conservation des éprouvettes dans des conditions normalisées ;
- l'essai proprement dit (mesures de résistance) ;
- la rédaction du PV.

Il ne comprend pas la confection des éprouvettes rémunérée par ailleurs.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

B006 ESSAI DE COMPRESSION SUR CAROTTES

Ce prix rémunère l'essai de compression sur béton d'une carotte conformément à la norme NF EN 
12390-3 y compris la préparation du corps de l'essai.
Il ne comprend pas le prélèvement des échantillons par carottage, rémunéré par ailleurs.

Il comprend notamment :
- l'avis sur l' aspect du béton
- la préparation de l'éprouvette (surfaçage) ;
- l'essai proprement dit ;
- la rédaction des PV et la synthèse des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

B007 ESSAI DE RETRAIT (NF P18-427)

Ce prix rémunère, à l'unité d'essai, la mesure du retrait du béton sur éprouvettes.
Un essai comprend les mesures de retrait du béton sur éprouvettes de béton.

Il comprend notamment :
- la confection des éprouvettes et leur transport ;
- la fourniture des moules ;
- la conservation des éprouvettes au laboratoire ;
- les mesures ;
- la rédaction des PV et la synthèse des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

B008 CONTRÔLE CHAPE D'ÉTANCHÉITÉ - INDENTATION

Ce prix rémunère les mesures d'indentation selon norme NF EN 12697-21 sur une série de deux 
éprouvettes d'asphalte.

Il comprend l'essai proprement dit, la rédaction des PV et la synthèse des résultats.

Il ne comprend pas la confection des éprouvettes.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................
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B009 CONTRÔLE CHAPE D'ÉTANCHÉITÉ - TENEUR EN BITUME

Ce prix rémunère le contrôle de la teneur en bitume et la granulométrie de la chape d'asphalte 
(NF T66-001.Mode opératoire LPC selon Norme) (NF EN 12697-21).

Il comprend l'essai proprement dit, la rédaction des PV et la synthèse des résultats.

Il ne comprend pas la confection des éprouvettes.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

B010 ANALYSE DE L’AGRESSIVITÉ DE L’EAU SUR LE BÉTON (NF EN 206+A2)
(CCTP : article 4.5)
Ce prix rémunère, à l'unité, la réalisation d’analyses chimiques de l’eau phréatique en vue de 
déterminer son agressivité vis à vis des bétons et de des armatures conformément à la norme NF 
EN 206+A2.
Il comprend notamment :
- la réalisation de l’ensemble des essais nécessaires à la détermination des paramètres physico-
chimiques,
- la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

B011 INJECTIONS DES SOLS ET DES FONDATIONS D'OUVRAGES -  CONTRÔLE DES 
COULIS

Ce prix s'applique à l'intervention aux contrôles des coulis d'injections. Il comprend les mesures 
de  fluidité  et  d'exsudation,  le  prélèvement  d'échantillons  (par  groupe  de  3)  4x4x16  pour 
réalisation des essais de flexion et compression (cf. prix B002), la fourniture des procès-verbaux.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

B012 AUDIT DE CENTRALE A BÉTON

Ce  prix  rémunère  à  l'unité  l'audit  de  la  centrale  par  une  personne  qualifiée  qui  comprend  
notamment l'examen :
- des dispositifs de stockage des matériaux (granulats, liants, adjuvants,….) ;
- des dispositifs de mesures et étalonnages ;
- de l'état du matériel de fabrication (dosage, malaxage,..) ;
- de l'état des registres de contrôle ;
- les dispositions prévues à l’annexe B du fascicule 65 du CCTG
- la fourniture du PV de l'audit.
- il comprend le déplacement pour une distance <200km (les tranches de trajet supplémentaire 
seront rémunérées par les prix B060 et B061)

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................
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B013 CONTRÔLE DE CONVENANCE DE BÉTON

Ce prix rémunère à la journée d'intervention, la mission de contrôle de l'essai de convenance 
réalisé par l'entreprise. Ce prix rémunère l'intervention à la journée, plusieurs formules pourront  
être testées.

Il comprend notamment :
- la vérification de la validation des épreuves d' études
- la vérification du respect du programme de convenances (fascicule 65 et CCTP)
- la prononciation de conformité des résultats (constituants, produits frais et finis)
- le prélèvement des matériaux (éprouvettes 16x32, ciments)
- la rédaction d'un procès-verbal de contrôle de convenance.
- il comprend le déplacement pour une distance <200km (les tranches de trajet supplémentaire 
seront rémunérées par les prix B060 et B061)

Il ne comprend pas les essais mécaniques sur constituants

La journée :
.................................................................................................
.................................................................................................

B014 ANALYSE  GRANULOMÉTRIQUE  DES  GRANULATS  ET  DES  FILLERS  POUR 
BÉTON (NF EN 12620)

Ce prix rémunère, à l'unité, l'analyse granulométrique des granulats et des fillers utilisés dans la 
fabrication du béton suivant la norme NF EN 12620.

Ils comprennent notamment :
- la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats ;
- l’évacuation des matériaux après essai et production des résultats.

B014a ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE DES GRANULATS (NF EN 12620)

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

B014b ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE DES FILLERS (NF EN 12620)

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

B015 AUDIT DE BÉTONNAGE

Ce prix rémunère à l'unité l'audit par une personne qualifiée, du bétonnage sur chantier.

Il comprend notamment :
- les vérifications pour autorisation de bétonnage (adéquation entre les moyens prévus au PAQ et  
les moyens réels, hauteur de chute du béton, diamètre du tube plongeur, distance de pompage…)
- la bonne conduite du bétonnage et en particulier :
    - L’examen des bons de livraison et le contrôle visuel du béton frais,
    - le respect du dosage minimal en ciment,
    - les cadences de rotation et temps d’attente des toupies,
    - l’absence de ruissellement du béton sur les coffrages, de pollution des armatures,  le respect 

des enrobages,
    -les sujétions en termes de vibration, contrôle de hauteur de déversement des bétons
- le respect du phasage (pianotage) prévu, des délais de décoffrage
- le respect du parement
- la fourniture du PV de l'audit.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................
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B016 ESSAI DE BÉTONNAGE

Ce prix rémunère par prélèvement le contrôle de bétonnage d'une partie d'ouvrage. 

Il comprend notamment :
- le prélèvement de béton selon la norme NF EN 12350-1;
- la confection des séries d'éprouvettes 16x32 selon la norme NF EN 12390-2 (3 à 6);
- la fourniture des moules conformes à la norme NF EN 12390-1;
- les essais au cône d'Abrams selon la norme NF EN 12 350-2;
- la rédaction du PV de contrôle et la synthèse des résultats.
- il comprend le déplacement pour une distance <200km (les tranches de trajet supplémentaire  
seront rémunérées par les prix B060 et B061)

Il ne comprend pas : 
- le déplacement du technicien rémunéré au prix A003, A004 ou A005 ;
- la mesure de l'air occlus rémunérée par ailleurs, ; 
- le rapatriement des éprouvettes, rémunéré au prix A021 ;
- la fourniture du béton nécessaire à la confection des éprouvettes à la charge de l'entreprise  
chargée des travaux.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

B017 CONTRÔLE DE BÉTONNAGE

Ce prix rémunère à l’unité l’audit par une personne qualifié, du bétonnage sur chantier. 

Il comprend notamment :
- les vérifications pour autorisation de bétonnage (adéquation entre les moyens prévus au PAQ et  
les  moyens  réels,  hauteur  de  chute  du  béton,  diamètre  du  tube  plongeur,  distance  de 
pompage,…..)
- la bonne conduite du bétonnage et en particulier :

- l’examen des bons de livraison et le contrôle visuel du béton frais,
- le respect du dosage minimal en ciment,
- les cadences de rotation des toupies,
-  l’absence de ruissellement du béton sur les  coffrages,  de pollution des armatures,  le 
respect des enrobages,
- les sujétions en terme de vibration, contrôle de hauteur de déversement des bétons,
- le respect du phasage (pianotage) prévu, des délais de décoffrage,
- le respect du parement,

- la rédaction de l’audit et la synthèse des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

B018 SUIVI DE LA FABRICATION ET DU TRANSPORT DU BÉTON

Ce prix rémunère à l'unité l'audit par une personne qualifiée, du suivi de la fabrication et du  
transport du béton depuis la centrale jusqu’au chantier.

Le prix comprend notamment :
- la vérification de la conformité de la formule saisie dans l’automate
- le contrôle des paramètres de fabrication (humidité des granulats, malaxage)
- la vérification de l’état des toupies et leur fonctionnement (pales, vitesse de rotation des 

cuves - lente pour le transport, rapide avant déchargement) ainsi que l’état des 
compteurs à eau) ;

- le temps de transport du béton (début de fabrication à fin de déchargement) qui doit 
rester proche du temps prévu lors de l’épreuve de convenance. 

- la fourniture du PV de l'audit.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

18/62



contrôles laboratoire extérieurs : BP

B019 CONTRÔLE DE FABRICATION EN USINE D'OUVRAGE OU PARTIE D'OUVRAGE 
EN BÉTON

Ce prix rémunère à la journée d'intervention la mission de contrôle et de suivi de préfabrication 
en usine d'ouvrages ou de parties d'ouvrages en béton.

Ce prix comprend le déplacement < à 200km d'un technicien rémunéré au prix A003 à A005, ni 
une plus-value en cas de déplacement >200km ou >500km (prix B060 et B061).

Il comprend notamment :
- la validation du contrôle interne de l'entreprise dans le cadre de son plan d'assurance qualité ;
- le contrôle des coffrages, ferraillages et précontrainte éventuelle ;
- le contrôle de la conformité des bétons (y compris les essais d'affaissement) et la confection  
d'éprouvettes ;
- des mesures d'épaisseurs d'enrobage des armatures ;
- un contrôle visuel du stockage des éléments sur le site de préfabrication ;
-  le  contrôle  de  l'aspect  des  parements  norme P18-503 de  novembre  1989,  si  spécifications  
prévues au CCTP
- la rédaction et l'envoi, sous 48 heures, d'un rapport de visite au maître d'ouvrage.

Il comprend enfin l'établissement de la liste des pièces contrôlées et autorisées à être livrées sur le 
chantier.

La journée :
.................................................................................................
.................................................................................................

B020 MESURE AIR OCCLUS

Ce prix rémunère à l'unité la mesure de la teneur en air occlus d'un béton à l'aéromètre selon la  
norme NF EN 12350-7.
Il comprend aussi la fourniture d’un rapport avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

B021 CONTRÔLE PAR ENDOSCOPIE DES BÉTONS

Ce prix rémunère, à l’unité d’intervention, le contrôle par endoscopie des bétons.

Il comprend notamment :
- l’amenée, les transferts, et le repli du matériel de contrôle et du personnel,
- le contrôle et la vérification des matériels nécessaires au bon déroulement des
contrôles,
- la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

B022 ESSAI DE MESURE DES ÉPAISSEURS D'ENROBAGE

Ce prix rémunère l'essai de mesure des épaisseurs d'enrobage des armatures par une méthode non  
destructive y compris la réalisation des sondages de reconnaissance.
Il comprend aussi la fourniture d’un rapport avec l’interprétation des résultats.

Mètre carré :
...............................................................................................
...............................................................................................

B023 REBOUCHAGE APRÈS ESSAI DE MESURE DES ÉPAISSEURS D'ENROBAGE

Ce prix rémunère au décimètre cube le rebouchage des sondages de reconnaissance.

dm3 :
...............................................................................................
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...............................................................................................

B024 CAROTTAGE DE BÉTON AVEC PRÉLÈVEMENT

Ce prix comprend la réalisation de trois carottes nécessaire à la réalisation d'un essai de 
compression.

Ce prix rémunère :
- l'amenée et le repli du matériel de carottage ;
- le carottage avec prélèvement, examen puis préparation des carottes conformément à la norme 
NF EN 12504-1 y compris rebouchage du trou après carottage par un produit inscrit à la norme ;
- le rapport de contrôle.

Le forfait de trois carottes :
.................................................................................................
.................................................................................................

B025 AUSCULTATION DE PIEUX – MÉTHODE PAR RÉFLEXION

Ce  prix  rémunère  à  l'unité  de  pieu  l'auscultation  d'un  pieu  par  la  méthode  par  réflexion 
conformément à la norme NF P 94-160-2

Ce prix comprend notamment :
- l'amenée et repli du matériel ;
- l'immobilisation du matériel ;
- les mises en station du matériel et les mesures ;
- l'analyse des résultats et la rédaction des P.V. ;
- la transmission immédiate des observations si singularités.

A l'unité de pieu :
.................................................................................................
.................................................................................................

B026 AUSCULTATION DE PIEUX – MÉTHODE PAR IMPÉDANCE

Ce  prix  rémunère  à  l'unité  de  pieu  l'auscultation  d'un  pieu  par  la  méthode  par  impédance  
conformément à la norme NF P 94-160-4

Ce prix comprend notamment :
- l'amenée et repli du matériel ;
- l'immobilisation du matériel ;
- les mises en station du matériel et les mesures ;
- l'analyse des résultats et la rédaction des P.V. ;
- la transmission immédiate des observations si singularités.

A l'unité de pieu :
.................................................................................................
.................................................................................................

B027 AUSCULTATION DE PIEUX – MÉTHODE SISMIQUE PARALLÈLE

Ce prix rémunère à l'unité de pieux l'auscultation d'un pieu par la méthode sismique parallèle 
conformément à la norme NF P 94-160-3

Ce prix comprend notamment :
- l'amenée et repli du matériel ;
- l'immobilisation du matériel ;
- les mises en station du matériel et les mesures ;
- l'analyse des résultats et la rédaction des P.V. ;
- la transmission immédiate des observations si singularités.

A l'unité de pieu :
.................................................................................................
.................................................................................................
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B028 AUSCULTATION SONIQUE DE PIEUX DE DIAMÈTRE <= 1200 mm

Ce prix  rémunère,  au  mètre  linéaire  de  pieu  de  diamètre  inférieur  ou  égal  à  1200  mm les  
auscultations soniques. Les longueurs sont comptées à partir des niveaux inférieurs des semelles 
ou chevêtres.

Ce prix comprend notamment :
- l'amenée et repli du matériel ;
- les frais de déplacement et d’hébergement du personnel ;
- le temps passé dans les transports ;
- l'immobilisation du matériel ;
- les sujétions liées à des interventions dans la journée ;
- les mises en station du matériel et les mesures ;
- l'analyse des résultats et la rédaction des P.V. ;
- la transmission immédiate des observations si singularités.

Il ne comprend ni le remplissage en eau des tubes d'auscultation avant essai, ni leur rebouchage  ; 
prestations à la charge de l'entreprise titulaire du marché de travaux.

Le mètre linéaire :
.................................................................................................
.................................................................................................

B029 AUSCULTATION SONIQUE DE PIEUX DE DIAMÈTRE > 1200 mm

Ce prix rémunère, au mètre linéaire de pieu de diamètre strictement supérieur à 1200 mm les  
auscultations soniques. Les longueurs sont comptées à partir des niveaux inférieurs des semelles 
ou chevêtres.

Ce prix comprend notamment :
- l'amenée et repli du matériel ;
- les frais de déplacement et d’hébergement du personnel ;
- le temps passé dans les transports ;
- l'immobilisation du matériel ;
- les sujétions liées à des interventions dans la journée ;
- les mises en station du matériel et les mesures ;
- l'analyse des résultats et la rédaction des P.V. ;
- la transmission immédiate des observations si singularités.

Il ne comprend ni le remplissage en eau des tubes d'auscultation avant essai, ni leur rebouchage  ; 
prestations à la charge de l'entreprise titulaire du marché de travaux.

Le mètre linéaire :
.................................................................................................
.................................................................................................

B030 CAROTTAGE DE FOND DE PIEU

Ce prix rémunère pour un pieu le carottage en fond de pieu dans le but de vérifier   l'intégrité du  
béton en fond de pieu et la qualité de l'interface extrémité du pieu - sol 
Le carottage de fond de pieu est exécuté à partir d'un tube de carottage intégré dans la cage de 
ferraillage du pieu .

Le prix comprend notamment :
- l’amenée et le repli du matériel ;
- le ou les opérateurs ;
- la mise en station du matériel ;
- pour la réalisation du carottage

L'unité :
.................................................................................................
..............................................................................................…
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B031 CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ SUR COMPLEXE D’ÉTANCHÉITÉ

B031a CONTRÔLE MISE EN ŒUVRE DE LA FEUILLE PAR THERMOGRAPHIE PAR 
INFRA-ROUGE

Ce prix rémunère à la journée le contrôle de la mise en œuvre de la feuille par thermographie par  
infrarouge sur site de la chape d'étanchéité.

Ce prix comprend notamment :
- l’amenée et le repli du matériel
- le contrôle sur chantier;
- la fourniture d’un rapport avec l’interprétation des résultats.

La journée :
.................................................................................................
.................................................................................................

B031b CONTRÔLE MISE EN  ŒUVRE DE LA FEUILLE - ESSAI D'ADHÉRENCE

Ce prix rémunère sur une série de six essais minimum ( cf fascicule 67 Titre 1er article 12.3.1)  
l'adhérence selon norme NF P98-282 sur site de la chape d'étanchéité.

Ce prix comprend notamment :
- l’amenée et le repli du matériel
- l'essai sur chantier;
- la fourniture d’un rapport avec l’interprétation des résultats.

Il ne comprend pas le rebouchage qui est à la charge de l'entreprise de travaux.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

B032 PRÉCONTRAINTE - CONVENANCE OU CONTRÔLE DU COULIS D'INJECTION

Pour mémoire, les opérations de validation du matériel, des produits et des procédures de mise en  
tension sont déjà inclus dans le prix n°A017.

Le prix rémunère à la journée l'assistance au MOE en matière de convenance ou contrôle du  
coulis d'injection. Il comprend l'ensemble des prestations suivantes:
- Suivi de la (des) fabrication(s) ;
- Contrôle de la rhéologie lors de l'injection ;
- Fin de prise du coulis
- Variation de volume selon norme NF EN 445
- Essai de fluidité, selon NF EN 445, à raison d'un essai par gaine lors de l'injection ;
- Essai d'exsudation à 3 et 24 h, selon NF EN 480-4/NF EN 445 lors de la convenance.
- Absorption capillaire selon norme NF P18 364

Suivant le type de chantier, ce prix peut également comprendre un essai au tube incliné.

Ce prix comprend aussi les moyens mis à disposition pour l'exécution de la mission, la rédaction  
et la fourniture du procès verbal et l’interprétation des résultats.

La journée :
.................................................................................................
.................................................................................................
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B033 PRÉCONTRAINTE – MESURES DES COEFFICIENTS TRANSMISSION

Ce prix rémunère à la journée la mesure du coefficient de transmission pour un ensemble de deux 
câbles (Mode opératoire LPC. Fascicule 65 annexe C).

Ce prix comprend aussi :
- les matériels nécessaires aux mesures ;
- la rédaction du procès verbal et l’interprétation des résultats.
- les mesures des pressions et allongements, des rentrées d'encrage en application du fascicule 65.

B033a Par méthode manuelle (manomètres étalonnés) :

La journée : 
.................................................................................................
.................................................................................................

B033b Avec l’utilisation de COMET 2

La journée : 
.................................................................................................
.................................................................................................

B034 PRÉCONTRAINTE – CONTRÔLE DE MISE EN ŒUVRE

Ce prix rémunère à la journée le contrôle des épreuves de convenance ou de contrôle réalisées par 
l'entreprise chargée des travaux

Ce contrôle porte sur les mesures des coefficients de transmission, des pressions et allongements 
et des rentrées d'encrages, en application du fascicule 65

Ce prix comprend aussi :
- la vérification des matériels nécessaires à la réalisation de ces épreuves (étalonnage des 
matériels notamment) ;
- la bonne mise en œuvre des modes opératoires et procédures de contrôle intérieur.
- la rédaction du procès verbal et l’interprétation des résultats

La journée : 
.................................................................................................
..............................................................................................…

B035 PEINTURE - ÉPREUVE DE CONVENANCE DE DÉCAPAGE

Ce prix  rémunère  à  l'unité  le  contrôle  des  épreuves  de  convenance  du décapage  suivant  les  
prescriptions du CCTG fascicule 56 articles 3.2.4 et 4.5.
Il comprend aussi la fourniture d’un rapport avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
..............................................................................................…

B036 PEINTURE  -  CONTRÔLES  DE  LA  PRÉPARATION  DE  SURFACE  ET  DE 
L'APPLICATION DES PRODUITS

Ce prix rémunère à l'intervention :
– le contrôle de la préparation de surface suivant les prescriptions du CCTG fascicule 56  

article 3.2.5, 4.7
– le contrôle de l'application des produits de peinture suivant les dispositions de l'article 

3.2.6, 4.8 du fascicule 56 du CCTG.
– le contrôle des épaisseurs mises en œuvre : contrôle de l'épaisseur de chaque couche et 

contrôle  de  l'épaisseur  globale  du  système.  Ce  contrôle  sera  effectué  sur  film  sec 
suivant la norme NFT 30-124.

– La fourniture d’un rapport avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
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.................................................................................................

B037 PEINTURE – ESSAIS POUR APPRÉCIER LA PROPRETÉ D’UNE SURFACE

Ce prix rémunère à l'unité la réalisation d'un test de Bresle suivant les normes NF EN ISO 8502-6 
(extraction des contaminants solubles en vue de l'analyse (Méthode de Bresle) et NF EN ISO 
8502-9 (méthode in situ pour la détermination des sels solubles dans l'eau par conductimétrie).
Il comprend aussi la fourniture d’un rapport avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

B038 PEINTURE - CONTRÔLE DES ÉPAISSEURS DE GALVANISATION

Ce prix rémunère à l'unité les interventions de contrôle de la galvanisation (mesures d'épaisseurs) 
suivant les prescriptions de la norme NF EN ISO 1461 et de l'article 2.1.1. du fascicule 56 du  
CCTG.
Il comprend aussi la fourniture d’un rapport avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

B039 PEINTURE - CONTRÔLE DES ÉPAISSEURS DE MÉTALLISATION

Ce  prix  rémunère  à  l'unité  les  interventions  de  contrôle  de  la  métallisation  suivant  les 
prescriptions  de  la  norme NF EN ISO 2063-1 et  -2  et  des  articles  2.1.2,  3.2.5.5,  3.2.6.2  du 
fascicule 56 du CCTG.
Les mesures d'épaisseurs seront réalisées suivant les dispositions  de la norme NF EN ISO 2063. 
Il comprend aussi la fourniture d’un rapport avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

B040 PEINTURE – ESSAI D'ADHÉRENCE PAR QUADRILLAGE

Ce prix rémunère à l'unité la réalisation d'un essai de quadrillage suivant la norme NF EN ISO 
2409.
Il comprend aussi la fourniture d’un rapport avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
..............................................................................................…

B041 PEINTURE – ESSAI D'ADHÉRENCE PAR TRACTION

Ce prix rémunère à l'unité la réalisation d'un essai d'adhérence par traction suivant la norme NF 
EN ISO 4624.
Il comprend aussi la fourniture d’un rapport avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

B042 PEINTURE – DÉTERMINATION DES SELS SOLUBLES PAR TEST DE BRESLE

Ce prix rémunère à l'unité la réalisation d'un test de Bresle suivant les normes NF EN ISO 8502-6 
et NF EN ISO 8502-9.
Il comprend aussi la fourniture d’un rapport avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................
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B043 SUIVI PROTECTION ANTICORROSION

Ce prix rémunère, à la journée, le contrôle de la protection anticorrosion sur site ou en usine.

Il comprend notamment :
– le déplacement en usine ou sur chantier,
– les épreuves de convenance de mise en œuvre,
– le mesurage de l'épaisseur du feuil sec (NF T30-124),
– le contrôle de l'adhérence (essai de quadrillage NF EN ISO 2409),
– les essais de traction NF EN ISO 4624,
– le contrôle de porosité (test de discontinuité porosité ASTM SI 62),
– l'établissement d'un rapport d'essai, et les interprétations.

La journée:
.............................................................................................................
.............................................................................................................

B044 ANALYSE RAPIDE DES PEINTURES

Ce prix rémunère par série, l’identification rapide des différents produits anticorrosion 
conformément à la norme NF T34-553.

Il comprend notamment :
le déplacement sur site et le prélèvement
la détermination de la masse volumique,
la mesure de l’extrait sec,
la mesure de la teneur en cendres,
la fourniture d’un rapport et les interprétations.

La série:
................................................................................................................
.................................................................................................................

B045 PEINTURE - FOURNITURE D'UN CAHIER DE CONTRÔLE

Ce prix rémunère la fourniture d'un cahier récapitulatif de contrôle sur lequel figureront toutes les  
données  statistiques  relatives  au  contrôle  des  épaisseurs  des  couches  et  du  système  et  les 
identifications des produits.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

B046 CONTRÔLES PENDANT LE SOUDAGE 

Ce prix rémunère par ouvrage d’art les contrôles à réaliser pendant le soudage.

Il comprend notamment:
- l’identification des soudeurs et leur correspondance avec le QS,
- le relevé des conditions atmosphériques et thermiques, 
- la vérification du marquage de soudures par le repère du soudeur,
- la rédaction et fourniture du PV de l'audit et l’interprétation des résultats

L'unité :
.................................................................................................
..............................................................................................…
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B047 CONTRÔLES DES STRUCTURES ASSEMBLÉES - CONTRÔLE DES POTENCES DE 
SIGNALISATION

Ce prix rémunère par ouvrage (chaque potence étant considéré comme un ouvrage) les contrôles 
à réaliser lors de mise en place.

Il comprend notamment:
-  la  vérification  de  la  qualité  des  matériaux :  boulonnerie,  structure  métallique  (présence  et 
lisibilité des étiquettes d'identification) ;
- le contrôle de la conformité de la structure aux plans d'exécution : implantation des semelles de 
fondation, positionnement des tiges d'ancrage, géométrie des éléments métalliques à assembler ;
- le contrôle de la pose dans le respect des procédures ;
- le contrôle de la géométrie des structures;
- le contrôle des tolérances géométriques en application de la norme XP P 98-550-1 ;
- le contrôle du serrage des écrous des ancrages et de la boulonnerie d'assemblage conformément 
aux prescriptions du fabricant ;
- l'examen visuel général ;
- le contrôle de la pose des panneaux et de leur emplacement ;
- le contrôle du matage sous la platine d'embase des poteaux ;
- le contrôle de la protection de la platine vis-à-vis du contact avec le béton ;
- la fourniture d’un rapport avec l’interprétation des résultats.

Il ne comprend pas le contrôle des soudures éventuels par ressuage rémunérer au prix C056.
Il ne comprend pas les contrôles en usine.
Il ne comprend pas la signalisation mise en place par le maître d'ouvrage.
L'ensemble des contrôles sera réalisé suivant les prescriptions de la norme.
Le serrage des écrous des ancrages conformément aux valeurs fournies dans la note de calcul,  
mais le contrôle du serrage.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

B048 CONTRÔLES DES STRUCTURES ASSEMBLÉES - CONTRÔLE DES PORTIQUES DE 
SIGNALISATION

Ce prix rémunère par ouvrage (chaque portique étant considéré comme un ouvrage) les contrôles 
à réaliser lors de mise en place.

Il comprend notamment:
-  la  vérification  de  la  qualité  des  matériaux :  boulonnerie,  structure  métallique  (présence  et 
lisibilité des étiquettes d'identification) ;
- le contrôle de la conformité de la structure aux plans d'exécution : implantation des semelles de 
fondation, positionnement des tiges d'ancrage, géométrie des éléments métalliques à assembler ;
- le contrôle de la pose dans le respect des procédures ;
- le contrôle de la géométrie des structures;
- le contrôle des tolérances géométriques en application de la norme XP P 98-550-1 ;
- le contrôle du serrage des écrous des ancrages et de la boulonnerie d'assemblage conformément 
aux prescriptions du fabricant ;
- l'examen visuel général ;
- le contrôle de la pose des panneaux et de leur emplacement ;
- le contrôle du matage sous la platine d'embase des poteaux ;
- le contrôle de la protection de la platine vis-à-vis du contact avec le béton ;
- la fourniture d’un rapport avec l’interprétation des résultats.

Il ne comprend pas le contrôle des soudures éventuels par ressuage rémunérer au prix C056.
Il ne comprend pas les contrôles en usine.
Il ne comprend pas la signalisation mise en place par le maître d'ouvrage.
L'ensemble des contrôles sera réalisé suivant les prescriptions de la norme.
Le serrage des écrous des ancrages conformément aux valeurs fournies dans la note de calcul,  
mais le contrôle du serrage.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

26/62



contrôles laboratoire extérieurs : BP

B049 CONTRÔLES DES STRUCTURES ASSEMBLÉES - CONTRÔLE DES HAUTS MATS 
DE SIGNALISATION

Ce  prix  rémunère  par  ouvrage  (chaque  hauts-mat  étant  considéré  comme  un  ouvrage)  les 
contrôles à réaliser lors de mise en place.

Il comprend notamment:
-  la  vérification  de  la  qualité  des  matériaux :  boulonnerie,  structure  métallique  (présence  et 
lisibilité des étiquettes d'identification) ;
- le contrôle de la conformité de la structure aux plans d'exécution : implantation des semelles de 
fondation, positionnement des tiges d'ancrage, géométrie des éléments métalliques à assembler ;
- le contrôle de la pose dans le respect des procédures ;
- le contrôle de la géométrie des structures;
- le contrôle des tolérances géométriques en application de la norme XP P 98-550-1 ;
- le contrôle du serrage des écrous des ancrages et de la boulonnerie d'assemblage conformément 
aux prescriptions du fabricant ;
- l'examen visuel général ;
- le contrôle de la pose des panneaux et de leur emplacement ;
- le contrôle du matage sous la platine d'embase des poteaux ;
- le contrôle de la protection de la platine vis-à-vis du contact avec le béton ;
- la fourniture d’un rapport avec l’interprétation des résultats.

Il ne comprend pas le contrôle des soudures éventuels par ressuage rémunérer au prix C056.
Il ne comprend pas les contrôles en usine.
Il ne comprend pas la signalisation mise en place par le maître d'ouvrage.
L'ensemble des contrôles sera réalisé suivant les prescriptions de la norme.
Le serrage des écrous des ancrages conformément aux valeurs fournies dans la note de calcul,  
mais le contrôle du serrage.

L'unité :
.................................................................................................
..............................................................................................…

B050 CONTRÔLES DES SOUDURES DES STRUCTURES ASSEMBLÉES-CONTRÔLE DES 
BARRIÈRES DE SÉCURITÉ ET GARDE-CORPS

Ce prix rémunère au mètre linéaire de barrière ou de garde-corps les contrôles de conformité, il  
comprend :

– la vérification de la qualité des matériaux : boulonnerie, structure métallique (présence 
et lisibilité des étiquettes d'identification) ;

– le contrôle de la conformité de la structure aux plans d'exécution : implantation des 
semelles  de  fondation,  positionnement  des  tiges  d'ancrage,  géométrie  des  éléments 
métalliques à assembler ;

– le contrôle de la pose dans le respect des procédures ;
– le contrôle de la géométrie des structures;
– le contrôle des tolérances géométriques en application de la norme XP P 98-550-1 ;
– le contrôle de la galvanisation ;
– le contrôle des couples de serrage du boulonnage selon les prescriptions de l'article 

12.5.2.4 de la norme NF EN 1090-2 ;
– l’examen visuel général ;
– la remise d'un procès verbal de visite et son interprétation.

Il ne comprend pas le contrôle éventuel des soudures par ressuage rémunéré au prix C056.

Le mètre linéaire :
.................................................................................................
.................................................................................................

B051 CONTRÔLES DES SOUDURES DES STRUCTURES ASSEMBLÉES - CONTRÔLE DE 
SOUDURES PAR ULTRASONS

Ce  prix  rémunère  à  l'intervention  le  contrôle  par  ultrasons  de  soudures  d'ensembles 
mécanosoudés.
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Il comprend tous les moyens à mettre en œuvre pour la bonne réalisation des contrôles suivant la 
norme NF EN ISO 15607. La rédaction et la fourniture du rapport de contrôle et l’interprétation 
des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

B052 CONTRÔLES  DES  SOUDURES  DES  STRUCTURES  ASSEMBLÉES-CONVENANCE 
DE L'ATELIER DE SOUDURE

Ce prix rémunère à l'unité la mise en place d'un essai de convenance des soudures sur chantier.
Il comprend l'avis sur le matériel et les techniques utilisées pour la réalisation des soudures, le  
contrôle des certifications des soudeurs, les contrôles des cordons d'essai réalisés par ressuage 
(NF EN ISO 23277 et NF EN ISO 3452-1). La rédaction et la fourniture du rapport de contrôle et  
l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

B053 CONTRÔLES DES SOUDURES DES STRUCTURES ASSEMBLÉES-CONTRÔLES DES 
SOUDURES PAR EXAMEN VISUEL

Ce prix rémunère à l'intervention le contrôle sur chantier de la réalisation des soudures. 
Il comprend le contrôle de la conformité à l'essai de convenance, les contrôles des soudures par  
examen visuel suivant la norme NF EN ISO 17637. La rédaction et la fourniture du rapport de  
contrôle avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

B054 CONTRÔLES DES SOUDURES DES STRUCTURES ASSEMBLÉES-CONTRÔLES DES 
SOUDURES PAR RESSUAGE

Ce prix rémunère à l'intervention le contrôle sur chantier de la réalisation des soudures. 
Il comprend le contrôle de la conformité à l'essai de convenance, les contrôles des soudures par  
ressuage  suivant  les  normes  NF  EN  ISO  23277  et  NF  EN  ISO3452-1.  La  rédaction  et  la  
fourniture du rapport de contrôle avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

B055 CONTRÔLES EN USINE DE FABRICATION DES GARDE-CORPS

Ce prix rémunère au forfait d'intervention la mission de contrôle et de suivi de préfabrication en  
usine de garde-corps..

Il comprend notamment :
- la validation du contrôle interne de l'entreprise dans le cadre de son plan d'assurance qualité ;
- le contrôle des pièces
- un contrôle visuel du stockage des éléments sur le site de préfabrication ;
- la rédaction et l'envoi, sous 48 heures, d'un rapport de visite au maître d'ouvrage.

Il comprend enfin l'établissement de la liste des pièces contrôlées et autorisées à être livrées sur le 
chantier.

Forfait :
.................................................................................................
..............................................................................................…
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B056 MISE EN ŒUVRE DES JOINTS DE CHAUSSÉES

Ce prix rémunère par joint de chaussée d’ouvrage, le contrôle sur site de la mise en œuvre du 
joint d‘ouvrage. Il comprend notamment :

- la réception de la réservation (contrôle des dimensions et de la propreté),
- le contrôle de conformité des moyens en matériel de l’entreprise
- le contrôle du ferraillage
- le contrôle du système de drainage
- le contrôle de l’étanchéité (manuel de pose)
- le calage du joint en ouverture et en nivellement,
- le contrôle du bétonnage et le prélèvement pour confection d’éprouvettes
- le contrôle du serrage ou mise en tension de la boulonnerie d’ancrage,
- la fourniture du PV de l'audit avec son interprétation.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

B057 CONTRÔLE DU DEVERINAGE

Ce  prix  rémunère  par  ouvrage  d’art,  l'audit  par  une  personne  qualifiée,  des  opérations  de  
déverinage du tablier sur chantier. Il comprend notamment :

- la vérification du PAQ,
- la vérification des dessins d’exécution, notices, justifications et procédures techniques  

spécifiques,
- le contrôle de la liste des matériels de montage sur site,
- la présence des contreventements,
- le contrôle de la présence effective du ROM et des agents d’encadrement,
- le  contrôle  des  altitudes  (cote  après  dévérinage  et  tassement)  et  vérification  des 

tolérances,
- l’examen  de  la  structure  à  la  mise  en  charge  des  appareils  d’appui  pour  vérifier 

l'absence d'endommagement.
- la fourniture du PV de l'audit avec son interprétation.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

B058 DÉTERMINATION DE LA PROPRETÉ SUPERFICIELLE

Ce  prix  rémunère  à  l'unité  la  réalisation  de  l'essai  selon  la  norme  NF  EN-1933-1  et 
l’interprétation des résultats

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

B059 DÉTERMINATION DE LA FINESSE (NF EN 196-6)

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

B060 PLUS-VALUE POUR DÉPLACEMENT > 200 KM
Ce prix s'applique en plus-value aux prix n° A005, A006, A007, C027 et C057 pour un contrôle  
en usine ou centrale distante de plus de 200 kilomètres du chantier.

Forfait :
.................................................................................................
..............................................................................................…
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B061 PLUS-VALUE  POUR DÉPLACEMENT > 500 KM
Ce prix s'applique en plus-value aux prix n° A005, A006, A007, C027 et C057 pour un contrôle  
en usine ou centrale distante de plus de 500 kilomètres du chantier.

Forfait :
.................................................................................................
.................................................................................................

B062 INSPECTION DÉTAILLÉE INITIALE OUVRAGE D'ART PI (SOUS 2X2 VOIES)

Ce  prix  rémunère,  au  forfait,  la  visite  d’inspection  détaillée  initiale  d’un  ouvrage  d’art,  
conformément  au  fascicule  02  du  SETRA «  instruction  technique  pour  la  surveillance  et 
l’entretien des ouvrages d’art ».
Il comprend notamment :
le déplacement sur le site,
l’inspection en collaboration avec le maître d’œuvre ,
la signalisation temporaire de chantier,
la rédaction d’un dossier de synthèse.

Forfait:
................................................................................................................
................................................................................................................

B063 INSPECTION DÉTAILLÉE INITIALE OUVRAGE D'ART PI (SOUS 2 VOIES)

Ce  prix  rémunère,  au  forfait,  la  visite  d’inspection  détaillée  initiale  d’un  ouvrage  d’art,  
conformément  au  fascicule  02  du  SETRA «  instruction  technique  pour  la  surveillance  et 
l’entretien des ouvrages d’art ».
Il comprend notamment :
le déplacement sur le site,
l’inspection en collaboration avec le maître d’œuvre ,
la signalisation temporaire de chantier,
la rédaction d’un dossier de synthèse.

Forfait:
................................................................................................................
................................................................................................................

B064 INSPECTION DÉTAILLÉE INITIALE OUVRAGE D'ART PS (SUR 2X2 VOIES)

Ce  prix  rémunère,  au  forfait,  la  visite  d’inspection  détaillée  initiale  d’un  ouvrage  d’art,  
conformément  au  fascicule  02  du  SETRA «  instruction  technique  pour  la  surveillance  et 
l’entretien des ouvrages d’art ».
Il comprend notamment :
le déplacement sur le site,
l’inspection en collaboration avec le maître d’œuvre ,
la signalisation temporaire de chantier,
la rédaction d’un dossier de synthèse.

Forfait:
................................................................................................................
................................................................................................................

B065 INSPECTION DÉTAILLÉE INITIALE OUVRAGE D'ART PS (SUR 2 VOIES)

Ce  prix  rémunère,  au  forfait,  la  visite  d’inspection  détaillée  initiale  d’un  ouvrage  d’art,  
conformément  au  fascicule  02  du  SETRA «  instruction  technique  pour  la  surveillance  et 
l’entretien des ouvrages d’art ».
Il comprend notamment :
le déplacement sur le site,
l’inspection en collaboration avec le maître d’œuvre ,
la signalisation temporaire de chantier,
la rédaction d’un dossier de synthèse.

LE FORFAIT:
................................................................................................................
................................................................................................................
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B066 INSPECTION DÉTAILLÉE INITIALE OUVRAGE D'ART (HYDRAULIQUE)

Ce  prix  rémunère,  au  forfait,  la  visite  d’inspection  détaillée  initiale  d’un  ouvrage  d’art,  
conformément  au  fascicule  02  du  SETRA «  instruction  technique  pour  la  surveillance  et 
l’entretien des ouvrages d’art ».
Il comprend notamment :
le déplacement sur le site,
l’inspection en collaboration avec le maître d’œuvre ,
la signalisation temporaire de chantier,
la rédaction d’un dossier de synthèse.

LE FORFAIT:
................................................................................................................
................................................................................................................

B067 INSPECTION DÉTAILLÉE INITIALE OUVRAGE D'ART (PASSAGE FAUNE)

Ce  prix  rémunère,  au  forfait,  la  visite  d’inspection  détaillée  initiale  d’un  ouvrage  d’art,  
conformément  au  fascicule  02  du  SETRA «  instruction  technique  pour  la  surveillance  et 
l’entretien des ouvrages d’art ».
Il comprend notamment :
le déplacement sur le site,
l’inspection en collaboration avec le maître d’œuvre ,
la rédaction d’un dossier de synthèse.

LE FORFAIT:
................................................................................................................
...............................................................................................................

B068 INSPECTION DÉTAILLÉE INITIALE D’UNE POTENCE

Ce prix rémunère, au forfait, la visite d’inspection détaillée initiale d’une potence.
Il comprend notamment :
le déplacement sur le site,
l’inspection (verticalité, boulonnage, rétro réflexion, massifs de fondation...) en collaboration 
avec le maître d’œuvre,
la rédaction d’un dossier de synthèse.

LE FORFAIT:
................................................................................................................
................................................................................................................

B069 INSPECTION DÉTAILLÉE INITIALE D’UN PORTIQUE

Ce prix rémunère, au forfait, la visite d’inspection détaillée initiale d’un portique.
Il comprend notamment :
le déplacement sur le site,
l’inspection (verticalité, boulonnage, rétro réflexion, massifs de fondation...) en collaboration 
avec le maître d’œuvre,
la rédaction d’un dossier de synthèse.

LE FORFAIT :
................................................................................................................
................................................................................................................

B070 INSPECTION DÉTAILLÉE INITIALE D’UN HAUT-MÂT

Ce prix rémunère, au forfait, la visite d’inspection détaillée initiale d’un haut-mât.
Il comprend notamment :
le déplacement sur le site
l’inspection (verticalité, boulonnage, rétro réflexion, massifs de fondation...) en collaboration 
avec le maître d’œuvre,
la rédaction d’un dossier de synthèse.

LE FORFAIT :
................................................................................................................
................................................................................................................
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ROUTE

32/62



contrôles laboratoire extérieurs : BP

C001 COMPRESSION SIMPLE ET MESURE DU MODULE DE DÉFORMATION (NF P 94-
420)

Ce prix rémunère, à l'unité, la réalisation d’un essai de mesure de résistance à la compression 
conformément à la norme NF P 94-420 et les mesures de déformation axiale.
Il comprend la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C002 ESSAI  DE  COMPRESSIBILITÉ  OEDOMETRIQUE  ET  MESURES  Cv  (NF EN  ISO 
17892-5)

Ce prix rémunère, à l'unité, la réalisation d’un essai oedométrique avec mesures du
coefficient de consolidation (Cv) conformément à la norme NF EN ISO 17892-5.

Il comprend la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C003 ESSAI DE COMPRESSION DIAMÉTRALE AVEC MESURE DE MODULE
Ce prix rémunère,
la préparation des échantillons
la réalisation des essais selon les normes NF EN 13286 – 41 à 43
la rédaction du rapport de synthèse des résultats et l’interprétation des résultats

L'UNITÉ :
...............................................................................................................
.........................................................................................................

C004 ESSAI AU SCISSOMETRE DE LABORATOIRE ET MESURES Cu (NF P 94-072)
(CCTP : article 4.4.8)

Ce prix rémunère, à l'unité, la réalisation d’un essai au scissomètre de laboratoire avec mesure du 
coefficient de cohésion non drainées (Cu) des sols purement cohérents conformément à la norme 
NF P 94-072.

Il comprend la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C005 ESSAI PCG (NF EN 12697-31)

Ce prix rémunère, à l’unité, le contrôle compactage à la presse à cisaillement giratoire selon la 
norme NF EN 12697-31.

Il comprend la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................
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C006 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE COMPACTAGE Q/S

Ce prix rémunère, forfaitairement par atelier de compactage, la vérification de la qualité de 
compactage par la méthode e-Q/S comme définie dans le GTR.

Il comprend notamment :
- l’amenée, les transferts, et le repli du matériel de contrôle et du personnel,
- le contrôle et la vérification des matériels nécessaires au bon déroulement des contrôles,
- la production du rapport de contrôle avec l’interprétation des résultats.

La journée
.................................................................................................
.................................................................................................

C007 CONTRÔLE DE COMPACTAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE (NF P 94-063)

Ce prix rémunère,  à  la  journée de contrôle,  le  contrôle de compactage des tranchées ou des  
remblais au pénétromètre dynamique à énergie constante selon la norme NF P 94-063.

Il comprend notamment :
- l’amenée, les transferts, et le repli du matériel de contrôle et du personnel,
- le contrôle et la vérification des matériels nécessaires au bon déroulement des contrôles,
-  la  production  du  rapport  de  contrôle  comprenant  notamment  un  plan  de  localisation  des 
contrôles et l’interprétation des résultats.

La journée :…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

C008 CONTRÔLE DE COMPACTAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE A ENERGIE 
VARIABLE PANDA (NF P 94-105)

Ce prix rémunère,  à  la  journée de contrôle,  le  contrôle de compactage des tranchées ou des  
remblais au pénétromètre dynamique à énergie variable PANDA selon la norme NF P 94-105.

Il comprend notamment :
- l’amenée, les transferts, et le repli du matériel de contrôle et du personnel,
- le contrôle et la vérification des matériels nécessaires au bon déroulement des contrôles,
-  la  production  du  rapport  de  contrôle  comprenant  notamment  un  plan  de  localisation  des 
contrôles et l’interprétation des résultats

La journée :…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

C009 ESSAI DURIEZ (NF EN 12697-12 méthode B)

Ce prix rémunère, à l’unité, l’essai de sensibilité à l’eau Duriez sur un mélange bitumineux selon 
la norme NF EN 12697-12, méthode B.

Il comprend notamment :
- la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats,
- l’évacuation des matériaux après essai et production des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C010 ESSAI ITSR (NF EN 12697-12 méthode A)

Ce prix rémunère, à l’unité, l’essai de sensibilité à l’eau ITSR sur un mélange bitumineux selon la 
norme NF EN 12697-12, méthode A.

Il comprend la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................
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C011 ESSAI D’ORNIERAGE (NF EN 12697-22)

Ce prix rémunère, à l’unité, la mesure de la déformation permanente d’un mélange
bitumineux selon la norme NF EN 12697-22 à 60°C avec dispositifs à grandes dimensions.

Il comprend la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C012 MODULE DE RIGIDITE (NF EN 12697-26)

Ce prix rémunère, à l’unité, la détermination du module de rigidité d’un mélange
bitumineux selon la norme NF EN 12697-26, annexe E (traction directe sur éprouvettes 
cylindriques ou prismatiques).

Il comprend la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C013 RÉSISTANCE A LA FATIGUE (NF EN 12697-24)

Ce prix rémunère, à l’unité pour 18 éprouvettes, la détermination de la résistance à la
fatigue d’un mélange bitumineux selon la norme NF EN 12697-24, annexe A.
L’essai est constitué d’un minimum de 18 éprouvettes (6 éprouvettes pour 3 niveaux de 
déformation).

Il comprend la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C014 ADHÉSIVITÉ LIANTS GRANULATS (NF EN 13614 et NF EN 15626)

Ce prix rémunère, à l’unité, la détermination de l’adhésivité par immersion dans l’eau selon la 
norme NF EN 13614 pour les émulsions de bitume, et NF EN 15626 pour les bitumes fluidifiés et 
fluxés.

Il comprend la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C015 COHÉSION AU MOUTON PENDULE (NF EN 13588 et NF EN 13074-2)

Ce prix rémunère, à l’unité, la mesure de la cohésion au mouton pendule selon la norme NF EN 
13588 sur liant stabilisé après récupération par évaporation selon la norme NF EN 13074-2.

Il comprend notamment :
- la stabilisation du liant selon la norme NF P 13074-2,
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................
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C016 CONTRÔLE DE PORTANCE DES ARASES DE TERRASSEMENT ET DES COUCHES 
DE FORME - L'AMENÉE ET LE REPLI

Ce prix rémunère :
- l'amenée et le repli de la dynaplaque,
- la fourniture d'un rapport de contrôle comprenant notamment un plan de localisation des 
contrôles et l’interprétation des résultats.

Forfait :
.................................................................................................
.................................................................................................

C017 CONTRÔLE DE PORTANCE DES ARASES DE TERRASSEMENT ou PLATE-FORME 
DE COUCHE DE FORME - MESURES

Ce prix rémunère la réalisation des essais de portance à la dynaplaque selon la norme NF P94-
117-2, à raison d'un essai par profil tous les 20 mètres.
Il comprend la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C018 MESURE DE DÉFLEXIONS-AMENÉE ET REPLIS

Ce prix rémunère :
- la mise à disposition d'un déflectographe avec le cas échéant le camion chargé
- l'amenée et le repli du matériel, la fourniture d'un rapport de contrôle comprenant notamment un 
plan de localisation des mesures.

Forfait :
.................................................................................................
.................................................................................................

C019 MESURE DE DÉFLEXIONS-MESURE

Ce prix rémunère les mesures de déflexion réalisées en continu au déflectographe ( normes NF P 
98-200-3 à NF P 98-200-5).
Il comprend notamment :
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats
- le cas échéant la comparaison des résultats avant et après réfection des chaussées dans le cas de  
travaux sur route existantes.

Il  s ‘applique  quelle  que  soit  la  couche  de  chaussée  examinée  (fondation,  base,  liaison,  
roulement), sur chaussée neuve ou chaussée existante.

L'hectomètre :
.................................................................................................
.................................................................................................

C020 RAPPORT DE DÉFLEXION SUR COUCHE DE FORME TRAITÉE SOUS SEMI

Ce prix rémunère :
- la récapitulation de tous les résultats des contrôles effectués,
- la synthèse de ces résultats avec leurs interprétations,

L'UNITE :
…..............................................................................................................
.................................................................................................................
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C021 MESURE DE L’UNI A L’APL (NF P 98-218-3) :

Ce prix rémunère, pour une longueur 1 mètre, la réalisation des mesures d’uni longitudinal à 
l’APL selon la norme NF P 98-218-3 et la circulaire n°2000-36 du 22 mai 2000.

Il comprend notamment :
- L’amenée et le repli des matériels
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats,
- Le matériel de référence pour le contrôle de l’uni longitudinal est l’APL (Analyseur de Profil en  
Long) utilisé en configuration bi-trace standard conformément au module 1 – “ Vérification de la 
conformité de la couche de roulement des chaussées ” de la méthode d’essai LPC n° 46-2 de 
juillet  2009 “  Mesure de l’uni  des  chaussées routières  et  aéronautiques ”  et  disposant  d’une  
attestation valide de vérification périodique effectuée par un centre agréé. 
-  Le  rendu  doit  être  conforme  à  la  note  technique  du  30  septembre  2015  relative  à  l’uni  
longitudinal des couches de roulement neuves du domaine routier de la DIT. 
- le cas échéant la comparaison des résultats avant et après réfection des chaussées dans le cas de  
travaux sur route existante.

Il s’applique quelle que soit la couche examinée, couche de forme ou couche de chaussée 
(fondation, base, liaison, roulement), sur chaussée neuve ou chaussée existante.

Le mètre :
.................................................................................................
.................................................................................................

C022 MESURE D’ADHÉRENCE CFL ET CFT (NF P 98-220-2 et 4)

Ce prix rémunère, pour une longueur de 1 mètre, la réalisation des mesures simultanés de 
coefficient de frottement latéral (CFL) et transversal (CFT) selon les normes NF P 98-2220-2 et 4 
et la méthode d’essai LCPC n°50 version 2.0.

Il comprend notamment :
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats,
- le cas échéant la comparaison des résultats avant et après réfection des chaussées dans le cas de 
travaux sur route existante.

Il s’applique quelle que soit la couche de chaussée examinée (fondation, base, liaison, roulement), 
sur chaussée neuve ou chaussée existante.

Le mètre :
.................................................................................................
.................................................................................................

C023 CONTRÔLE DE PORTANCE A LA PLAQUE - AMENÉE ET REPLI

Ce prix rémunère :
- l'amenée et le repli du matériel ;
- la fourniture du camion chargé nécessaire à la réalisation de l'essai ;
- la production d'un rapport de contrôle comprenant notamment un plan de localisation des 
contrôles et l’interprétation des résultats.

Forfait :
.................................................................................................
.................................................................................................

C024 CONTRÔLE DE PORTANCE A LA PLAQUE-L'ESSAI

Ce prix rémunère la réalisation de l'essai de plaque selon la norme NF P 94-117-1.
Il comprend la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................
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C025 ESSAI AU PÉNÉTROMÈTRE

Ce prix rémunère à la demi-journée la réalisation d'essais au pénétromètre léger quelle que soit la 
profondeur et ce conformément à la norme NF P94-063.
Ce prix comprend :
- l'amenée et le repliement d'un pénétromètre léger,
- la mise à disposition du matériel et les frais de fonctionnement;
- la mise à disposition de personnel qualifié nécessaire à la réalisation des essais;
- les déplacements sur site et les mises en station à l'emplacement des essais;
- l'exécution des essais proprement dits;
- la fourniture du compte-rendu d'essai et la vérification des résultats par rapport aux 
spécifications du chantier, conformément aux prescriptions du CCTP.

Ce prix s'applique pour 3 heures de travail effectif sur le chantier.

La demie-journée (en lettres) :

C026 AUDIT DE CENTRALE D'ENROBÉS

Ce prix rémunère l'audit de centrale par une personne qualifiée qui comprend notamment :
- l'examen des dispositifs de stockage ;
- l'examen des dispositifs de mesures
- la vérification de l'étalonnage pour l'ensemble des formulations prévues au cours d'un chantier ;
- l'examen de l'état du matériel de fabrication et des registres de contrôle ;
- la fourniture du PV d'audit et son interprétation.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C027 ÉPREUVE DE CONVENANCE DE FABRICATION ET MISE EN ŒUVRE D'ENROBÉ

Ce prix rémunère :
- l'examen visuel du poste d'enrobage ;
- la vérification des réglages de la centrale ;
- la vérification des caractéristiques et de l'état des compacteurs ;
- l'approche théorique de la constitution de l'atelier de compactage ;
- la vérification de la conformité du mélange, lors de la première journée de fabrication sur, au 
minimum, 10 prélèvements (normes NFP 98 744-1 à 98 744-5) ;
- le contrôle de la macrotexture par réalisation de 20 mesures de profondeur de la macrotexture 
selon la norme NF EN 13036-1 (cas d'une couche de roulement ou d'une couche devant être 
circulée provisoirement) ;
- la planche de vérification avec la mesure des teneurs en vide sur 20 points.
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

Forfait :
.................................................................................................
.................................................................................................

C028 PRÉLÈVEMENT D'ENROBÉS

Ce prix rémunère le prélèvement de 6 kilogrammes d'enrobés réalisé  conformément à la norme 
NF EN 12697-27.
Il  rémunère  également  la  conservation  de  4  kilogrammes  minimum  à  des  fins  d'essais 
contradictoires.
Il comprend la rédaction de la fiche d’identification de prélèvement comprenant au minimum les  
informations suivantes :

- date et heure du prélèvement,
- localisation du prélèvement (PR, sens de circulation, voie),
- type d’enrobés bitumineux.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................
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C029 CONTRÔLE DE FABRICATION D'ENROBÉS

Ce prix rémunère à l'intervention :
- la vérification du respect du PAQ de l'entreprise ;
- la réalisation de 4 prélèvements effectués à des périodes différentes de la journée (norme NF EN 
12697-27) pour le suivi de fabrication par contrôle de la composition par extractions (cf. prix 
B031) ; 
- le rapport de contrôle et l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C030 CONTRÔLE DE POURCENTAGE DES VIDES

Ce prix rémunère :
- l'amenée et le repli d'un gamma densimètre ;
- l'exécution des essais à raison de 20 mesures pour un lot selon la norme NF P 98-241-1 ;
- la fourniture d'un rapport d'essai comprenant notamment un plan de localisation des contrôles et 
l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C031 MESURE DE DRAINABILITÉ DES ENROBÉS DRAINANTS

Ce prix rémunère, à l’unité, la mesure de la drainabilité in situ des enrobés suivant la norme NF P 
98-150-1 annexe C. 
Il comprend la fourniture d'un rapport d'essai comprenant notamment un plan de localisation des 
contrôles et l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C032 CONTRÔLE DE MACROTEXTURE 

Ce prix rémunère la réalisation de 20 mesures de profondeur de macrotexture pour un lot selon la 
norme NF EN 13036-1 et la circulaire n° 2002-39 du 16 mai 2002. 
Il comprend la fourniture d'un rapport d'essai comprenant notamment un plan de localisation des 
contrôles et l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C033 MESURE DE LA MACRO TEXTURE AU RUGOLASER (NF EN ISO 13473-1)

Ce prix rémunère la réalisation des mesures conformément à la norme NF EN ISO 13473-1

Il comprend également :
- la réalisation et l'interprétation de mesures de la macro texture au rugolaser avant ou après 
travaux pour les revêtements de chaussée existante
- pour les chaussées neuves sur la base d'un relevé mono trace,
- le rapport d'interprétation avec, le cas échéant, la comparaison des résultats avant et après 
travaux et l’interprétation des résultats.

Il s’applique quelle que soit la couche de chaussée examinée (fondation, base, liaison, roulement), 
sur chaussée neuve ou chaussée existante.

LE KILOMÈTRE :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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C034 CAROTTAGE-AMENÉE ET REPLI

Ce prix rémunère :
- l'amenée et le repli du matériel de carottage ;
- la mesure de l'épaisseur des couches suivant la norme NF EN 12697-36
- l'appréciation du collage entre les couches ;
- l’appréciation de l’état de fissuration transversal ou longitudinale dans les couches ;
- le rapport de contrôle comprenant notamment un plan de localisation des contrôles et 
l’interprétation des résultats.

Forfait :
.................................................................................................
.................................................................................................

C035 CAROTTAGE-MESURE <10 cm
Ce prix rémunère :
- l'implantation et la réalisation d'une carotte de longueur < 10 cm.
- le conditionnement des éprouvettes et leurs transports vers le laboratoire du mandataire du 
marche et éventuellement vers un laboratoire désigne par la maîtrise d’œuvre
- le rebouchage (dont les modalités seront soumises à l’agrément du maître d’œuvre)
- la production du rapport d’essai et de l’interprétation des résultats

L’unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C036 CAROTTAGE ENTRE 10 ET 20 cm
Ce prix rémunère :
- la réalisation d'une carotte de longueur comprise entre 10 et 20 cm .
- le rebouchage (dont les modalités seront soumises à l’agrément du maître d’œuvre)
Il comprend la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C037 CAROTTAGE-MESURE > 20 cm

Ce prix rémunère :
- l'implantation et la réalisation d'une carotte de longueur  > 20cm
- le conditionnement des éprouvettes et leurs transports vers le laboratoire du mandataire du 
marché et éventuellement vers un laboratoire désigné par la maîtrise d'œuvre 
- le rebouchage (dont les modalités seront soumises à l'agrément du maître d'œuvre)
Il comprend la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C038 CAROTTAGE-DE LA COUCHE DE MESURE POUR AMIANTE et HAP

Ce prix rémunère :
- l'implantation et la réalisation d'une carotte > 25cm
- le conditionnement des éprouvettes et leurs transports vers le laboratoire du mandataire du 
marché et éventuellement vers un laboratoire désigné par la maîtrise d'œuvre 
- le rebouchage (dont les modalités seront soumises à l'agrément du maître d'œuvre)
Il comprend la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

Le décimètre :
.................................................................................................
.................................................................................................
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C039 CAROTTAGE DE LA COUCHE DE FORME TRAITÉE aux LHR

Ce prix rémunère à l’unité quelque soit la longueur de la carotte, la réalisation de carottage de 
diamètre adaptée sur couche de forme traitée aux LRH avec le prélèvement d’échantillon sous 
gaine étanche à l’aide d’un carottier spécial comportant un étui interne en plastique transparent.

Il comprend notamment :
- l’amenée, les transferts et le repli du matériel de carottage et du personnel;
- la rédaction de la fiche d’identification de la carotte ;
- le conditionnement de la carotte ;
- le transport de la carotte aux laboratoires ;
- le stockage des carottes non étudié ;
- le rebouchage du forage, à l’aide d’un matériau ne générant pas d’infiltration d’eau dans la 
couche de forme (dont les modalités seront soumises à l'agrément du maître d'œuvre)
- la production de la coupe détaillée du sondage ainsi que les photographies.
Il comprend la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L’unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C040 ÉPREUVE DE CONVENANCE GRAVE HYDRAULIQUE OU GNT

Ce prix rémunère :
- l'examen visuel de la centrale ;
- la vérification des réglages de la centrale ;
- la vérification des caractéristiques et de l'état des compacteurs ;
- l'approche théorique de la constitution de l'atelier de compactage ;
- la vérification de la conformité du mélange, lors de la première journée de fabrication sur au  
minimum 6 prélèvements ;
- la planche de vérification du compactage, à partir de 20 mesures minimum réalisées selon la 
norme NF P 94-061-1 ou NF P 98-241-1.
Il comprend la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

Forfait :
.................................................................................................
.................................................................................................

C041 CONTRÔLE DE FABRICATION DE GRAVE HYDRAULIQUE OU GNT

Ce prix rémunère à l'intervention :
- la vérification du respect du PAQ de l'entreprise ;
- la réalisation de 4 prélèvements  pour le suivi de fabrication du mélange ;
- la vérification de teneur en liant, en eau et la granularité conformément la norme NF P 98-105.
Il comprend la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C042 CONTRÔLE DE LA MISE EN ŒUVRE DE GRAVE HYDRAULIQUE OU GNT

Ce prix rémunère à l'intervention :
- la vérification du respect du PAQ de l'entreprise ;
- l'amenée et le repli d'un gamma densimètre ;
- la mesure des 20 densités selon la norme NF P 94-061-1 ou NF P 98-241-1 sur le lot de mise en  
œuvre (y compris la mesure de la teneur en eau du matériau en chaque point de contrôle) ;
- le rapport de contrôle et l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................
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C043 ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE (NF EN 933-1)

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C044 MASSE VOLUMIQUE DANS L’HUILE DE PARAFFINE (ISO 20290 NF P 18-559)

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C045 MASSE VOLUMIQUE ABSOLUE (NF EN 1097-7)

Ce prix rémunère, à l'unité, la détermination de la masse volumique absolue du filler selon la 
norme NF EN 1097-7.

Il comprend la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C046 MASSE VOLUMIQUE RÉELLE DES ENROBÉS (NF EN 12697-5).

Ce prix rémunère la mesure de la masse volumique réelle d'un enrobé sur  un échantillon.
Les enrobés seront récupérés à partir des prélèvements de matériaux, réalisés sur chantier ou à 
partir de carottages. Ces prélèvements ou carottages sont rémunérés par ailleurs.

Il comprend la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C047 MESURE DE MASSE VOLUMIQUE APPARENTE PAR.PESÉE HYDROSTATIQUE

Ce prix rémunère la Mesure de masse volumique apparente par.pesée hydrostatique suivant 
norme NF EN 12697-5, en complément du prix B033.

Il comprend la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C048 FRIABILITÉ DES SABLES (NF P 18-576)

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................
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C049 VALEUR AU BLEU DE MÉTHYLÈNE (NF EN 933-9)

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C050 POUVOIR ABSORBANT

Ce prix rémunère à l'unité la réalisation de l'essai selon la norme NF P98-256-1. La production du 
rapport d’essai avec l’interprétation des résultats

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C051 MESURE DE L'ABSORPTION D'EAU (NF EN 1097-6)

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C052 COEFFICIENT D'ÉCOULEMENT DES SABLES (NF EN 933-6)

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C053 ESSAI D'ÉQUIVALENT DE SABLE

Ce prix rémunère à l'unité la réalisation de l'essai selon les normes NF EN 933-8+A1 et la 
production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C054 COEFFICIENT DE FRAGMENTABILITE DES MATÉRIAUX ROCHEUX (NF P 94-
066) :

Ce prix rémunère, à l'unité, la détermination d'un coefficient de fragmentabilité selon la norme 
NF P 94-066. (NFP 94-093).
Il comprend la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :……………………………………………………………………………………..

C055 COEFFICIENT DE DÉGRADABILITÉ DES MATERIAUX ROCHEUX (NF P 94-067) :
Ce prix rémunère, à l'unité, la réalisation d'un coefficient de dégradabilité selon la norme NF P 
94-067.
Il comprend la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :…………………………………………………………………..
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C056 ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE PAR SÉDIMENTATION (NF EN ISO 17892-4) :
Ce prix rémunère, à l'unité, la réalisation d'une analyse granulométrique selon la norme NF EN 
ISO 17892-4.
Il comprend la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :…………………………………………………………………..

C057 ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE DE SOL OU DE GRAVE O/D
Ce prix rémunère à l'unité l'analyse granulométrique 0/D selon la norme NF EN ISO 17892-4 et 
la fourniture d'un rapport d'analyse avec l’interprétation des résultats.

L'UNITE:
..................................................................................................................
..................................................................................................................

C058 LIMITES D’ATTERBERG (NF EN ISO 17892-12)

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 

C059 POURCENTAGE DE SURFACES CASSÉES (NF EN 933-5)

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C060 COEFFICIENT D’APLATISSEMENT (NF EN 933-3)

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C061 LOS ANGELES (NF EN 1097-2)

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C062 MICRO-DEVAL (NF EN 1097-1)

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................
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C063 ESSAI D’USURE MICRO-DEVAL EN PRÉSENCE D’EAU (NF EN 1097-1)

Ce prix rémunère, à l'unité, la réalisation d'un essai Micro Deval en présent d’eau (MDE)
selon la norme NF EN 1097-1. Il comprend notamment :
- l’homogénéisation (et le quartage si besoin) du matériau avant essai,
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

C064 COEFFICIENT DE POLISSAGE ACCÉLÉRÉ PSV (NF EN 1097-8) POUR LES 
GRAVILLONS DE LA COUCHE DE ROULEMENT

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C065 MESURE D ABSORPTION D EAU (NF EN 1097-6)

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C066 DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE AU GEL DÉGEL (NF EN 1367-1)

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C067 ESSAI DE GONFLEMENT AU GEL (NF P 98-234-2)

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C068 CLASSIFICATION DES CONSTITUANTS DE GRAVILLONS RECYCLÉS (NF EN 933-
11)

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................
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C069 ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE DES FILLERS (NF EN 933-10)

Ce prix rémunère, à l'unité, la détermination de la granulométrie des fillers par tamisage dans un 
jet d’air selon la norme NF EN 933-10.
Il comprend la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C070 INDICE DES VIDES RIGDEN (NF EN 1097-4).

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C071 ESSAI BLAINE (NF EN 196-6).

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C072 POUVOIR RIGIDIFIANT (NF EN 13179-1).

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C073 PÉNÉTRABILITÉ À 25°C (NF EN 1426).

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C074 POINT DE RAMOLLISSEMENT BILLE-ANNEAU TBA (NF EN 1427).

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C075 ESSAI RTFOT (NF EN 12607-1).

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
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.................................................................................................

C076 RETOUR ÉLASTIQUE À 25°C (NF EN 13398).

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C077 POINT FRAASS (NF EN 12593).

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C078 DENSITÉ RELATIVE

Ce prix rémunère à l'unité la réalisation de l'essai selon la norme NF EN ISO 3838.

Il comprend la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C079 DENSITÉ (NF EN 15326+A1)

Ce prix rémunère, à l'unité, la détermination de la masse volumique et de la densité au 
pycnomètre à bouchon capillaire selon la norme NF EN 15326+A1.

Il comprend la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C080 TENEUR EN PARAFFINE

Ce prix rémunère à l'unité la réalisation de l'essai selon la norme NF EN 12606-1.

Il comprend la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C081 RÉCUPÉRATION DE BITUME (NF EN 12697-3+A1 OU 4).

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................
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C082 PÉNÉTRABILITÉ A L’AIGUILLE DU BITUME (NF EN 1097-8)

Ce prix rémunère, à l'unité, la détermination de la pénétrabilité à l’aiguille du bitume selon la 
norme NF EN 1097-8.

Il comprend la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C083 DÉTERMINATION  DE  LA PSEUDO-VISCOSITÉ  DES  BITUMES  FLUXÉS  ET DES 
BITUMES FLUIDIFIÉS RÉALISÉS SUR LA NORME NF EN 12846-2.

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C084 DÉTERMINATION DES TENEURS EN EAU (NF EN 1428).

Ce prix rémunère à l’unité, la détermination de la teneur en eau selon la norme NF EN 13614 
pour les émulsions de bitume et NF EN 15626 pour les bitumes fluidifiés et fluxés.
Il comprend la production d’un rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C085 INDICE DE RUPTURE (NF EN 13075-1).

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C086 TEMPS D’ÉCOULEMENT À 40°C - 2 OU 4 MM (NF EN 12846-1).

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C087 DÉTERMINATION DES TENEURS EN LIANT ET GRANULOMÉTRIE (NF EN 12697-1 
ANNEXES B-2-1 OU B-3-2 ET NF EN 12697-2+A1).

Ce prix rémunère à partir de quatre échantillons,  l’analyse de composition, teneur en liant et 
granulométrie des matériaux enrobés selon les normes NF EN 12697-1 et 2.
Il comprend notamment :

- Le contrôle de la composition des enrobés comprenant l’analyse granulométrique (NF EN 
12697-2) et la détermination de la teneur en bitume (NF EN 12697-1).
- La production  du rapport d’essai et l’interprétation des résultats

Ce prix s’applique quelque soit la nature de la grave bitume et de l’enrobé.
Les enrobés seront récupérés à partir des prélèvements de matériaux, réalisés sur chantier ou à 
partir de carottages. Ces prélèvements ou carottages sont rémunérés par ailleurs.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................
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C088 MESURE DE GRADIENT DE DENSITÉ.

Ce prix rémunère la vérification du gradient de masse volumique apparente sur une couche de 
matériau issue d'une carotte suivant norme NF EN 12697-7.
La production d’un rapport avec l’interprétation des résultats.

Les  enrobés  seront  récupérés  à  partir  de  carottages réalisés  sur  chantier.  Ces  carottages sont  
rémunérés par ailleurs.

L'unité : 
.................................................................................................
.................................................................................................

C089 COURBE PROCTOR

Ce prix rémunère la réalisation d’une Courbe Proctor normal selon  la norme NF P94-093 avec  
mesure  de  l'indice  de  portance  immédiat  (NF P 94-078)  à  chaque  mesure  de  teneur  en  eau 
(minimum 5) avec détermination de la teneur en eau et de la densité optimum. La production d’un 
rapport avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C090 COURBE PROCTOR (CBR)

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C091 COURBE PROCTOR (IPI)

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C092 COURBE PROCTOR APRES IMMERSION

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C093 COURBE PROCTOR MODIFIE

Ce prix rémunère, à l’unité sur une série de 5 éprouvettes minimum, la réalisation d’essais 
Proctor Modifié selon la norme NF EN 13286-2

Il comprend notamment :
• la réalisation d’une série de 5 éprouvettes minimum
• l’homogénéisation du matériau avant essai
• le quartage en cas de matériaux graveleux
• la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................
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C094 IDENTIFICATION DE SOL

Ce prix rémunère l'identification d'un sol selon le Guide technique " Réalisation des remblais et 
des couches de forme" (SETRA-LCPC) et détermination de l'indice de portance immédiat à 
teneur en eau naturelle.
La production d’un rapport avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C095 CONTRÔLE D’EPANDAGE D’UN PRODUIT DE TRAITEMENT
Ce prix rémunère, à l’unité de contrôle, la détermination de la masse globale par unité de surface 
de produit de traitement répandu selon la méthode par pesée de l’épandeur.
Il comprend notamment :
- l’amenée, les transferts, et le repli du matériel et du personnel,
- l’exécution du contrôle et son renouvellement au besoin jusqu’à l’obtention d’un
résultat conforme
- la production du rapport de contrôle avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C096 ÉTUDE DE TRAITEMENT DE SOL A LA CHAUX ET/OU AU LIANT HYDRAULIQUE 
SUR REMBLAIS

Ce prix rémunère à l'unité, la réalisation d'une étude de traitement de sol de niveau 1 selon les  
prescriptions du guide technique " Traitement des sols à la chaux et/ou aux liants hydraulique" 
comprenant le choix du ou des produits de traitement, les caractéristiques du mélange (Courbe 
Proctor),  la  détermination du délai  de  maniabilité,  ainsi  que  les  performance mécaniques  du 
mélange et la détermination de la classe mécanique, pour un type de liant et deux dosages.
La production de cette étude devra être commentée.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C097 ÉTUDE DE TRAITEMENT DE SOL A LA CHAUX ET/OU AU LIANT HYDRAULIQUE 
SUR COUCHE DE FORME

Ce prix rémunère  à l'unité, la réalisation d'une étude de traitement de sol de niveau 1 selon la  
norme NF P94-102-2 (actions impératives et optionnelles) et les prescriptions du guide technique 
" Traitement des sols à la chaux et/ou aux liants hydraulique" comprenant le choix du ou des  
produits  de traitement,  les  caractéristiques du mélange (Courbe Proctor),  la  détermination du 
délai de maniabilité, les performance mécaniques du mélange et la détermination de la classe 
mécanique pour un type de liant et deux dosages.
La production de cette étude devra être commentée.

L'unité :
.................................................................................................
..............................................................................................…

C098 ESSAI D'APTITUDE D'UN SOL AU TRAITEMENT (NF P 94-100)

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
..............................................................................................…
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C099 VÉRIFICATION DES DOSAGES EN LIANTS

Ce  prix  rémunère,  à  l’unité,  la  vérification  de  la  masse  surfacique  de  chaux  ou  de  liant  
hydraulique  éperdue  lors  du  traitement  soit  par  pesée  de  l’épandeur,  soit  par  prélèvement  
d’échantillon conformément au GTS.
Il comprend notamment :
- l’amenée, les transferts, et repli du matériel et du personnel
- la production du rapport de contrôle avec l’interprétation des résultats,

L'unité :
.................................................................................................
..............................................................................................…

C100 DÉTERMINATION  DE  LA  RÉSISTANCE  EN  COMPRESSION  DES  MÉLANGES 
TRAITES AUX LIANTS HYDRAULIQUES

Ce prix rémunère à l'unité, la détermination de la résistance en compression ( NF EN 13286-41) y 
compris moulage sur une série de trois éprouvettes, pour un type de liant et un dosage.
Les moulages sont réalisés soit à partir de prélèvements du mélange livré sur chantier, soit à partir  
d'un mélange reconstitué en laboratoire avec les différents constituants prélevés en centrale.
La production d’un rapport avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C101 DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE EN TRACTION DIRECTE OU INDIRECTE 
DES MÉLANGES TRAITÉS AUX LIANTS HYDRAULIQUES

Ce prix rémunère à l'unité, la détermination de la résistance en traction directe (NF EN 13286-40)  
ou indirecte ( NF EN 13286-42) y compris moulage sur une série de trois éprouvettes, pour un 
type de liant et un dosage.
Les moulages sont réalisés soit à partir de prélèvements du mélange livré sur chantier, soit à partir  
d'un mélange reconstitué en laboratoire avec les différents constituants prélevés en centrale.
La production d’un rapport avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C102 MESURE DU DÉLAI DE MANIABILITÉ SELON LA NORME NF EN 13286-45

Ce prix rémunère à l'unité la mesure du délai de maniabilité selon la norme NF EN 13286-45, 
ainsi que la fourniture d'un rapport d'essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................................
.................................................................................................................

C103 DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE EN COMPRESSION D'UN SOL

Ce prix rémunère à l'unité, la détermination de la résistance en compression (NF EN 13286-41) y 
compris moulage sur une série de trois éprouvettes, pour un type de liant et un dosage.
Les moulages sont réalisés soit à partir de prélèvements du mélange livré sur chantier, soit à partir  
d'un mélange reconstitué en laboratoire avec les différents constituants prélevés en centrale.
La production d’un rapport avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................
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C104 DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE EN TRACTION DIRECTE OU INDIRECTE 
D'UN SOL

Ce prix rémunère à l'unité, la détermination de la résistance en traction directe (NF EN 13286-40)  
ou indirecte ( NF EN 13286-42), y compris moulage sur une série de trois éprouvettes, pour un 
type de liant et un dosage.
Les moulages sont réalisés soit à partir de prélèvements du mélange livré sur chantier, soit à partir  
d'un mélange reconstitué en laboratoire avec les différents constituants prélevés en centrale.
La production d’un rapport avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C105 DÉTERMINATION DU MODULE D'ÉLASTICITÉ D'UN SOL

Ce prix rémunère à l'unité, la détermination du module d'élasticité en compression ou  traction 
( NF EN 13286-43) y compris moulage pour une série de trois éprouvettes.
Les moulages sont réalisés soit à partir de prélèvements du mélange livré ou réalisé sur chantier, 
soit à partir d'un mélange reconstitué en laboratoire avec les différents constituants prélevés en 
centrale ou sur chantier.
La production d’un rapport avec l’interprétation des résultats

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C106 ESSAI DE RÉSISTANCE MÉCANIQUE À 2 ET 28J (NF EN 196-1)

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C107 ESSAI DE STABILITÉ (NF EN 196-3)

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C108 ESSAI DE RETRAIT ET DE GONFLEMENT À 28J (NF P 15-433)

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C109 DÉTERMINATION DU POUVOIR D’ABRASIVITÉ D’UNE ROCHE
(CCTP : article 4.4.8)

Les prix suivants rémunèrent, à l’unité, la préparation de l’échantillon de roche et l’essai en vue 
de mesurer son pouvoir d’abrasivité.

Ils comprennent la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats
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C109a ABRASIVITÉ À PARTIR D’UN ESSAI DE RAYURE (NF P 94-430-1)

Ce prix rémunère, à l’unité, la détermination du pouvoir d’abrasivité d’une roche à partir d’un 
essai de rayure avec une point ou un pic conformément à la norme NF P 94-430-1.

L'unité :
.................................................................................................
..............................................................................................…

C109b ABRASIVITÉ À PARTIR D’UN ESSAI D’USURE D’OUTIL EN ROTATION (NF P 94-430-2)

Ce prix rémunère, à l'unité, la détermination du pouvoir d’abrasivité d’une roche à partir d’un 
essai d’usure d’outil en rotation conformément à la norme NF P 94-430-2.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C110 DÉTERMINATION DU COEFFICIENT Α DES LAITIERS (NF EN 13286-44)

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C111 RÉACTIVITÉ DES CENDRES VOLANTES À LA CHAUX (NF P 98-111)

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C112 GRANULOMÉTRIE PAR TAMISAGE (NF EN 933-1)

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C113 ESSAI DE RÉACTIVITÉ (NF EN 459-2)

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
..............................................................................................…

C114 DÉTECTION DE FIBRE D’AMIANTE SUR MÉLANGE (META OU NF X43-050 COFRA 
144)

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
..............................................................................................…
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C115 ÉVALUATION DES RISQUES AMIANTE (NF X43-050)

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
..............................................................................................…

C116 ANALYSE  QUANTITATIVE DES HAP (NF EN 17-503)

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
..............................................................................................…

C117 IDENTIFICATION DE LA CHAUX (NF EN 459-1 et NF EN 459-2)

Ce prix rémunère à l'unité de prélèvement, l'identification de la chaux utilisée pour le traitement 
des sols selon les normes NF EN 459-1 et NF EN 459-1.

Il comprend notamment :
- une analyse granulométrique,
- la détermination de la teneur en chaux vive,
- la détermination de la réactivité de la chaux.
- la production d’un rapport avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
..............................................................................................…

C118 CONTRÔLE DE GRANULATS

Ce prix rémunère, forfaitairement :
- l’amenée, les transferts, et le repli du matériel de contrôle et du personnel,
- le contrôle des caractéristiques des granulats livrés pour validation des résultats fournisseurs,
- les prélèvements et essais en laboratoire selon la norme XP P 18-545, NF EN 13242+A1, NF 
EN 12620+A1, NF P 18-545 comprenant :

 une analyse granulométrique par classe granulaire (NF EN 933-1),
 la propreté des sables PS ou VBS (NF EN 933-9),
 la résistance mécanique des granulats sur la base de 3 prélèvements,

- la production du rapport de contrôle et d’essais avec l’interprétation des résultats.

Le forfait :
.................................................................................................
..............................................................................................…

C119 AVIS  SUR  FICHE  TYPE  DE  PRODUIT  DE  MATÉRIAUX  ISSUS  DE  LA 
VALORISATION DES DÉCHETS

Ce prix rémunère forfaitairement la vérification des fiches type produits de matériaux issus de la 
valorisation des déchets et la fourniture d'un rapport de contrôle précisant la conformité vis-à-vis 
de la réglementation en vigueur.
Cette prestation comprend notamment un avis technique concernant les performances mécaniques 
et de gélivité des matériaux issus de la valorisation des déchets ainsi que les prescriptions vis-à-
vis de la protection de l'environnement.
La fourniture de l’avis avec son interprétation.

LE FORFAIT:
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..................................................................................................................

..................................................................................................................

C120 TAUX D’ÉPANDAGE ET RÉGULARITÉ TRANSVERSALE (NF EN 12272-1)
Ce prix rémunère, à l’unité, le contrôle du taux d’épandage et de la régularité transversale du liant 
et des gravillons selon la norme NF EN 12272-1.
Il comprend notamment :
- l’amenée, les transferts, et le repli du matériel de contrôle et du personnel,
- la production du rapport de contrôle, avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C121 CARACTÉRISATION DES AGRÉGATS D’ENROBÉS POUR RECYCLAGE A CHAUD

Ce prix rémunère, forfaitairement, l’étude de faisabilité d’un recyclage des fraisats disponibles 
sur le site d’une opération. Il comprend notamment :
- l’amenée, les transferts, et le repli du matériel de contrôle et du personnel,
- les prélèvements sur le site,
- l’extraction et la récupération des liants (NF EN 12697-3+A1 ou 4),
- l’identification des liants,
- l’analyse de la teneur en liant et granulométrie des enrobés (NF EN 12697-1 et 2+A1),
- la production du rapport d’essais avec l’interprétation des résultats.

Le forfait :
.................................................................................................
..............................................................................................…

C122 CONTRÔLE DE PORTANCE DES ARASES DE TERRASSEMENT ET DES COUCHES 
DE FORME - L'AMENÉE ET LE REPLI

Ce prix rémunère :
- l'amenée et le repli de la dynaplaque,
- la fourniture d'un rapport de contrôle comprenant notamment un plan de localisation des 
contrôles et l’interprétation des résultats.

Forfait :
.................................................................................................
.................................................................................................

C123 CONTRÔLE DE PORTANCE DES ARASES DE TERRASSEMENT ou PLATE-FORME 
DE COUCHE DE FORME - MESURES

Ce prix rémunère la réalisation des essais de portance à la dynaplaque selon la norme NF 94117-
2, à raison d'un essai par profil tous les 20 mètres.
La production d’un rapport avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C124 ESSAI DE RÉACTIVITÉ AU LIANT HYDRAULIQUE ROUTIER

Les prix suivants rémunèrent, à l’unité, la réalisation d’essais de réactivité au liant hydraulique  
routier selon les normes NF EN 196-1 et NF EN 196-3.

Ce prix comprend :
- les essais de résistance mécanique à 2 et 28 jours ( NF EN 196-1)
- l‘essai de détermination du temps de prise ( NF EN 196-3)
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats

Forfait :
.................................................................................................
.................................................................................................
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C125 CONTRÔLE DE VIBRATION D’UN COMPACTEUR (NF P 98-761)

Ce prix rémunère, à la journée de contrôle, le contrôle de vibration d’un compacteur selon la 
norme NF P 98-761.

Il comprend notamment :
- l’amenée, les transferts, et le repli du matériel de contrôle et du personnel,
- le contrôle et la vérification des matériels nécessaires au bon déroulement des
contrôles,
- la production du rapport de contrôle avec l’interprétation des résultats.

La journée :
.................................................................................................
.................................................................................................

C126 DÉTERMINATION DU TEMPS DE PRISE (NF EN 196-3)

Ce prix comprend notamment :
- à l’unité la réalisation de l’essai
- la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'unité :
.................................................................................................
.................................................................................................

C127 PLUS-VALUE POUR DÉPLACEMENT > 200 KM

Ce prix s'applique en plus-value aux prix n° A005, A006, A007, C027 et C057 pour un contrôle  
en usine ou centrale distante de plus de 200 kilomètres du chantier.

Forfait :
.................................................................................................
.................................................................................................

C128 PLUS-VALUE  POUR DÉPLACEMENT > 500 KM

Ce prix s'applique en plus-value aux prix n° A005, A006, A007, C027 et C057 pour un contrôle  
en usine ou centrale distante de plus de 500 kilomètres du chantier.

Forfait :
.................................................................................................
.................................................................................................

C129 RECHERCHE DE FIBRES D’AMIANTE DANS LES MATÉRIAUX BITUMINEUX

Ce prix rémunère à l’unité l’analyse d’échantillons livrés pour recherche de fibres d’amiante dans 
une couche d’enrobés bitumineux.
La méthode d’analyse pour la recherche d’amiante sera conforme à l‘article 3-a du cahier des 
charges technique joint.

Cette prestation comprend:
la prise en charge et la gestion des échantillons
les préparations nécessaires aux analyses par couche d’enrobés bitumineux
les analyses pour recherche de fibre d’amiante
l’exploitation, l’analyse et la validation des résultats
la rédaction et la transmission du rapport

Forfait :
.................................................................................................
.................................................................................................
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D001 CONTRÔLE DE LA MISE EN ŒUVRE D'ÉTANCHÉITÉ :

Ce prix  rémunère,  l'examen  des  documents  qualité  des  procédures  de  mise  en  œuvre  et  de 
contrôle intérieur, le contrôle sur site (contrôle des doubles soudures par mise en pression du 
canal  central,  des  points  singuliers  à  la  pointe  sèche  ou  à  la  cloche  à  vide)  ainsi  que  le  
prélèvement sur site d'échantillons.
La production d’un rapport et son interprétation.

LA JOURNÉE:
.............................................................................................................
...............................................................................................................

D002 ESSAI DE TRACTION/PELAGE ET FACTEUR DE SOUDURE SELON LA NORME NF 
P84-502-2 :

Ce prix rémunère l'essai de traction/pelage et facteur de soudure en laboratoire selon la norme NF 
P84-502-2 et la fourniture d'un rapport d'essai avec l’interprétation des résultats et le personnel 
nécessaire à la réalisation des essais.
Ce prix comprend le déplacement de personnels qualifiés sur le site quelque soit le nombre de 
kilomètres effectués.
Ce prix comprend notamment la durée du déplacement ainsi que tous les frais afférents au mode 
de déplacement choisi.

L'UNITÉ:
...............................................................................................................
...............................................................................................................

D003 ESSAI DE TRACTION/CISAILLEMENT SELON LA NORME NF P84-502-1 :

Ce prix rémunère l'essai de traction et de cisaillement en laboratoire selon la norme NF P84-502-
1, ainsi que la fourniture d'un rapport d'essai avec l’interprétation des résultats et le personnel  
nécessaire à la réalisation des essais.
Ce prix comprend le déplacement de personnels qualifiés sur le site quelque soit le nombre de 
kilomètres effectués.
Ce prix comprend notamment la durée du déplacement ainsi que tous les frais afférents au mode 
de déplacement choisi.

L'UNITE:
...............................................................................................................
...............................................................................................................

D004 ESSAIS DE CISAILLEMENT CONSOLIDÉ, NON DRAINÉ AVEC MESURE DE LA 
PRESSION INTERSTITIELLE (CU + U)

Ce prix rémunère à l'unité la détermination de la courbe intrinsèque d'un échantillon de sol, intact  
ou  reconstitué,  à  l'appareil  tri  axial,  au  moyen  de  4  éprouvettes  cisaillées  en  conditions 
consolidées, non drainées avec la mesure de la pression interstitielle conformément à la norme 
NF EN ISO 17892-9.
La production d’un rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'UNITE :
…...........................................................................................................
...............................................................................................................

D005 ESSAI DE CISAILLEMENT DIRECT

Ce prix rémunère à l'unité la réalisation d'un essai de cisaillement direct à la boite de Casagrande  
conformément à la norme ISO 17892-10
La fourniture d’un rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'UNITE :
…...........................................................................................................
...............................................................................................................
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D006 MESURE DE LA PERMÉABILITÉ :

Ce prix rémunère à l'unité l'essai de perméabilité sur éprouvette proctor réalisé en laboratoire sur 
matériaux de site.
Cet essai devra se conformer aux normes :
NF X 30-441 ou NF X  30-442 ou NF X30-443,
Il comprend la production du rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'UNITE :
…...........................................................................................................
...............................................................................................................

D007 ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ POUR UN DIAMÈTRE INFÉRIEUR OU ÉGAL À 800 MM PAR 
SECTION ESSAYÉE :

Ce prix rémunère l'amenée et le repli du matériel pour les canalisations essayées de diamètre 
inférieur ou égal à 800 mm, et le personnel nécessaire à la réalisation des essais.
Ce prix comprend le déplacement de personnels qualifiés sur le site situé dans la région des 
Haute-de-France quelque soit le nombre de kilomètres effectués.
Ce prix comprend notamment la durée du déplacement ainsi que tous les frais afférents au mode 
de déplacement choisi.
La production d’un rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'UNITÉ:
.............................................................................................................
...............................................................................................................

D008 ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ POUR UN DIAMÈTRE COMPRIS ENTRE 800 MM ET 1 000 
MM PAR SECTION ESSAYÉE :

Ce prix rémunère l'amenée et le repli du matériel pour les canalisations essayées de diamètre 
compris entre 1 000mm et 1 200mm, et le personnel nécessaire à la réalisation des essais.
Ce prix comprend le déplacement de personnels qualifiés sur le site quelque soit le nombre de 
kilomètres effectués.
Ce prix comprend notamment la durée du déplacement ainsi que tous les frais afférents au mode 
de déplacement choisi.
La production d’un rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'UNITÉ:
...............................................................................................................
...............................................................................................................

D009 ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ POUR UN DIAMÈTRE SUPÉRIEUR A 1000 MM ET 
INFÉRIEUR A 1 200 MM PAR SECTION ESSAYÉE :

Ce prix rémunère l'amenée et le repli du matériel pour les canalisations essayées de diamètre 
supérieur à 1 000 mm et inférieur à 1 200 mm, et le personnel nécessaire à la réalisation des 
essais.
Ce prix comprend le déplacement de personnels qualifiés sur le site quelque soit le nombre de 
kilomètres effectués.
Ce prix comprend notamment la durée du déplacement ainsi que tous les frais afférents au mode 
de déplacement choisi.
La production d’un rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'UNITÉ:
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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D010 ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ POUR UN DIAMÈTRE SUPÉRIEUR OU ÉGALE A 1 200 MM 
PAR SECTION ESSAYÉE :

Ce prix rémunère l'amenée et le repli du matériel pour les canalisations essayées de diamètre 
supérieur ou égale à 1 200mm, et le personnel nécessaire à la réalisation des essais.
Ce prix comprend le déplacement de personnels qualifiés sur le site quelque soit le nombre de 
kilomètres effectués.
Ce prix comprend notamment la durée du déplacement ainsi que tous les frais afférents au mode 
de déplacement choisi.
La production d’un rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'UNITÉ:
...............................................................................................................
...............................................................................................................

D011 ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR OU L'EAU DES REGARDS :

Ce prix  rémunère  les  essais  d’étanchéité  à  l’air  ou  à  l’eau des  regards  de  visite,  des  boites  
d’inspection ou des regards de branchement, des postes spécifiques en service ou non (quelle que 
soit la nature des matériaux et la profondeur de l’ouvrage) :
l’ouverture et la fermeture des tampons d’ouvrages,
le relevé des caractéristiques des canalisations,
l’obturation des arrivées d’eau,
la mise en eau pour imprégnation des regards,
l’appoint après imprégnation,
le contrôle et la mesure de la perte,
le montage et le démontage du matériel, répété pour chaque regard.
La production d’un rapport d’essai avec l’interprétation des résultats.

L'UNITÉ:
...............................................................................................................
...............................................................................................................

D012 HYDROCURAGE DES CANALISATIONS :

Ce  prix  rémunère  le  nettoyage  préalable  des  canalisations  eaux  usées  qui  font  partie  de  la 
réhabilitation. Le curage sera réalisé au moyen d'un camion hydrocureur.
Ce prix comprend l'amenée, l'installation, le repliement du matériel sur le site toute main d'oeuvre 
et toutes sujétions
Ce prix comprend:
le dégagement des tampons et protection
les  aménagements éventuels permettant  les  accès au site  l'hydrocurage de la  canalisation par  
véhicule hydrocureur
la protection du site (clôture temporaire, garde corps aux regards,...)
la remise en état des lieux

LE MÈTRE:
...............................................................................................................
..............................................................................................................

D013 AMENÉ ET REPLIEMENT DU MATÉRIEL VIDÉO :

Ce prix rémunère au forfait l'amenée et le repli du matériel vidéo, du personnel pour l'exécution 
d'un contrôle vidéo d'une canalisation d'assainissement.

LE FORFAIT:
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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D014 CONTRÔLE VIDÉO D'UNE CANALISATION D'ASSAINISSEMENT :

Ce  prix  rémunère  au  mètre  l'exécution  du  contrôle  vidéo  quelque  soit  le diamètre  de  la 
canalisation,  le  personnel  nécessaire  à  la  réalisation  des  essais  et  la  fourniture  du  rapport  
correspondant.

Ce prix comprend le déplacement de personnels qualifiés sur le site quelque soit le nombre  de 
kilomètres effectués. Ce prix comprend notamment la durée du déplacement ainsi que tous les 
frais afférents au mode de déplacement choisi.

LE MÈTRE:
...............................................................................................................
...............................................................................................................

D015 CONTRÔLE VIDÉO D'UN DRAIN ROUTIER :

Ce prix rémunère au mètre l'exécution du contrôle vidéo quelque soit le diamètre du drain routier, 
le personnel nécessaire à la réalisation des essais et la fourniture du rapport correspondant.

Ce prix comprend le déplacement de personnels qualifiés sur le site quelque soit le nombre  de 
kilomètres effectués. Ce prix comprend notamment la durée du déplacement ainsi que tous les 
frais afférents au mode de déplacement choisi.

LE MÈTRE:
...............................................................................................................
...............................................................................................................

D016 CONTRÔLE DE COMPACTAGE DES FOUILLES :

Ce prix rémunère à l'unité l'exécution du contrôle du compactage des remblais de fouille au PDG 
1  000  (y  compris  amenée  et  repliement  du  matériel  ainsi  que  le  personnel  nécessaire  à  la  
réalisation  des  essais)  selon  la  norme  NF  EN  ISO  22476-2  et  la  fourniture  du  rapport 
correspondant.

Ce prix comprend le déplacement de personnels qualifiés sur le site quelque soit le nombre de 
kilomètres effectués. Ce prix comprend notamment la durée du déplacement ainsi que tous les 
frais afférents au mode de déplacement choisi.
La fourniture d’un rapport avec l’interprétation des résultats.

L'UNITÉ:
...............................................................................................................
...............................................................................................................

D017 VÉRIFICATION DE L’ÉTAT HYDRIQUE :

Ce prix rémunère la vérification de l’état hydrique en cas d’essai non correct, après accord du  
Maître d’oeuvre et comprend : la réalisation  d’un sondage à la tarière au droit de l’essai pour 
constituer un échantillon et la réalisation d’un IPI ou d’une courbe proctor et d’une teneur en eau  
(au choix du prestataire à préciser par celui-ci).
La fourniture d’un rapport avec l’interprétation des résultats.

L'UNITÉ:
.............................................................................................................
...............................................................................................................
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contrôles laboratoire extérieurs : BP

D018 SOUDURE DE GÉOMEMBRANES DE BASSIN – AMENÉE ET REPLI DU MATÉRIEL

Ce prix rémunère à l’amenée du matériel nécessaire au contrôle de la soudure de géomembrane 
de bassin.

Il comprend notamment :
- l’amenée et le repli du matériel,
- l’immobilisation du matériel;

Forfait :
.................................................................................................
.................................................................................................

D019 CONTRÔLE SOUDURE DE GÉOMEMBRANES DE BASSIN - CONTRÔLE

Ce prix  rémunère  à  l’intervention  le  contrôle  sur  chantier  de  la  réalisation  des  soudures  de 
géomembrane de bassin. La définition de la géomembrane est celle de la norme NF P84-500

Il comprend notamment :
- l’amenée et le repli du matériel,
- l’immobilisation du matériel;
- la fourniture d’un rapport de contrôle avec son interprétation.

Forfait :
.................................................................................................
.................................................................................................

D020 DOSSIER DE SYNTHÈSE DES CONTRÔLES DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT :

Ce prix rémunère, forfaitairement, l'établissement d'un dossier de synthèse des contrôles effectués  
pour les réseaux d'assainissement et l’interprétation des résultats. Il  comprend notamment : la 
récapitulation  de  tous  les  résultats  des  contrôles  effectués,  la  synthèse  de  ces  résultats,  une 
appréciation qualitative sur l'exécution du chantier et l'organisation de la qualité.

LE FORFAIT:
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Cachet et Signature de l'entreprise
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