Contréles laboratoire extérieurs : BP

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET
SERVICES

BORDEREAU DES PRIX

(BP)

Pouvoir adjudicateur exercant la maitrise d'ouvrage

Etat, Ministére de la Transition Ecologique et de la Cohésion du Territoire
Direction régionale de I'environnement, de 'aménagement et du logement

des Hauts-de-France

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)

Monsieur le directeur régional de I'environnement de I'aménagement et du logement
des Hauts-de-France par délégation de Monsieur le Préfet des Hauts-de-France du

22/07/2026

Objet du marché

Accord-cadre de contrbles laboratoire extérieurs des travaux d'investissement sur le
réseau routier national de la région Hauts-de-France
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PRESTATIONS INTELLECTUELLES
OU ASSISTANCE TECHNIQUE
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N° de Désignation Prix Unitaire HT
prix en EUROS
A001 |[PROGRAMME DE CONTROLE EXTERIEUR JUSTIFIE PAR UNE ETUDE
BIBLIOGRAPHIQUE
Ce prix rémunére par chantier:
- I'¢laboration d'un programme de contréle extérieur et d'un projet de bon de commande établis
sur la base des documents remis par le maitre d'ceuvre (CCTP, PAQ, SOPAQ, etc.) ; il précisera le
nombre d'interventions (épreuves de convenance, nombre minimal de contrdles, type d'essais,
etc), le planning prévisionnel, la liste des personnels qui seront mobilisés et les délais de
d'intervention et de transmission des résultats. Le bon de commande définitif sera établi sur la
base du projet remis par le prestataire.
- la mise a jour éventuelle du plan de contrdle sur la base du bon de commande définitif.
L'unité

A002 | MISE A DISPOSITION D'UN TECHNICIEN SUPERIEUR SUR CHANTIER
Cette série de prix rémunere :
- le déplacement et la participation d'un technicien supéricur a une réunion de chantier a la
demande du maitre d'ceuvre. Ces analyses et propositions techniques pour lesquelles 1'assistance a
été requise feront 1'objet d'un compte-rendu. Celui-ci devra étre spécialisé en fonction du libellé
du prix.
A002a |MISE A DISPOSITION D'UN TECHNICIEN SUPERIEUR SUR CHANTIER DE
TERRASSEMENTS ET DE COUCHES DE FORME
La demi-journée sur site (5 heures consécutives) :

A002b |[MISE A DISPOSITION D'UN TECHNICIEN SUPERIEUR SUR CHANTIER DE
CHAUSSEES
La demi-journée sur site (5 heures consécutives) :

A002¢c |MISE A DISPOSITION D'UN TECHNICIEN SUPERIEUR SUR CHANTIER
D’OUVRAGE D'ART
La demi-journée sur site (5 heures consécutives) :

A002d | MISE A DISPOSITION D'UN TECHNICIEN SUPERIEUR SUR CHANTIER
La demi-journée sur site (5 heures consécutives ) :

A003 | VACATION D'UN TECHNICIEN EXPERIMENTE SUR CHANTIER
Cette série de prix rémunere :
- le déplacement et la participation d'un technicien expérimenté a une réunion de chantier a la
demande du maitre d'ceuvre. Ces analyses et propositions techniques pour lesquelles 1'assistance a
été requise feront 1'objet d'un compte-rendu. Celui-ci devra étre spécialisé en fonction du libellé
du prix.

A003a | VACATION D'UN TECHNICIEN EXPERIMENTE SUR CHANTIER DE

TERRASSEMENTS ET DE COUCHES DE FORME

La demi-journée sur site (5 heures consécutives) :
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A003b

VACATION D'UN TECHNICIEN EXPERIMENTE SUR CHANTIER DE CHAUSSEES

La demi-journée sur site (5 heures consécutives) :

A003c

VACATION D'UN TECHNICIEN EXPERIMENTE SUR CHANTIER D’OUVRAGE
D'ART

La demi-journée sur site (5 heures consécutives) :

A003d

VACATION D'UN TECHNICIEN EXPERIMENTE SUR CHANTIER

La demi-journée sur site (5 heures consécutives ) :

A004 | VACATION D'UN TECHNICIEN SUR CHANTIER
Cette série de prix rémuneére :
- le déplacement et la participation d'un technicien a une réunion de chantier a la demande du
maitre d'ceuvre. Ces analyses et propositions techniques pour lesquelles l'assistance a été requise
feront I'objet d'un compte-rendu. Celui-ci devra étre spécialisé en fonction du libellé du prix.
A004a | VACATION D'UN TECHNICIEN SUR CHANTIER DE TERRASSEMENTS ET DE
COUCHES DE FORME
La demi-journée sur site (5 heures consécutives) :
A004b | VACATION D'UN TECHNICIEN SUR CHANTIER DE CHAUSSEES
La demi-journée sur site (5 heures consécutives) :
A004c | VACATION D'UN TECHNICIEN SUR CHANTIER D’OUVRAGE D'ART
La demi-journée sur site (5 heures consécutives) :
A004d | VACATION D'UN TECHNICIEN SUR CHANTIER
La demi-journée sur site (5 heures consécutives ) :
A005 | VACATION D'UN TECHNICIEN en accompagnement du technicien des séries de prix

A002, A003 ou A004

Ce prix rémunere :

- le déplacement d'un technicien en accompagnement du technicien des séries de prix A002, A003
ou A004 pour la réalisation d'intervention(s), de prélévement (y compris le transport de
prélévement ou d'essai(s) sur site.

La demi-journée sur site (5 heures consécutives ) :
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A006

PLUS-VALUE POUR TRAVAIL DE NUIT D'UN TECHNICIEN

Ce prix rémunére en plus-value au série de prix A002, A003, A004 ou A005 :
- la mise a disposition d'un technicien ou d'une équipe de techniciens pour travail de nuit.

La nuit :

A007

INDEMNITE D'ANNULATION TARDIVE D'INTERVENTION

Ce prix rémunére :
- I'indemnité payable au prestataire en cas de report ou d'annulation d'intervention aprés 16h00 la
veille du jour ouvré précédant la date de début d'intervention.

L'unité :

A008

MISE A DISPOSITION D'UN INGENIEUR SUR CHANTIER

Ce prix rémunére :
- le déplacement de 1'ingénieur et l'intervention sur chantier a la demande du maitre d'ceuvre, pour
l'aider a la prise de décision sur des problemes spécifiques de chantier.

Ce prix s'applique pour des interventions non rémunérées par ailleurs dans le présent BP et pour
des interventions dépassant le champ de l'assistance technique courante mise en place sur le
chantier. Il comprend les analyses et propositions techniques pour lesquelles l'assistance a été
requise, ainsi que la rédaction des compte-rendus et procés-verbaux correspondants.

La spécialisation de 1’ingénieur sera en fonction du libellé du prix.

La demi-journée sur site (5 heures consécutives) :

A008a

MISE A DISPOSITION D'UN INGENIEUR SUR CHANTIER DE TERRASSEMENT ET
COUCHES DE FORME

La demi-journée sur site (5 heures consécutives) :

A008b

MISE A DISPOSITION D'UN INGENIEUR SUR CHANTIER DE DE CHAUSSEES

La demi-journée sur site (5 heures consécutives) :

A008c

MISE A DISPOSITION D'UN INGENIEUR SUR CHANTIER D’OUVRAGE D'ART

La demi-journée sur site (5 heures consécutives) :

A009

MISE A DISPOSITION D'UN EXPERT SUR CHANTIER

Ce prix rémunére :

- le déplacement de I'expert et l'intervention sur chantier d'un expert (géotechnique, ouvrage d'art,
chaussées, béton, métal, anticorrosion, etc......) a la demande du maitre d'ceuvre, pour l'aider a la
prise de décision sur des problémes complexes de chantier.

Ce prix s'applique pour des interventions non rémunérées par ailleurs dans le présent BP et pour
des interventions dépassant le champ de l'assistance technique courante mise en place sur le
chantier. Il comprend les analyses et propositions techniques pour lesquelles l'assistance a été
requise, ainsi que la rédaction des compte-rendus et procés-verbaux correspondants.

La demi-journée sur site (5 heures consécutives):
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A010 |DOSSIER DE SYNTHESE
Ce prix rémunére :
- I'¢tablissement d'un dossier de synthése du contrdle extérieur conformément aux prescriptions
du CCTP.
Ce prix comprend notamment :
-La collecte et la synthése de tous les documents et résultats aux interventions, controles et essais
réalisés,
-L’établissement d’un document récapitulatif des provenances des matériaux et matériels mis en
place sur le chantier, dans le domaine des bétons, de 1’étanchéité, des joints de chaussée, de la
charpente métallique, des pieux
-L’établissement d’un dossier récapitulatif du déroulement du chantier et du bilan global des
travaux,
-Les frais d’établissement et d’édition du dossier, accompagnés d’un support numérique.
L'unité :
A011 | PREPARATION DE CHANTIER DE TERRASSEMENT
Ce prix rémungére :
- la prise de connaissance du chantier, de I'étude géotechnique, des piéces du marché (CCTP, le
SOPAQ) ;
- la participation a une réunion de préparation ;
- I'analyse des études remise par I'entreprise, a savoir :
- actualisation de 1'étude géotechnique ;
- mouvement des terres prévisionnel ;
- les remblais d'apport ;
- la mise au point du plan de contrdle et des moyens mis en ceuvre par l'entreprise pour la
reconnaissance de 1'état des sols.
Forfait :
A012 | PREPARATION DE CHANTIER DE TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT
Ce prix rémunére :
- la prise de connaissance du chantier ;
- la participation aux réunions de préparation ;
- la récupération et la prise de connaissance de toutes les pic¢ces du marché travaux (SOPAQ,
CCTP et des PAQ liants et granulats) ;
- I'analyse des FTP granulats ;
- I'analyse des PAQ liants et granulats portant notamment sur :
- la vérification des documents supports de la démarche qualité ;
- la bonne adéquation avec les exigences du marché ;
- la mise au point des procédures pour atteindre ces objectifs ;
- le suivi de leurs évolutions.
Il comprend en particulier les frais de secrétariat.
Forfait :
A013 | PREPARATION DE CHANTIER DE CHAUSSEE

Ce prix rémunére :

- la prise de connaissance du chantier ;

- la participation aux réunions de préparation ;

- la récupération et la prise de connaissance de toutes les pi¢ces du marché travaux (SOPAQ,
CCTP et des PAQ liants et granulats) ;

- I'analyse des FTP granulats ;
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- I'analyse des PAQ liants et granulats portant notamment sur :
- la vérification des documents supports de la démarche qualité ;
- la bonne adéquation avec les exigences du marché ;
- la mise au point des procédures pour atteindre ces objectifs ;
- le suivi de leurs évolutions.

Il comprend en particulier les frais de secrétariat.

Forfait :

A014 |PREPARATION DE CHANTIER D'OUVRAGE D'ART
Ce prix rémunére au forfait pour un ouvrage d'art I'analyse de 1'ensemble des PAQ, des demandes
d'agrément de matériaux et des procédures d'exécution nécessaires a la réalisation du chantier et
pour les travaux de génie civil, y compris les avis relatifs a la géotechnique en chantier.
Il comprend notamment :
- la préparation préalable aux interventions de chantier,
- la participation aux réunions de préparation,
- la visite sur le site avec le coordonnateur SPS.
Ceci concerne notamment :
- le vérinage (et sa préparation) et la mise sur appui,
- les appuis provisoires et définitifs (appareils d'appui, bossages, ...),
- les aciers passifs,
- 1'étanchéité,
- les équipements (dispositifs de sécurité, corniches, joints de chaussée, assainissement, ...) sur
ouvrage, y compris protection anticorrosion,
Ce prix ne concerne pas les prestations relatives aux essais de convenance des bétons, aux
travaux de forage et a d'exécution des pieux, aux opérations de mise en tension de précontrainte,
aux travaux d'exécution de la charpente métallique et de la protection anticorrosion de la
charpente métallique, qui sont rémunérées par ailleurs.
Ce prix est rémunéré a I'avancement des prestations en fonction de la liste prévisionnelle qui sera
établie par l'entreprise chargée des travaux et validée par le maitre d'ceuvre et le titulaire.
Forfait :

A015 |PREPARATION DE CHANTIER D'OUVRAGE D'ART — REALISATION DE PIEUX
Ce prix rémunere au forfait pour un ouvrage d'art I'analyse de I'ensemble des PAQ, des demandes
d'agrément de matériaux et des procédures d'exécution nécessaires a la réalisation du chantier et
pour les travaux de forage et de pieux.
Forfait :

A016 |PREPARATION DE CHANTIER D'OUVRAGE D'ART - MISE EN TENSION

D'OUVRAGE D'ART

Ce prix rémunere au forfait pour un ouvrage d'art I'analyse de I'ensemble des PAQ, des demandes
d'agrément de matériaux et des procédures d'exécution nécessaires a la mise en tension d'un
ouvrage d'art.

Ce prix ne concerne pas les prestations relatives aux essais de convenance d'injection et au suivi
de mise en tension de la précontrainte rémunérée par ailleurs.

Forfait :
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A017 |PREPARATION DE CHANTIER D'OUVRAGE D'ART — CHARPENTE METALLIQUE

ET PROTECTION ANTICORROSION
Ce prix rémunére au forfait pour un ouvrage d'art 1'analyse de 1'ensemble des PAQ (usines : PAQ
fabrication de la charpente et chantier : PAQ montage et langage de la charpente, PAQ peinture),
des demandes d'agrément de matériaux et des procédures d'exécution nécessaires a la réalisation
du chantier et pour le transport, la fabrication et la mise en place de la charpente métallique et
l'application de la protection anticorrosion de la charpente métallique.
Ceci concerne :
- les éléments métalliques (fabrication, montage, réparations),
- la protection anticorrosion de la charpente métallique.
11 comprend notamment le contréle des points d’arréts définis dans I’annexe A1 (contractuelle) du
Fascicule 66 du CCTG, en particulier :

- Le contrdle des Certificats de Réception des produits mis en ceuvre,

- La vérification visuelle de la tracabilité matiére,

- Dexistence d’un cahier de soudage contenant QMOS, DMOS, QS
Il comprend notamment le contrdle des points d’arréts définis au §3.2.1.2.1.2 du Fascicule 66 du
CCTG, en particulier :

- La vérification des résultats de I’épreuve de convenance en atelier et sur site,

- Lautorisation d’expédier depuis I’atelier vers le chantier.
Ce prix est rémunéré a l'avancement des prestations en fonction de la liste prévisionnelle qui sera
établie par I'entreprise chargée des travaux et validée par le maitre d'ceuvre et le titulaire.
Chaque controle fera I’objet d’un PV.
Ce prix est rémunéré a l'avancement des prestations en fonction de la liste prévisionnelle qui sera
établie par l'entreprise chargée des travaux et validée par le maitre d'ceuvre et le titulaire.
Forfait :

A018 | PREPARATION DE CHANTIER D'ECRANS ANTI-BRUIT

Ce prix rémunére au forfait pour un écran anti-bruit, ou plusieurs écrans anti-bruit de méme
configuration réalisés dans un méme marché de travaux, l'analyse de I'ensemble des PAQ, des
demandes d'agrément de matériaux et des procédures d'exécution nécessaires a la réalisation du
chantier de murs anti-bruit, y compris les avis relatifs a la géotechnique en chantier.

Il comprend notamment :

- la préparation préalable aux interventions de chantier,
- la participation aux réunions de préparation,

- la visite sur le site avec le coordonnateur SPS.

Ceci concerne notamment :

- les fondations,

- les matériaux (bétons, aciers, bois)

- les équipements (dispositifs de sécurité ...)

- les produits de protection (peinture, revétements, etc.)

Ce prix est rémunéré a I'avancement des prestations en fonction de la liste prévisionnelle qui sera
établie par l'entreprise chargée des travaux et validée par le maitre d'ceuvre et le titulaire.

Forfait :
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A019

PREPARATION DE CHANTIER DE PPHM

Ce prix rémunére au forfait (pour un portique, potence ou haut mat ou un ensemble de portiques,
potences ou hauts mats réalisés dans un méme marché de travaux) l'analyse de 1'ensemble des
PAQ, des demandes d'agrément de matériaux et des procédures d'exécution nécessaires a la
réalisation du chantier de PPHM, y compris les avis relatifs a la géotechnique en chantier.

Il comprend notamment :

- la préparation préalable aux interventions de chantier,
- la participation aux réunions de préparation,

- la visite sur le site avec le coordonnateur SPS.

Ceci concerne notamment :

- les fondations,

- les matériaux (bétons, aciers)

- les équipements (dispositifs de sécurité ...)

- les produits de protection (peinture, revétements, etc.)

Ce prix est rémunéré a I'avancement des prestations en fonction de la liste prévisionnelle qui sera
établie par I'entreprise chargée des travaux et validée par le maitre d'ceuvre et le titulaire.

Forfait :

A020

FRAIS LIES A LA COORDINATION SPS

Ce prix rémunére au forfait pour chaque mission, l'ensemble des frais liés a la coordination
Sécurité et Protection de la Santé.

Il comprend notamment :

- les inspections communes préalables aux travaux,

- I'établissement des PPSPS,

- la participation de chaque entreprise, y compris les sous-traitants aux réunions de CISSCT
lorsque 1'opération est classée en catégorie 1 au sens du code du travail (loi n°93-1418 du 31
décembre 1993).

Il est rémunéré dans les conditions suivantes :
— 30 % apres la visite d'inspection commune avec le coordonnateur SPS ;
— 70 % au prorata de l'avancement de la prestation.

Forfait :

A021

PRELEVEMENTS D’ECHANTILLONS SUR SITE

Ce prix rémunére, a la journée, le déplacement sur chantier ou sur zone de stockage d’un
technicien pour prélévements de matériaux de toutes natures (sols, granulats, enrobés, liants,
etc...) ou d’eau pour essais en laboratoire quel qu’en soit le nombre.

Il comprend notamment :
- les frais de transport A/R sur site et de repas,
- ’exécution des prélévements, quel qu’en soit le nombre,
- en cas de prélevements de sols :
*  I’homogénéisation des matériaux avant prélévement,
* le conditionnement des échantillons dans des sacs ou des récipients adaptés, étanches
fermés et étiquetés,
- en cas de prélévements d’eau :
* lamise des échantillons dans des tubes étanches fermés et étiquetés
- le référencement des échantillons (date et heure du prélévement, lieu, numéro, etc...),
- le transport des échantillons au laboratoire,
- le stockage des échantillons non étudiés.
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Ce prix s’applique uniquement a un déplacement spécifique pour prélévement sur site.
11 ne s’applique pas aux prélévements effectués dans le cadre des essais in-situ.

La journée :

A022

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE ET PHYSICO-CHIMIQUE DES EAUX
SOUTERRAINES

Ce prix rémunére, a 'unité d’analyse, la réalisation des essais bactériologiques et
physicochimiques sur un prélévement d’eau souterraine.

Il comprend notamment :

- la réalisation d’une analyse de type P1ASR,

- la recherche d’hydrocarbures polycycliques aromatiques,

- la recherche de mati¢res volatiles en suspension,

- la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

L’unité :

A023

AVIS TECHNIQUE / CONTENU DES FICHES TECHNIQUES PRODUITS POUR UNE
TECHNIQUE ROUTIERE (XP P18.545)

Ce prix rémunere forfaitairement la vérification des fiches type produits de matériaux et la
fourniture d'un rapport de controle précisant la conformité vis-a-vis de la réglementation en
vigueur.

Cette prestation comprend notamment un avis technique concernant les performances mécaniques
et de gélivité des matériaux .

LE FORFAIT:

.........................................................................................................

A024

ANALYSE DE NOTE DE CALCUL DE TOUTE NATURE

Ce prix rémunére forfaitairement 1’analyse d’une note de calcul de toute nature (étude de
traitement de sol, étude de stabilité de talus, dimensionnement de structure de chaussées, etc......).
Cette prestation comprend notamment la rédaction de I’avis sur celle-ci .

LE FORFAIT:

A025

VERIFICATION DES EQUIPAGES MOBILES
Ce prix rémunére a l'unité 'audit par une personne qualifiée, des équipages mobiles sur chantier.

Il comprend notamment :

- la vérification du PAQ et sa conformité au §5 du fascicule 65 du CCTG,

- la vérification des dessins d’exécution, notices, justifications et procédures techniques,

- Vérification de I’apposition du visa du COP sur les documents d’études,

- Les attestations des vérifications effectuées par un organisme habilité, présentées par
Ientreprise,

- La vérification de procédures de déplacement de I’équipage mobile,

- Les dispositions retenues pour assurer la qualit¢ du moule (indéformabilité, étanchéité,
qualité du parement),

- Les moyens d’approvisionnement en béton,

- Le contrdle de ’accessibilité et des dispositifs de sécurité,

- lafourniture du PV de l'audit.

10/62




contr6les laboratoire extérieurs : BP

A026

ECHAFAUDAGE

Ce prix rémunére au métre linéaire la longueur d'échafaudage d'une hauteur maximale de 4m50.

Il comprend notamment :

- ’amenée du matériel , le montage de celui-ci, la validation et le contrdle de ce montage ;
- le maintien en place pendant la durée de l'intervention

- le démontage et le repli de I'échafaudage;.

Le métre linéaire :

A027

NACELLE ARAIGNEE

Ce prix rémunére a la demi-journée la location d'une nacelle araignée.

Il comprend notamment :
- ’amenée et le repli du matériel,
- le contrdle de celui-ci;

La demi-journée :

A028

NACELLE POSITIVE AUTO PORTEE <15m

Ce prix rémunére a la demi-journée la location d'une nacelle positive autoportée < 15m de
hauteur de travail.

Il comprend notamment :
- I’amenée et le repli du matériel,
- le contrdle de celui-ci;

La demi-journée :

A029

NACELLE POSITIVE AUTO PORTEE > ou =15m et <20m

Ce prix rémunere a la demi-journée la location d'une nacelle positive auto portée > ou =15m et
<20m de hauteur de travail.

Il comprend notamment :
- I’amencée et le repli du matériel,
- le contrdle de celui-ci;

La demi-journée :

A030

NACELLE POSITIVE AUTO PORTEE > ou =20m

Ce prix rémuneére a la demi-journée la location d'une nacelle positive auto portée > ou =20m de
hauteur de travail.

Il comprend notamment :
- ’amenée et le repli du matériel,
- le contrdle de celui-ci;

La demi-journée :
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A031

NACELLE NEGATIVE AUTO PORTEE de 5m

Ce prix rémunére a la demi-journée la location d'une nacelle négative auto portée de Sm de
hauteur de travail.

Il comprend notamment :
- I’amencée et le repli du matériel,
- le contrdle de celui-ci;

La demi-journée :

A032

NACELLE NEGATIVE AUTO PORTEE de 9m

Ce prix rémunére a la demi-journée la location d'une nacelle négative auto portée de 9Im de
hauteur de travail.

Il comprend notamment :
- ’amenée et le repli du matériel,
- le contrdle de celui-ci;

La demi-journée :

A033

NACELLE NEGATIVE AUTO PORTEE de 12m

Ce prix rémunére a la demi-journée la location d'une nacelle négative auto porteé¢ de 12m de
hauteur de travail.

11 comprend notamment :
- I’amené et le repli du matériel,
- le contrdle de celui-ci;

La demi-journée :

A034

PHOTOGRAPHIES OU VIDEOS PAR DRONE
Ce prix rémunere a la demi-journée la prise d’image ou la réalisation de video par drone.

11 comprend notamment :

- I’amenée et le repli du drone,

- le pilotage de celui-ci;

- I’obtention de toutes les autorisations pour le vol ;

- la réalisation des photographies ou des vidéos ;

- le transfert de ces réalisations sur support informatiques

La demi-journée :
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CONTROLES D°’OUVRAGE D’ART
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B001 |ESSAIS SUR EPROUVETTES - RESISTANCE A LA COMPRESSION
Ce prix rémunére par éprouvette NF EN 12390-3 les mesures de résistance a la compression.
Il comprend notamment :
- la conservation des éprouvettes dans des conditions normalisées ;
- la préparation de I'éprouvette (surfacage) ;
- les essais proprement dits ;
- la rédaction des PV et la synthése des résultats.
Il ne comprend pas la confection des éprouvettes rémunérée par ailleurs.
L'unité :
B002 | ESSAIS SUR EPROUVETTES - RESISTANCE A LA TRACTION
Ce prix rémunére par éprouvette les mesures de résistance a la traction (normes NF EN 12390-6
(fendage) et NF EN 12390-5 (traction par flexion) ).
Il comprend notamment :
- la conservation des éprouvettes dans des conditions normalisées ;
- la préparation de I'éprouvette (surfacage) ;
- les essais proprement dits ;
- la rédaction des PV et la synthése des résultats.
Il ne comprend pas la confection des éprouvettes rémunérée par ailleurs.
L'unité :
B003 |ESSAIS DE FLEXION ET COMPRESSION SUR MORTIER
Ce prix rémunére a l'unité, les essais normalisés sur mortier selon la norme NF EN 196-1.
Il comprend notamment :
- la confection des 3 éprouvettes 4x4x16 ;
- la conservation des éprouvettes dans des conditions normalisées ;
- I'essai proprement dit (mesures de résistance) ;
- la rédaction du PV.
L'unité
B004 | MODULE DE DEFORMATION SUR EPROUVETTE BETON

Ce prix rémunére a l'unité, les mesures de module de déformation longitudinale sur éprouvette
béton.

Il comprend notamment :

- la conservation des éprouvettes dans des conditions normalisées ;
- la préparation des éprouvettes (surfagage) ;

- I'essai proprement dit (mesures de déformation);

- la rédaction du rapport d’essai avec interprétation des résultats

L'unité :
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B005

ESSAIS DE FLEXION ET COMPRESSION SUR COULIS D'INJECTION

Ce prix rémunére a l'unité, les essais normalisés sur coulis d'injection (NF EN 196-1).

Il comprend notamment :

- la conservation des éprouvettes dans des conditions normalisées ;
- I'essai proprement dit (mesures de résistance) ;

- la rédaction du PV.

Il ne comprend pas la confection des éprouvettes rémunérée par ailleurs.
L'unité :

B006

ESSAI DE COMPRESSION SUR CAROTTES

Ce prix rémunere l'essai de compression sur béton d'une carotte conformément & la norme NF EN
12390-3 y compris la préparation du corps de 1'essai.
11 ne comprend pas le prélévement des échantillons par carottage, rémunéré par ailleurs.

I1 comprend notamment :

- l'avis sur ' aspect du béton

- la préparation de I'éprouvette (surfacage) ;

- I'essai proprement dit ;

- la rédaction des PV et la synthése des résultats.

B007

ESSAI DE RETRAIT (NF P18-427)

Ce prix rémunére, a l'unité d'essai, la mesure du retrait du béton sur éprouvettes.
Un essai comprend les mesures de retrait du béton sur éprouvettes de béton.

Il comprend notamment :

- la confection des éprouvettes et leur transport ;
- la fourniture des moules ;

- la conservation des éprouvettes au laboratoire ;
- les mesures ;

- la rédaction des PV et la synthése des résultats.

L'unité :

B008

CONTROLE CHAPE D'ETANCHEITE - INDENTATION

Ce prix rémunére les mesures d'indentation selon norme NF EN 12697-21 sur une série de deux
éprouvettes d'asphalte.

Il comprend 1'essai proprement dit, la rédaction des PV et la synthése des résultats.

Il ne comprend pas la confection des éprouvettes.
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B009 | CONTROLE CHAPE D'ETANCHEITE - TENEUR EN BITUME
Ce prix rémunére le contréle de la teneur en bitume et la granulométrie de la chape d'asphalte
(NF T66-001.Mode opératoire LPC selon Norme) (NF EN 12697-21).
Il comprend 1'essai proprement dit, la rédaction des PV et la synthése des résultats.
Il ne comprend pas la confection des éprouvettes.
B010 |ANALYSE DE L’AGRESSIVITE DE L’EAU SUR LE BETON (NF EN 206+A2)
(CCTP : article 4.5)
Ce prix rémungére, a l'unité, la réalisation d’analyses chimiques de 1’eau phréatique en vue de
déterminer son agressivité vis a vis des bétons et de des armatures conformément a la norme NF
EN 206+A2.
Il comprend notamment :
- la réalisation de I’ensemble des essais nécessaires a la détermination des parametres physico-
chimiques,
- la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.
L'unité
BOll |INJECTIONS DES SOLS ET DES FONDATIONS D'OUVRAGES - CONTROLE DES
COULIS
Ce prix s'applique a l'intervention aux controles des coulis d'injections. Il comprend les mesures
de fluidit¢ et d'exsudation, le prélévement d'échantillons (par groupe de 3) 4x4x16 pour
réalisation des essais de flexion et compression (cf. prix B002), la fourniture des procés-verbaux.
B012 | AUDIT DE CENTRALE A BETON

Ce prix rémunére a l'unité l'audit de la centrale par une personne qualifiée qui comprend
notamment l'examen :

- des dispositifs de stockage des matériaux (granulats, liants, adjuvants,....) ;

- des dispositifs de mesures et étalonnages ;

- de I'état du matériel de fabrication (dosage, malaxage,..) ;

- de I'état des registres de contrdle ;

- les dispositions prévues a I’annexe B du fascicule 65 du CCTG

- la fourniture du PV de l'audit.

- il comprend le déplacement pour une distance <200km (les tranches de trajet supplémentaire
seront rémunérées par les prix B060 et B061)
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B013 | CONTROLE DE CONVENANCE DE BETON

Ce prix rémunére a la journée d'intervention, la mission de contréle de I'essai de convenance
réalisé par l'entreprise. Ce prix rémunére l'intervention a la journée, plusieurs formules pourront
étre testées.

Il comprend notamment :

- la vérification de la validation des épreuves d' études

- la vérification du respect du programme de convenances (fascicule 65 et CCTP)

- la prononciation de conformité des résultats (constituants, produits frais et finis)

- le prélévement des matériaux (éprouvettes 16x32, ciments)

- la rédaction d'un procés-verbal de contrdle de convenance.

- il comprend le déplacement pour une distance <200km (les tranches de trajet supplémentaire
seront rémunérées par les prix B060 et B061)

I1 ne comprend pas les essais mécaniques sur constituants
La journée :

B014 | ANALYSE GRANULOMETRIQUE DES GRANULATS ET DES FILLERS POUR
BETON (NF EN 12620)

Ce prix rémunere, a l'unité, I'analyse granulométrique des granulats et des fillers utilisés dans la
fabrication du béton suivant la norme NF EN 12620.

Ils comprennent notamment :
- la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats ;
- I’évacuation des matériaux apres essai et production des résultats.

BOl4a | ANALYSE GRANULOMETRIQUE DES GRANULATS (NF EN 12620)

L'unité :

B014b | ANALYSE GRANULOMETRIQUE DES FILLERS (NF EN 12620)

B015 |AUDIT DE BETONNAGE

Ce prix rémunere a l'unité I'audit par une personne qualifiée, du bétonnage sur chantier.

11 comprend notamment :
- les vérifications pour autorisation de bétonnage (adéquation entre les moyens prévus au PAQ et
les moyens réels, hauteur de chute du béton, diamétre du tube plongeur, distance de pompage...)
- la bonne conduite du bétonnage et en particulier :
- L’examen des bons de livraison et le contréle visuel du béton frais,
- le respect du dosage minimal en ciment,
- les cadences de rotation et temps d’attente des toupies,
- I’absence de ruissellement du béton sur les coffrages, de pollution des armatures, le respect
des enrobages,
-les sujétions en termes de vibration, controle de hauteur de déversement des bétons
- le respect du phasage (pianotage) prévu, des délais de décoffrage
- le respect du parement
- la fourniture du PV de l'audit.
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B0O16

ESSAI DE BETONNAGE
Ce prix rémunére par prélévement le controle de bétonnage d'une partie d'ouvrage.

11 comprend notamment :

- le prélévement de béton selon la norme NF EN 12350-1;

- la confection des séries d'éprouvettes 16x32 selon la norme NF EN 12390-2 (3 a 6);

- la fourniture des moules conformes a la norme NF EN 12390-1;

- les essais au cone d'Abrams selon la norme NF EN 12 350-2;

- la rédaction du PV de contrdle et la synthése des résultats.

- il comprend le déplacement pour une distance <200km (les tranches de trajet supplémentaire
seront rémunérées par les prix B060 et B061)

Il ne comprend pas :

- le déplacement du technicien rémunéré au prix A003, A004 ou A00S ;

- la mesure de 1'air occlus rémunérée par ailleurs, ;

- le rapatriement des éprouvettes, rémunéré au prix A021 ;

- la fourniture du béton nécessaire a la confection des éprouvettes a la charge de l'entreprise
chargée des travaux.

B017

CONTROLE DE BETONNAGE
Ce prix rémunére a I’unité 1’audit par une personne qualifié, du bétonnage sur chantier.

Il comprend notamment :
- les vérifications pour autorisation de bétonnage (adéquation entre les moyens prévus au PAQ et
les moyens réels, hauteur de chute du béton, diamétre du tube plongeur, distance de
pompage,.....)
- la bonne conduite du bétonnage et en particulier :
- I’examen des bons de livraison et le contrdle visuel du béton frais,
- le respect du dosage minimal en ciment,
- les cadences de rotation des toupies,
- I’absence de ruissellement du béton sur les coffrages, de pollution des armatures, le
respect des enrobages,
- les sujétions en terme de vibration, contréle de hauteur de déversement des bétons,
- le respect du phasage (pianotage) prévu, des délais de décoffrage,
- le respect du parement,

- la rédaction de 1’audit et la synthése des résultats.

B018

SUIVI DE LA FABRICATION ET DU TRANSPORT DU BETON

Ce prix rémunere a l'unité 1'audit par une personne qualifiée, du suivi de la fabrication et du
transport du béton depuis la centrale jusqu’au chantier.

Le prix comprend notamment :

- la vérification de la conformité de la formule saisie dans 1’automate

- le contrdle des paramétres de fabrication (humidité des granulats, malaxage)

- lavérification de 1’état des toupies et leur fonctionnement (pales, vitesse de rotation des
cuves - lente pour le transport, rapide avant déchargement) ainsi que 1’état des
compteurs a eau) ;

- le temps de transport du béton (début de fabrication a fin de déchargement) qui doit
rester proche du temps prévu lors de 1’épreuve de convenance.

- la fourniture du PV de l'audit.

L'unité :
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B019 | CONTROLE DE FABRICATION EN USINE D'OUVRAGE OU PARTIE D'OUVRAGE
EN BETON
Ce prix rémunere a la journée d'intervention la mission de contrdle et de suivi de préfabrication
en usine d'ouvrages ou de parties d'ouvrages en béton.
Ce prix comprend le déplacement < a 200km d'un technicien rémunéré au prix A003 a A005, ni
une plus-value en cas de déplacement >200km ou >500km (prix B060 et B0O61).
Il comprend notamment :
- la validation du contrdle interne de 1'entreprise dans le cadre de son plan d'assurance qualité ;
- le contrdle des coffrages, ferraillages et précontrainte éventuelle ;
- le contréle de la conformité des bétons (y compris les essais d'affaissement) et la confection
d'éprouvettes ;
- des mesures d'épaisseurs d'enrobage des armatures ;
- un contrdle visuel du stockage des éléments sur le site de préfabrication ;
- le controle de l'aspect des parements norme P18-503 de novembre 1989, si spécifications
prévues au CCTP
- la rédaction et I'envoi, sous 48 heures, d'un rapport de visite au maitre d'ouvrage.
I1 comprend enfin 1'établissement de la liste des pieces controlées et autorisées a étre livrées sur le
chantier.
La journée :
B020 | MESURE AIR OCCLUS
Ce prix rémuneére a I'unité la mesure de la teneur en air occlus d'un béton a I'aérométre selon la
norme NF EN 12350-7.
Il comprend aussi la fourniture d’un rapport avec 1’interprétation des résultats.
B021 |CONTROLE PAR ENDOSCOPIE DES BETONS
Ce prix rémunére, a I’unité d’intervention, le contréle par endoscopie des bétons.
Il comprend notamment :
- ’amenée, les transferts, et le repli du matériel de contréle et du personnel,
- le contrdle et la vérification des matériels nécessaires au bon déroulement des
contréles,
- la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.
L'unité
B022 |ESSAI DE MESURE DES EPAISSEURS D'ENROBAGE
Ce prix rémunére l'essai de mesure des épaisseurs d'enrobage des armatures par une méthode non
destructive y compris la réalisation des sondages de reconnaissance.
Il comprend aussi la fourniture d’un rapport avec 1’interprétation des résultats.
Meétre carré :
B023 |REBOUCHAGE APRES ESSAI DE MESURE DES EPAISSEURS D'ENROBAGE

Ce prix rémunére au décimétre cube le rebouchage des sondages de reconnaissance.
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B024

CAROTTAGE DE BETON AVEC PRELEVEMENT

Ce prix comprend la réalisation de trois carottes nécessaire a la réalisation d'un essai de
compression.

Ce prix rémungére :

- I'amenée et le repli du matériel de carottage ;

- le carottage avec prélévement, examen puis préparation des carottes conformément a la norme
NF EN 12504-1 y compris rebouchage du trou apres carottage par un produit inscrit a la norme ;
- le rapport de controle.

Le forfait de trois carottes :

B025

AUSCULTATION DE PIEUX - METHODE PAR REFLEXION

Ce prix rémunére a l'unité de pieu l'auscultation d'un pieu par la méthode par réflexion
conformément a la norme NF P 94-160-2

Ce prix comprend notamment :

- I'amenée et repli du matériel ;

- 'immobilisation du matériel ;

- les mises en station du matériel et les mesures ;

- I'analyse des résultats et la rédaction des P.V. ;

- la transmission immédiate des observations si singularités.

A T'unité de pieu :

B026

AUSCULTATION DE PIEUX - METHODE PAR IMPEDANCE

Ce prix rémunére a l'unité de pieu l'auscultation d'un pieu par la méthode par impédance
conformément a la norme NF P 94-160-4

Ce prix comprend notamment :

- I'amenée et repli du matériel ;

- 'immobilisation du matériel ;

- les mises en station du matériel et les mesures ;

- I'analyse des résultats et la rédaction des P.V. ;

- la transmission immédiate des observations si singularités.

A T'unité de pieu :

B027

AUSCULTATION DE PIEUX - METHODE SISMIQUE PARALLELE

Ce prix rémunere a l'unité de pieux l'auscultation d'un pieu par la méthode sismique parallele
conformément a la norme NF P 94-160-3

Ce prix comprend notamment :

- I'amenée et repli du matériel ;

- I'immobilisation du matériel ;

- les mises en station du matériel et les mesures ;

- I'analyse des résultats et la rédaction des P.V. ;

- la transmission immédiate des observations si singularités.

A T'unité de pieu :
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B028

AUSCULTATION SONIQUE DE PIEUX DE DIAMETRE <= 1200 mm

Ce prix rémunére, au meétre linéaire de pieu de diametre inférieur ou égal a 1200 mm les
auscultations soniques. Les longueurs sont comptées a partir des niveaux inférieurs des semelles
ou chevétres.

Ce prix comprend notamment :

- I'amenée et repli du matériel ;

- les frais de déplacement et d’hébergement du personnel ;

- le temps passé dans les transports ;

- I'immobilisation du matériel ;

- les sujétions liées a des interventions dans la journée ;

- les mises en station du matériel et les mesures ;

- I'analyse des résultats et la rédaction des P.V. ;

- la transmission immédiate des observations si singularités.

Il ne comprend ni le remplissage en eau des tubes d'auscultation avant essai, ni leur rebouchage ;
prestations a la charge de 'entreprise titulaire du marché de travaux.

Le métre linéaire :

B029

AUSCULTATION SONIQUE DE PIEUX DE DIAMETRE > 1200 mm

Ce prix rémunére, au meétre lin€aire de pieu de diamétre strictement supérieur a 1200 mm les
auscultations soniques. Les longueurs sont comptées a partir des niveaux inférieurs des semelles
ou chevétres.

Ce prix comprend notamment :

- I'amenée et repli du matériel ;

- les frais de déplacement et d’hébergement du personnel ;

- le temps passé dans les transports ;

- 'immobilisation du matériel ;

- les sujétions liées a des interventions dans la journée ;

- les mises en station du matériel et les mesures ;

- l'analyse des résultats et la rédaction des P.V. ;

- la transmission immédiate des observations si singularités.

Il ne comprend ni le remplissage en eau des tubes d'auscultation avant essai, ni leur rebouchage ;
prestations a la charge de 'entreprise titulaire du marché de travaux.

Le métre linéaire :

B030

CAROTTAGE DE FOND DE PIEU

Ce prix rémunére pour un pieu le carottage en fond de pieu dans le but de vérifier l'intégrité du
béton en fond de pieu et la qualité de l'interface extrémité du pieu - sol

Le carottage de fond de pieu est exécuté a partir d'un tube de carottage intégré dans la cage de
ferraillage du pieu .

Le prix comprend notamment :

- I’amencée et le repli du matériel ;
- le ou les opérateurs ;

- la mise en station du matériel ;

- pour la réalisation du carottage
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B031

CONTROLE D'ETANCHEITE SUR COMPLEXE D’ETANCHEITE

B031a

CONTROLE MISE EN (EUVRE DE LA FEUILLE PAR THERMOGRAPHIE PAR
INFRA-ROUGE

Ce prix rémunere 4 la journée le controle de la mise en ceuvre de la feuille par thermographie par
infrarouge sur site de la chape d'étanchéité.

Ce prix comprend notamment :

- ’amenée et le repli du matériel

- le contrdle sur chantier;

- la fourniture d’un rapport avec I’interprétation des résultats.

La journée :

B031b

CONTROLE MISE EN (EUVRE DE LA FEUILLE - ESSAI D'ADHERENCE

Ce prix rémunére sur une série de six essais minimum ( cf fascicule 67 Titre ler article 12.3.1)
I'adhérence selon norme NF P98-282 sur site de la chape d'étanchéité.

Ce prix comprend notamment :

- ’amenée et le repli du matériel

- I'essai sur chantier;

- la fourniture d’un rapport avec I’interprétation des résultats.

Il ne comprend pas le rebouchage qui est a la charge de 'entreprise de travaux.

B032

PRECONTRAINTE - CONVENANCE OU CONTROLE DU COULIS D'INJECTION

Pour mémoire, les opérations de validation du matériel, des produits et des procédures de mise en
tension sont déja inclus dans le prix n°A017.

Le prix rémunére a la journée l'assistance au MOE en matiére de convenance ou controle du
coulis d'injection. Il comprend I'ensemble des prestations suivantes:

- Suivi de la (des) fabrication(s) ;

- Controéle de la rhéologie lors de l'injection ;

- Fin de prise du coulis

- Variation de volume selon norme NF EN 445

- Essai de fluidité, selon NF EN 445, a raison d'un essai par gaine lors de l'injection ;

- Essai d'exsudation a 3 et 24 h, selon NF EN 480-4/NF EN 445 lors de la convenance.

- Absorption capillaire selon norme NF P18 364

Suivant le type de chantier, ce prix peut également comprendre un essai au tube incliné.

Ce prix comprend aussi les moyens mis a disposition pour I'exécution de la mission, la rédaction
et la fourniture du procés verbal et I’interprétation des résultats.

La journée :
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B033

PRECONTRAINTE — MESURES DES COEFFICIENTS TRANSMISSION

Ce prix rémunére a la journée la mesure du coefficient de transmission pour un ensemble de deux
cables (Mode opératoire LPC. Fascicule 65 annexe C).

Ce prix comprend aussi :

- les matériels nécessaires aux mesures ;

- la rédaction du procés verbal et I’interprétation des résultats.

- les mesures des pressions et allongements, des rentrées d'encrage en application du fascicule 65.

B033a

Par méthode manuelle (manomeétres étalonnés) :

La journée :

B033b

Avec I’utilisation de COMET 2

La journée :

B034

PRECONTRAINTE — CONTROLE DE MISE EN (EUVRE

Ce prix rémunére a la journée le contrdle des épreuves de convenance ou de controle réalisées par
I'entreprise chargée des travaux

Ce contrdle porte sur les mesures des coefficients de transmission, des pressions et allongements
et des rentrées d'encrages, en application du fascicule 65

Ce prix comprend aussi :

- la vérification des matériels nécessaires a la réalisation de ces épreuves (étalonnage des
matériels notamment) ;

- la bonne mise en ccuvre des modes opératoires et procédures de contrdle intérieur.

- la rédaction du procés verbal et I’interprétation des résultats

La journée :

B035

PEINTURE - EPREUVE DE CONVENANCE DE DECAPAGE

Ce prix rémunére a l'unité le contrdle des épreuves de convenance du décapage suivant les
prescriptions du CCTG fascicule 56 articles 3.2.4 et 4.5.
Il comprend aussi la fourniture d’un rapport avec I’interprétation des résultats.

B036

PEINTURE - CONTROLES DE LA PREPARATION DE SURFACE ET DE
L'APPLICATION DES PRODUITS

Ce prix rémunére a l'intervention :

— le controle de la préparation de surface suivant les prescriptions du CCTG fascicule 56
article 3.2.5, 4.7

— le controle de l'application des produits de peinture suivant les dispositions de l'article
3.2.6, 4.8 du fascicule 56 du CCTG.

— le contrdle des épaisseurs mises en ceuvre : contréle de 1'épaisseur de chaque couche et
contrdle de 1'épaisseur globale du systeme. Ce contrdle sera effectué sur film sec
suivant la norme NFT 30-124.

—  La fourniture d’un rapport avec I’interprétation des résultats.
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B037

PEINTURE - ESSAIS POUR APPRECIER LA PROPRETE D’UNE SURFACE

Ce prix rémunere a 'unité la réalisation d'un test de Bresle suivant les normes NF EN ISO 8502-6
(extraction des contaminants solubles en vue de I'analyse (Méthode de Bresle) et NF EN ISO
8502-9 (méthode in situ pour la détermination des sels solubles dans 1'eau par conductimétrie).

Il comprend aussi la fourniture d’un rapport avec 1’interprétation des résultats.

B038

PEINTURE - CONTROLE DES EPAISSEURS DE GALVANISATION

Ce prix rémuneére a l'unité les interventions de contrdle de la galvanisation (mesures d'épaisseurs)
suivant les prescriptions de la norme NF EN ISO 1461 et de l'article 2.1.1. du fascicule 56 du
CCTG.

Il comprend aussi la fourniture d’un rapport avec 1’interprétation des résultats.

L'unité :

B039

PEINTURE - CONTROLE DES EPAISSEURS DE METALLISATION

Ce prix rémunére a l'unité les interventions de contréle de la métallisation suivant les
prescriptions de la norme NF EN ISO 2063-1 et -2 et des articles 2.1.2, 3.2.5.5, 3.2.6.2 du
fascicule 56 du CCTG.

Les mesures d'épaisseurs seront réalisées suivant les dispositions de la norme NF EN ISO 2063.
Il comprend aussi la fourniture d’un rapport avec I’interprétation des résultats.

L'unité :

B040

PEINTURE - ESSAI D'ADHERENCE PAR QUADRILLAGE

Ce prix rémunere a l'unité la réalisation d'un essai de quadrillage suivant la norme NF EN ISO
24009.
Il comprend aussi la fourniture d’un rapport avec 1’interprétation des résultats.

B041

PEINTURE - ESSAI D'ADHERENCE PAR TRACTION

Ce prix rémunere a l'unité la réalisation d'un essai d'adhérence par traction suivant la norme NF
EN ISO 4624.
Il comprend aussi la fourniture d’un rapport avec 1’interprétation des résultats.

L'unité :

B042

PEINTURE - DETERMINATION DES SELS SOLUBLES PAR TEST DE BRESLE

Ce prix rémunere a 'unité la réalisation d'un test de Bresle suivant les normes NF EN ISO 8502-6
et NF EN ISO 8502-9.
Il comprend aussi la fourniture d’un rapport avec 1’interprétation des résultats.
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B043

SUIVI PROTECTION ANTICORROSION
Ce prix rémungére, a la journée, le contréle de la protection anticorrosion sur site ou en usine.

Il comprend notamment :

— le déplacement en usine ou sur chantier,

— les épreuves de convenance de mise en ceuvre,

— le mesurage de I'épaisseur du feuil sec (NF T30-124),

— le contrdle de I'adhérence (essai de quadrillage NF EN ISO 2409),
— les essais de traction NF EN ISO 4624,

—le contréle de porosité (test de discontinuité porosité ASTM SI 62),
— I'établissement d'un rapport d'essai, et les interprétations.

La journée:

B044

ANALYSE RAPIDE DES PEINTURES

Ce prix rémunére par série, ’identification rapide des différents produits anticorrosion
conformément & la norme NF T34-553.

Il comprend notamment :

le déplacement sur site et le prélévement

la détermination de la masse volumique,

la mesure de I’extrait sec,

la mesure de la teneur en cendres,

la fourniture d’un rapport et les interprétations.

La série:

B045

PEINTURE - FOURNITURE D'UN CAHIER DE CONTROLE

Ce prix rémunere la fourniture d'un cahier récapitulatif de contrdle sur lequel figureront toutes les
données statistiques relatives au controle des épaisseurs des couches et du systéme et les
identifications des produits.

L'unité :

B046

CONTROLES PENDANT LE SOUDAGE
Ce prix rémunére par ouvrage d’art les contrdles a réaliser pendant le soudage.

Il comprend notamment:

- I’identification des soudeurs et leur correspondance avec le QS,

- le relevé des conditions atmosphériques et thermiques,

- la vérification du marquage de soudures par le repére du soudeur,

- la rédaction et fourniture du PV de 'audit et ’interprétation des résultats
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B047 | CONTROLES DES STRUCTURES ASSEMBLEES - CONTROLE DES POTENCES DE
SIGNALISATION
Ce prix rémuneére par ouvrage (chaque potence étant considéré comme un ouvrage) les controles
a réaliser lors de mise en place.
Il comprend notamment:
- la vérification de la qualité des matériaux : boulonnerie, structure métallique (présence et
lisibilité des étiquettes d'identification) ;
- le contrdle de la conformité de la structure aux plans d'exécution : implantation des semelles de
fondation, positionnement des tiges d'ancrage, géométrie des éléments métalliques a assembler ;
- le contrdle de la pose dans le respect des procédures ;
- le contrdle de la géométrie des structures;
- le contrdle des tolérances géométriques en application de la norme XP P 98-550-1 ;
- le contrdle du serrage des écrous des ancrages et de la boulonnerie d'assemblage conformément
aux prescriptions du fabricant ;
- I'examen visuel général ;
- le contrdle de la pose des panneaux et de leur emplacement ;
- le contrdle du matage sous la platine d'embase des poteaux ;
- le contrdle de la protection de la platine vis-a-vis du contact avec le béton ;
- la fourniture d’un rapport avec I’interprétation des résultats.
Il ne comprend pas le controle des soudures éventuels par ressuage rémunérer au prix C056.
I1 ne comprend pas les controles en usine.
11 ne comprend pas la signalisation mise en place par le maitre d'ouvrage.
L'ensemble des contrdles sera réalisé suivant les prescriptions de la norme.
Le serrage des écrous des ancrages conformément aux valeurs fournies dans la note de calcul,
mais le contréle du serrage.
L'unité :
B048 | CONTROLES DES STRUCTURES ASSEMBLEES - CONTROLE DES PORTIQUES DE

SIGNALISATION

Ce prix rémunere par ouvrage (chaque portique étant considéré comme un ouvrage) les controles
a réaliser lors de mise en place.

Il comprend notamment:

- la vérification de la qualité des matériaux : boulonnerie, structure métallique (présence et
lisibilité des étiquettes d'identification) ;

- le contrdle de la conformité de la structure aux plans d'exécution : implantation des semelles de
fondation, positionnement des tiges d'ancrage, géométrie des ¢léments métalliques a assembler ;

- le contrdle de la pose dans le respect des procédures ;

- le contrdle de la géométrie des structures;

- le contrdle des tolérances géométriques en application de la norme XP P 98-550-1 ;

- le contrdle du serrage des écrous des ancrages et de la boulonnerie d'assemblage conformément
aux prescriptions du fabricant ;

- I'examen visuel général ;

- le contrdle de la pose des panneaux et de leur emplacement ;

- le contréle du matage sous la platine d'embase des poteaux ;

- le contrdle de la protection de la platine vis-a-vis du contact avec le béton ;

- la fourniture d’un rapport avec I’interprétation des résultats.

Il ne comprend pas le contréle des soudures éventuels par ressuage rémunérer au prix C056.

Il ne comprend pas les controles en usine.

Il ne comprend pas la signalisation mise en place par le maitre d'ouvrage.

L'ensemble des contrdles sera réalisé suivant les prescriptions de la norme.

Le serrage des écrous des ancrages conformément aux valeurs fournies dans la note de calcul,
mais le contréle du serrage.
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B049 | CONTROLES DES STRUCTURES ASSEMBLEES - CONTROLE DES HAUTS MATS
DE SIGNALISATION
Ce prix rémunére par ouvrage (chaque hauts-mat étant considéré comme un ouvrage) les
contréles a réaliser lors de mise en place.
Il comprend notamment:
- la vérification de la qualit¢ des matériaux : boulonnerie, structure métallique (présence et
lisibilité des étiquettes d'identification) ;
- le contrdle de la conformité de la structure aux plans d'exécution : implantation des semelles de
fondation, positionnement des tiges d'ancrage, géométrie des éléments métalliques a assembler ;
- le contrdle de la pose dans le respect des procédures ;
- le contrdle de la géométrie des structures;
- le contrdle des tolérances géométriques en application de la norme XP P 98-550-1 ;
- le contrdle du serrage des écrous des ancrages et de la boulonnerie d'assemblage conformément
aux prescriptions du fabricant ;
- I'examen visuel général ;
- le contrdle de la pose des panneaux et de leur emplacement ;
- le contrdle du matage sous la platine d'embase des poteaux ;
- le contrdle de la protection de la platine vis-a-vis du contact avec le béton ;
- la fourniture d’un rapport avec I’interprétation des résultats.
Il ne comprend pas le contréle des soudures éventuels par ressuage rémunérer au prix C056.
Il ne comprend pas les contréles en usine.
Il ne comprend pas la signalisation mise en place par le maitre d'ouvrage.
L'ensemble des contrdles sera réalisé suivant les prescriptions de la norme.
Le serrage des écrous des ancrages conformément aux valeurs fournies dans la note de calcul,
mais le contréle du serrage.
L'unité
B050 | CONTROLES DES SOUDURES DES STRUCTURES ASSEMBLEES-CONTROLE DES
BARRIERES DE SECURITE ET GARDE-CORPS
Ce prix rémuneére au meétre linéaire de barriere ou de garde-corps les contréles de conformité, il
comprend :

— la vérification de la qualité des matériaux : boulonnerie, structure métallique (présence
et lisibilité des étiquettes d'identification) ;

— le contréle de la conformité de la structure aux plans d'exécution : implantation des
semelles de fondation, positionnement des tiges d'ancrage, géométrie des ¢léments
métalliques a assembler ;

— le controle de la pose dans le respect des procédures ;

— le controle de la géométrie des structures;

— le contrdle des tolérances géométriques en application de la norme XP P 98-550-1 ;

— le contrdle de la galvanisation ;

— le contréle des couples de serrage du boulonnage selon les prescriptions de l'article
12.5.2.4 de la norme NF EN 1090-2 ;

—  D’examen visuel général ;

— laremise d'un procés verbal de visite et son interprétation.

Il ne comprend pas le contréle éventuel des soudures par ressuage rémunéré au prix C056.
Le métre linéaire :
B051 | CONTROLES DES SOUDURES DES STRUCTURES ASSEMBLEES - CONTROLE DE

SOUDURES PAR ULTRASONS

Ce prix rémunere a l'intervention le contrdle par ultrasons de soudures d'ensembles
mécanosoudeés.
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Il comprend tous les moyens a mettre en ceuvre pour la bonne réalisation des contrdles suivant la
norme NF EN ISO 15607. La rédaction et la fourniture du rapport de contrdle et I’interprétation
des résultats.

B052

CONTROLES DES SOUDURES DES STRUCTURES ASSEMBLEES-CONVENANCE
DE L'ATELIER DE SOUDURE

Ce prix rémunére a l'unité la mise en place d'un essai de convenance des soudures sur chantier.

Il comprend l'avis sur le matériel et les techniques utilisées pour la réalisation des soudures, le
controle des certifications des soudeurs, les controles des cordons d'essai réalisés par ressuage
(NF EN ISO 23277 et NF EN ISO 3452-1). La rédaction et la fourniture du rapport de controle et
I’interprétation des résultats.

B053

CONTROLES DES SOUDURES DES STRUCTURES ASSEMBLEES-CONTROLES DES
SOUDURES PAR EXAMEN VISUEL

Ce prix rémunére a l'intervention le contrdle sur chantier de la réalisation des soudures.

Il comprend le contrdle de la conformité a I'essai de convenance, les contrdles des soudures par
examen visuel suivant la norme NF EN ISO 17637. La rédaction et la fourniture du rapport de
contrdle avec I’interprétation des résultats.

B054

CONTROLES DES SOUDURES DES STRUCTURES ASSEMBLEES-CONTROLES DES
SOUDURES PAR RESSUAGE

Ce prix rémunere a l'intervention le contrdle sur chantier de la réalisation des soudures.

Il comprend le contrdle de la conformité a 1'essai de convenance, les contréles des soudures par
ressuage suivant les normes NF EN ISO 23277 et NF EN [SO3452-1. La rédaction et la
fourniture du rapport de contrdle avec I’interprétation des résultats.

B055

CONTROLES EN USINE DE FABRICATION DES GARDE-CORPS

Ce prix rémunere au forfait d'intervention la mission de contrdle et de suivi de préfabrication en
usine de garde-corps..

11 comprend notamment :

- la validation du contréle interne de 1'entreprise dans le cadre de son plan d'assurance qualité ;
- le contrdle des picces

- un contrdle visuel du stockage des éléments sur le site de préfabrication ;

- la rédaction et I'envoi, sous 48 heures, d'un rapport de visite au maitre d'ouvrage.

I1 comprend enfin 1'établissement de la liste des pieces controlées et autorisées a étre livrées sur le
chantier.

Forfait :
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B056 |MISE EN (EUVRE DES JOINTS DE CHAUSSEES

Ce prix rémuneére par joint de chaussée d’ouvrage, le contréle sur site de la mise en ceuvre du
joint d‘ouvrage. Il comprend notamment :
- laréception de la réservation (contrdle des dimensions et de la propreté),
- le contrdle de conformité des moyens en matériel de I’entreprise
- le contrdle du ferraillage
- le contrdle du systeme de drainage
- le contréle de I’étanchéité (manuel de pose)
- le calage du joint en ouverture et en nivellement,
- le contrdle du bétonnage et le prélévement pour confection d’éprouvettes
- le contrdle du serrage ou mise en tension de la boulonnerie d’ancrage,
- la fourniture du PV de l'audit avec son interprétation.

L'unité :

B057 |CONTROLE DU DEVERINAGE

Ce prix rémunére par ouvrage d’art, l'audit par une personne qualifiée, des opérations de
déverinage du tablier sur chantier. Il comprend notamment :
- la vérification du PAQ,
- la vérification des dessins d’exécution, notices, justifications et procédures techniques
spécifiques,
- le contréle de la liste des matériels de montage sur site,
- laprésence des contreventements,
- le contrdle de la présence effective du ROM et des agents d’encadrement,
- le contrdle des altitudes (cote aprés dévérinage et tassement) et vérification des
tolérances,
- l’examen de la structure a la mise en charge des appareils d’appui pour vérifier
I'absence d'endommagement.
- la fourniture du PV de l'audit avec son interprétation.

B058 | DETERMINATION DE LA PROPRETE SUPERFICIELLE

Ce prix rémunere a l'unité la réalisation de l'essai selon la norme NF EN-1933-1 et
I’interprétation des résultats

B059 | DETERMINATION DE LA FINESSE (NF EN 196-6)

Ce prix comprend notamment :
- a I’unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec ’interprétation des résultats.

B060 |PLUS-VALUE POUR DEPLACEMENT > 200 KM
Ce prix s'applique en plus-value aux prix n°® A005, A006, A007, C027 et CO57 pour un contrdle
en usine ou centrale distante de plus de 200 kilométres du chantier.

Forfait :
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B061 |PLUS-VALUE POUR DEPLACEMENT > 500 KM
Ce prix s'applique en plus-value aux prix n°® A005, A006, A007, C027 et CO57 pour un contrdle
en usine ou centrale distante de plus de 500 kilométres du chantier.
Forfait :
B062 |INSPECTION DETAILLEE INITIALE OUVRAGE D'ART PI (SOUS 2X2 VOIES)
Ce prix rémunere, au forfait, la visite d’inspection détaillée initiale d’un ouvrage d’art,
conformément au fascicule 02 du SETRA « instruction technique pour la surveillance et
I’entretien des ouvrages d’art ».
Il comprend notamment :
le déplacement sur le site,
I’inspection en collaboration avec le maitre d’ceuvre ,
la signalisation temporaire de chantier,
la rédaction d’un dossier de synthése.
Forfait:
B063 |INSPECTION DETAILLEE INITIALE OUVRAGE D'ART PI (SOUS 2 VOIES)
Ce prix rémunére, au forfait, la visite d’inspection détaillée initiale d’un ouvrage d’art,
conformément au fascicule 02 du SETRA « instruction technique pour la surveillance et
I’entretien des ouvrages d’art ».
Il comprend notamment :
le déplacement sur le site,
I’inspection en collaboration avec le maitre d’ceuvre ,
la signalisation temporaire de chantier,
la rédaction d’un dossier de synthése.
Forfait:
B064 |INSPECTION DETAILLEE INITIALE OUVRAGE D'ART PS (SUR 2X2 VOIES)
Ce prix rémunére, au forfait, la visite d’inspection détaillée initiale d’un ouvrage d’art,
conformément au fascicule 02 du SETRA « instruction technique pour la surveillance et
I’entretien des ouvrages d’art ».
Il comprend notamment :
le déplacement sur le site,
I’inspection en collaboration avec le maitre d’ceuvre ,
la signalisation temporaire de chantier,
la rédaction d’un dossier de synthése.
Forfait:
B065 |INSPECTION DETAILLEE INITIALE OUVRAGE D'ART PS (SUR 2 VOIES)

Ce prix rémunére, au forfait, la visite d’inspection détaillée initiale d’un ouvrage d’art,
conformément au fascicule 02 du SETRA « instruction technique pour la surveillance et
I’entretien des ouvrages d’art ».

Il comprend notamment :

le déplacement sur le site,

I’inspection en collaboration avec le maitre d’ceuvre ,

la signalisation temporaire de chantier,

la rédaction d’un dossier de synthése.

LE FORFAIT:
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B066

INSPECTION DETAILLEE INITIALE OUVRAGE D'ART (HYDRAULIQUE)

Ce prix rémunere, au forfait, la visite d’inspection détaillée initiale d’un ouvrage d’art,
conformément au fascicule 02 du SETRA « instruction technique pour la surveillance et
I’entretien des ouvrages d’art ».

11 comprend notamment :

le déplacement sur le site,

I’inspection en collaboration avec le maitre d’ceuvre ,

la signalisation temporaire de chantier,

la rédaction d’un dossier de synthése.

LE FORFAIT:

B067

INSPECTION DETAILLEE INITIALE OUVRAGE D'ART (PASSAGE FAUNE)

Ce prix rémunére, au forfait, la visite d’inspection détaillée initiale d’un ouvrage d’art,
conformément au fascicule 02 du SETRA « instruction technique pour la surveillance et
I’entretien des ouvrages d’art ».

Il comprend notamment :

le déplacement sur le site,

I’inspection en collaboration avec le maitre d’ceuvre ,

la rédaction d’un dossier de synthése.

LE FORFAIT:

B068

INSPECTION DETAILLEE INITIALE D’UNE POTENCE

Ce prix rémunére, au forfait, la visite d’inspection détaillée initiale d’une potence.

Il comprend notamment :

le déplacement sur le site,

I’inspection (verticalité, boulonnage, rétro réflexion, massifs de fondation...) en collaboration
avec le maitre d’ceuvre,

la rédaction d’un dossier de synthése.

LE FORFAIT:

B069

INSPECTION DETAILLEE INITIALE D’UN PORTIQUE

Ce prix rémungére, au forfait, la visite d’inspection détaillée initiale d’un portique.

11 comprend notamment :

le déplacement sur le site,

I’inspection (verticalité, boulonnage, rétro réflexion, massifs de fondation...) en collaboration
avec le maitre d’ceuvre,

la rédaction d’un dossier de synthése.

LE FORFAIT :

B070

INSPECTION DETAILLEE INITIALE D°UN HAUT-MAT

Ce prix rémungére, au forfait, la visite d’inspection détaillée initiale d’un haut-mat.

Il comprend notamment :

le déplacement sur le site

I’inspection (verticalité, boulonnage, rétro réflexion, massifs de fondation...) en collaboration
avec le maitre d’ceuvre,

la rédaction d’un dossier de synthése.

LE FORFAIT :
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ROUTE
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C001

COMPRESSION SIMPLE ET MESURE DU MODULE DE DEFORMATION (NF P 94-
420)

Ce prix rémunére, a l'unité, la réalisation d’un essai de mesure de résistance a la compression
conformément a la norme NF P 94-420 et les mesures de déformation axiale.
Il comprend la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.

C002

ESSAI DE COMPRESSIBILITE OEDOMETRIQUE ET MESURES Cv (NF EN ISO
17892-5)

Ce prix rémungére, a l'unité, la réalisation d’un essai oedométrique avec mesures du
coefficient de consolidation (Cv) conformément a la norme NF EN ISO 17892-5.

11 comprend la production du rapport d’essai avec 1’interprétation des résultats.

C003

ESSAI DE COMPRESSION DIAMETRALE AVEC MESURE DE MODULE
Ce prix rémunére,

la préparation des échantillons

la réalisation des essais selon les normes NF EN 13286 —41 4 43

la rédaction du rapport de synthése des résultats et I’interprétation des résultats

L'UNITE :

C004

ESSAI AU SCISSOMETRE DE LABORATOIRE ET MESURES Cu (NF P 94-072)
(CCTP : article 4.4.8)

Ce prix rémunére, a l'unité, la réalisation d’un essai au scissometre de laboratoire avec mesure du
coefficient de cohésion non drainées (Cu) des sols purement cohérents conformément a la norme
NF P 94-072.

I1 comprend la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.

C005

ESSAI PCG (NF EN 12697-31)

Ce prix rémunere, a I’unité, le contrdle compactage a la presse a cisaillement giratoire selon la
norme NF EN 12697-31.

Il comprend la production du rapport d’essai avec 1’interprétation des résultats.
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C006

CONTROLE DE LA QUALITE DE COMPACTAGE Q/S

Ce prix rémunere, forfaitairement par atelier de compactage, la vérification de la qualité de
compactage par la méthode e-Q/S comme définie dans le GTR.

I1 comprend notamment :

- ’amenée, les transferts, et le repli du matériel de contréle et du personnel,

- le contrdle et la vérification des matériels nécessaires au bon déroulement des contrdles,
- la production du rapport de contrdle avec I’interprétation des résultats.

La journée

C007

CONTROLE DE COMPACTAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE (NF P 94-063)

Ce prix rémunére, a la journée de contrdle, le controle de compactage des tranchées ou des
remblais au pénétrométre dynamique a énergie constante selon la norme NF P 94-063.

11 comprend notamment :

- ’amenée, les transferts, et le repli du matériel de contrdle et du personnel,

- le contrdle et la vérification des matériels nécessaires au bon déroulement des controles,

- la production du rapport de contrdle comprenant notamment un plan de localisation des
controles et I’interprétation des résultats.

C008

CONTROLE DE COMPACTAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE A ENERGIE
VARIABLE PANDA (NF P 94-105)

Ce prix rémunére, a la journée de contrdle, le controle de compactage des tranchées ou des
remblais au pénétrométre dynamique a énergie variable PANDA selon la norme NF P 94-105.

Il comprend notamment :

- ’amenée, les transferts, et le repli du matériel de contrdle et du personnel,

- le contrdle et la vérification des matériels nécessaires au bon déroulement des controles,

- la production du rapport de contrle comprenant notamment un plan de localisation des
contrdles et I’interprétation des résultats

C009

ESSAI DURIEZ (NF EN 12697-12 méthode B)

Ce prix rémunére, a I’unité, I’essai de sensibilité a I’eau Duriez sur un mélange bitumineux selon
la norme NF EN 12697-12, méthode B.

Il comprend notamment :
- la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats,
- I’évacuation des matériaux apres essai et production des résultats.

L'unité :

C010

ESSAIITSR (NF EN 12697-12 méthode A)

Ce prix rémungére, a I’unité, I’essai de sensibilité a I’eau ITSR sur un mélange bitumineux selon la
norme NF EN 12697-12, méthode A.

I1 comprend la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.

L'unité :
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C011

ESSAI D’ORNIERAGE (NF EN 12697-22)

Ce prix rémunére, a I’unité, la mesure de la déformation permanente d’un mélange
bitumineux selon la norme NF EN 12697-22 a 60°C avec dispositifs a grandes dimensions.

Il comprend la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.

L'unité :

C012

MODULE DE RIGIDITE (NF EN 12697-26)
Ce prix rémungére, a I’unité, la détermination du module de rigidité d’un mélange
bitumineux selon la norme NF EN 12697-26, annexe E (traction directe sur éprouvettes

cylindriques ou prismatiques).

11 comprend la production du rapport d’essai avec 1’interprétation des résultats.

C013

RESISTANCE A LA FATIGUE (NF EN 12697-24)

Ce prix rémungére, a I’unité pour 18 éprouvettes, la détermination de la résistance a la
fatigue d’un mélange bitumineux selon la norme NF EN 12697-24, annexe A.

L’essai est constitué d’un minimum de 18 éprouvettes (6 éprouvettes pour 3 niveaux de
déformation).

Il comprend la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.

Co014

ADHESIVITE LIANTS GRANULATS (NF EN 13614 et NF EN 15626)
Ce prix rémunére, a I’unité, la détermination de 1’adhésivité par immersion dans I’eau selon la
norme NF EN 13614 pour les émulsions de bitume, et NF EN 15626 pour les bitumes fluidifiés et

fluxés.

Il comprend la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.

C015

COHESION AU MOUTON PENDULE (NF EN 13588 et NF EN 13074-2)

Ce prix rémungére, a I’unité, la mesure de la cohésion au mouton pendule selon la norme NF EN
13588 sur liant stabilisé aprés récupération par évaporation selon la norme NF EN 13074-2.

Il comprend notamment :
- la stabilisation du liant selon la norme NF P 13074-2,
- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.

L'unité :
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C016

CONTROLE DE PORTANCE DES ARASES DE TERRASSEMENT ET DES COUCHES
DE FORME - L'AMENEE ET LE REPLI

Ce prix rémuneére :

- I'amenée et le repli de la dynaplaque,

- la fourniture d'un rapport de contréle comprenant notamment un plan de localisation des
contréles et I’interprétation des résultats.

C017

CONTROLE DE PORTANCE DES ARASES DE TERRASSEMENT ou PLATE-FORME
DE COUCHE DE FORME - MESURES

Ce prix rémunére la réalisation des essais de portance a la dynaplaque selon la norme NF P94-
117-2, a raison d'un essai par profil tous les 20 métres.
Il comprend la production du rapport d’essai avec 1’interprétation des résultats.

L'unité :

C018

MESURE DE DEFLEXIONS-AMENEE ET REPLIS

Ce prix rémunere :

- la mise a disposition d'un déflectographe avec le cas échéant le camion chargé

- I'amenée et le repli du matériel, la fourniture d'un rapport de contrdle comprenant notamment un
plan de localisation des mesures.

Forfait :

C019

MESURE DE DEFLEXIONS-MESURE

Ce prix rémunére les mesures de déflexion réalisées en continu au déflectographe ( normes NF P
98-200-3 a NF P 98-200-5).

11 comprend notamment :

- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats

- le cas échéant la comparaison des résultats avant et aprés réfection des chaussées dans le cas de
travaux sur route existantes.

Il s ‘applique quelle que soit la couche de chaussée examinée (fondation, base, liaison,
roulement), sur chaussée neuve ou chaussée existante.

L'hectométre :

C020

RAPPORT DE DEFLEXION SUR COUCHE DE FORME TRAITEE SOUS SEMI

Ce prix rémunere :
- la récapitulation de tous les résultats des contrdles effectués,
- la synthése de ces résultats avec leurs interprétations,

L'UNITE :
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C021

MESURE DE L’UNI A I’APL (NF P 98-218-3) :

Ce prix rémunére, pour une longueur 1 métre, la réalisation des mesures d’uni longitudinal a
I’APL selon la norme NF P 98-218-3 et la circulaire n°2000-36 du 22 mai 2000.

I1 comprend notamment :

- L’amenée et le repli des matériels

- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats,

- Le matériel de référence pour le contrdle de 1’uni longitudinal est I’APL (Analyseur de Profil en
Long) utilisé en configuration bi-trace standard conformément au module 1 — *“ Vérification de la
conformité de la couche de roulement des chaussées ” de la méthode d’essai LPC n° 46-2 de
juillet 2009 “ Mesure de 1’uni des chaussées routiéres et aéronautiques ~ et disposant d’une
attestation valide de vérification périodique effectuée par un centre agréé.

- Le rendu doit étre conforme a la note technique du 30 septembre 2015 relative a 1’uni
longitudinal des couches de roulement neuves du domaine routier de la DIT.

- le cas échéant la comparaison des résultats avant et apres réfection des chaussées dans le cas de
travaux sur route existante.

11 s’applique quelle que soit la couche examinée, couche de forme ou couche de chaussée
(fondation, base, liaison, roulement), sur chaussée neuve ou chaussée existante.

Le métre :

C022

MESURE D’ADHERENCE CFL ET CFT (NF P 98-220-2 et 4)

Ce prix rémunére, pour une longueur de 1 métre, la réalisation des mesures simultanés de
coefficient de frottement latéral (CFL) et transversal (CFT) selon les normes NF P 98-2220-2 et 4
et la méthode d’essai LCPC n°50 version 2.0.

Il comprend notamment :

- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats,

- le cas échéant la comparaison des résultats avant et apres réfection des chaussées dans le cas de
travaux sur route existante.

11 s’applique quelle que soit la couche de chaussée examinée (fondation, base, liaison, roulement),
sur chaussée neuve ou chaussée existante.

Le métre :

€023

CONTROLE DE PORTANCE A LA PLAQUE - AMENEE ET REPLI

Ce prix rémunere :

- I'amenée et le repli du matériel ;

- la fourniture du camion chargé nécessaire a la réalisation de I'essai ;

- la production d'un rapport de contrdle comprenant notamment un plan de localisation des
contrdles et I’interprétation des résultats.

Forfait :

C024

CONTROLE DE PORTANCE A LA PLAQUE-L'ESSAI

Ce prix rémunére la réalisation de l'essai de plaque selon la norme NF P 94-117-1.
I1 comprend la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.

L'unité :
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C025

ESSAI AU PENETROMETRE

Ce prix rémunere a la demi-journée la réalisation d'essais au pénétromeétre 1éger quelle que soit la
profondeur et ce conformément a la norme NF P94-063.

Ce prix comprend :

- I'amenée et le repliement d'un pénétrometre 1éger,

- la mise a disposition du matériel et les frais de fonctionnement;

- la mise a disposition de personnel qualifié nécessaire a la réalisation des essais;

- les déplacements sur site et les mises en station a I'emplacement des essais;

- I'exécution des essais proprement dits;

- la fourniture du compte-rendu d'essai et la vérification des résultats par rapport aux
spécifications du chantier, conformément aux prescriptions du CCTP.

Ce prix s'applique pour 3 heures de travail effectif sur le chantier.

La demie-journée (en lettres) :

C026

AUDIT DE CENTRALE D'ENROBES

Ce prix rémunere 1'audit de centrale par une personne qualifiée qui comprend notamment :

- I'examen des dispositifs de stockage ;

- I'examen des dispositifs de mesures

- la vérification de 1'étalonnage pour l'ensemble des formulations prévues au cours d'un chantier ;
- I'examen de 1'état du matériel de fabrication et des registres de contrdle ;

- la fourniture du PV d'audit et son interprétation.

L'unité :

C027

EPREUVE DE CONVENANCE DE FABRICATION ET MISE EN (EUVRE D'ENROBE

Ce prix rémunére :

- I'examen visuel du poste d'enrobage ;

- la vérification des réglages de la centrale ;

- la vérification des caractéristiques et de 1'état des compacteurs ;

- I'approche théorique de la constitution de I'atelier de compactage ;

- la vérification de la conformité du mélange, lors de la premiére journée de fabrication sur, au
minimum, 10 prélévements (normes NFP 98 744-1 a 98 744-5) ;

- le contrdle de la macrotexture par réalisation de 20 mesures de profondeur de la macrotexture
selon la norme NF EN 13036-1 (cas d'une couche de roulement ou d'une couche devant étre
circulée provisoirement) ;

- la planche de vérification avec la mesure des teneurs en vide sur 20 points.

- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.

C028

PRELEVEMENT D'ENROBES

Ce prix rémunere le prélévement de 6 kilogrammes d'enrobés réalisé conformément a la norme
NF EN 12697-27.
I rémunére également la conservation de 4 kilogrammes minimum a des fins d'essais
contradictoires.
Il comprend la rédaction de la fiche d’identification de prélévement comprenant au minimum les
informations suivantes :

- date et heure du prélévement,

- localisation du prélévement (PR, sens de circulation, voie),

- type d’enrobés bitumineux.

L'unité :
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C029

CONTROLE DE FABRICATION D'ENROBES

Ce prix rémunére a l'intervention :

- la vérification du respect du PAQ de I'entreprise ;

- la réalisation de 4 prélévements effectués a des périodes différentes de la journée (norme NF EN
12697-27) pour le suivi de fabrication par contrdle de la composition par extractions (cf. prix
B031);

- le rapport de contréle et I’interprétation des résultats.

C030

CONTROLE DE POURCENTAGE DES VIDES

Ce prix rémuneére :

- I'amenée et le repli d'un gamma densimetre ;

- I'exécution des essais a raison de 20 mesures pour un lot selon la norme NF P 98-241-1 ;

- la fourniture d'un rapport d'essai comprenant notamment un plan de localisation des controles et
I’interprétation des résultats.

C031

MESURE DE DRAINABILITE DES ENROBES DRAINANTS

Ce prix rémungére, a I’unité, la mesure de la drainabilité in situ des enrobés suivant la norme NF P
98-150-1 annexe C.

11 comprend la fourniture d'un rapport d'essai comprenant notamment un plan de localisation des
controles et I’interprétation des résultats.

L'unité :

C032

CONTROLE DE MACROTEXTURE

Ce prix rémunére la réalisation de 20 mesures de profondeur de macrotexture pour un lot selon la
norme NF EN 13036-1 et la circulaire n® 2002-39 du 16 mai 2002.

11 comprend la fourniture d'un rapport d'essai comprenant notamment un plan de localisation des
controles et I’interprétation des résultats.

L'unité :

C033

MESURE DE LA MACRO TEXTURE AU RUGOLASER (NF EN ISO 13473-1)
Ce prix rémunére la réalisation des mesures conformément a la norme NF EN ISO 13473-1

Il comprend également :

- la réalisation et l'interprétation de mesures de la macro texture au rugolaser avant ou aprés
travaux pour les revétements de chaussée existante

- pour les chaussées neuves sur la base d'un relevé mono trace,

- le rapport d'interprétation avec, le cas échéant, la comparaison des résultats avant et apres
travaux et I’interprétation des résultats.

11 s’applique quelle que soit la couche de chaussée examinée (fondation, base, liaison, roulement),
sur chaussée neuve ou chaussée existante.

LE KILOMETRE :
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C034

CAROTTAGE-AMENEE ET REPLI

Ce prix rémuneére :

- I'amenée et le repli du matériel de carottage ;

- la mesure de I'épaisseur des couches suivant la norme NF EN 12697-36

- I'appréciation du collage entre les couches ;

- I’appréciation de 1’état de fissuration transversal ou longitudinale dans les couches ;
- le rapport de contréle comprenant notamment un plan de localisation des controles et
I’interprétation des résultats.

Forfait :

C035

CAROTTAGE-MESURE <10 ¢cm

Ce prix rémunére :

- I'implantation et la réalisation d'une carotte de longueur < 10 cm.

- le conditionnement des éprouvettes et leurs transports vers le laboratoire du mandataire du
marche et éventuellement vers un laboratoire désigne par la maitrise d’ceuvre

- le rebouchage (dont les modalités seront soumises a I’agrément du maitre d’ceuvre)

- la production du rapport d’essai et de I’interprétation des résultats

C036

CAROTTAGE ENTRE 10 ET 20 cm

Ce prix rémuneére :

- la réalisation d'une carotte de longueur comprise entre 10 et 20 cm .

- le rebouchage (dont les modalités seront soumises a I’agrément du maitre d’ceuvre)
11 comprend la production du rapport d’essai avec 1’interprétation des résultats.

L'unité :

C037

CAROTTAGE-MESURE > 20 cm

Ce prix rémuneére :

- l'implantation et la réalisation d'une carotte de longueur > 20cm

- le conditionnement des éprouvettes et leurs transports vers le laboratoire du mandataire du
marché et éventuellement vers un laboratoire désigné par la maitrise d'ccuvre

- le rebouchage (dont les modalités seront soumises a I'agrément du maitre d'ccuvre)

I1 comprend la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.

L'unité :

C038

CAROTTAGE-DE LA COUCHE DE MESURE POUR AMIANTE et HAP

Ce prix rémunére :

- I'implantation et la réalisation d'une carotte > 25cm

- le conditionnement des éprouvettes et leurs transports vers le laboratoire du mandataire du
marché et éventuellement vers un laboratoire désigné par la maitrise d'ceuvre

- le rebouchage (dont les modalités seront soumises a I'agrément du maitre d'ceuvre)

I1 comprend la production du rapport d’essai avec 1’interprétation des résultats.

Le décimétre :
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C039

CAROTTAGE DE LA COUCHE DE FORME TRAITEE aux LHR

Ce prix rémunere a I’unité quelque soit la longueur de la carotte, la réalisation de carottage de
diamétre adaptée sur couche de forme traitée aux LRH avec le prélévement d’échantillon sous
gaine étanche a 1’aide d’un carottier spécial comportant un étui interne en plastique transparent.

Il comprend notamment :

- ’amencée, les transferts et le repli du matériel de carottage et du personnel;

- la rédaction de la fiche d’identification de la carotte ;

- le conditionnement de la carotte ;

- le transport de la carotte aux laboratoires ;

- le stockage des carottes non étudié ;

- le rebouchage du forage, a I’aide d’un matériau ne générant pas d’infiltration d’eau dans la
couche de forme (dont les modalités seront soumises a l'agrément du maitre d'ceuvre)

- la production de la coupe détaillée du sondage ainsi que les photographies.

Il comprend la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.

C040

EPREUVE DE CONVENANCE GRAVE HYDRAULIQUE OU GNT

Ce prix rémunere :

- I'examen visuel de la centrale ;

- la vérification des réglages de la centrale ;

- la vérification des caractéristiques et de 1'état des compacteurs ;

- I'approche théorique de la constitution de I'atelier de compactage ;

- la vérification de la conformité du mélange, lors de la premiére journée de fabrication sur au
minimum 6 prélévements ;

- la planche de vérification du compactage, a partir de 20 mesures minimum réalisées selon la
norme NF P 94-061-1 ou NF P 98-241-1.

I1 comprend la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.

Forfait :

C041

CONTROLE DE FABRICATION DE GRAVE HYDRAULIQUE OU GNT

Ce prix rémunére a l'intervention :

- la vérification du respect du PAQ de I'entreprise ;

- la réalisation de 4 prélévements pour le suivi de fabrication du mélange ;

- la vérification de teneur en liant, en eau et la granularité conformément la norme NF P 98-105.
Il comprend la production du rapport d’essai avec 1’interprétation des résultats.

L'unité :

C042

CONTROLE DE LA MISE EN (EUVRE DE GRAVE HYDRAULIQUE OU GNT

Ce prix rémunére a l'intervention :

- la vérification du respect du PAQ de I'entreprise ;

- I'amenée et le repli d'un gamma densimétre ;

- la mesure des 20 densités selon la norme NF P 94-061-1 ou NF P 98-241-1 sur le lot de mise en
ceuvre (y compris la mesure de la teneur en eau du matériau en chaque point de contréle) ;

- le rapport de controle et I’interprétation des résultats.
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C043

ANALYSE GRANULOMETRIQUE (NF EN 933-1)

Ce prix comprend notamment :
- a ’unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.

L'unité :

C044

MASSE VOLUMIQUE DANS I’HUILE DE PARAFFINE (ISO 20290 NF P 18-559)

Ce prix comprend notamment :
- a I’unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec ’interprétation des résultats.

L'unité :

C045

MASSE VOLUMIQUE ABSOLUE (NF EN 1097-7)

Ce prix rémunére, a l'unité, la détermination de la masse volumique absolue du filler selon la
norme NF EN 1097-7.

Il comprend la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.

C046

MASSE VOLUMIQUE REELLE DES ENROBES (NF EN 12697-5).

Ce prix rémunére la mesure de la masse volumique réelle d'un enrobé sur un échantillon.
Les enrobés seront récupérés a partir des prélévements de matériaux, réalisés sur chantier ou a
partir de carottages. Ces prélévements ou carottages sont rémunérés par ailleurs.

I1 comprend la production du rapport d’essai avec 1’interprétation des résultats.

C047

MESURE DE MASSE VOLUMIQUE APPARENTE PAR.PESEE HYDROSTATIQUE

Ce prix rémunére la Mesure de masse volumique apparente par.pesée hydrostatique suivant
norme NF EN 12697-5, en complément du prix B033.

11 comprend la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

C048

FRIABILITE DES SABLES (NF P 18-576)

Ce prix comprend notamment :
- a ’unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.
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C049 | VALEUR AU BLEU DE METHYLENE (NF EN 933-9)
Ce prix comprend notamment :
- a I’unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.
L'unité :
C050 |POUVOIR ABSORBANT
Ce prix rémunére a l'unité la réalisation de I'essai selon la norme NF P98-256-1. La production du
rapport d’essai avec I’interprétation des résultats
L'unité :
C051 |MESURE DE L'ABSORPTION D'EAU (NF EN 1097-6)
Ce prix comprend notamment :
- a I’unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.
L'unité :
C052 | COEFFICIENT D'ECOULEMENT DES SABLES (NF EN 933-6)
Ce prix comprend notamment :
- a I'unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.
C053 | ESSAI D'EQUIVALENT DE SABLE
Ce prix rémunere a l'unité la réalisation de l'essai selon les normes NF EN 933-8+A1 et la
production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.
L'unité
C054 | COEFFICIENT DE FRAGMENTABILITE DES MATERIAUX ROCHEUX (NF P 94-
066) :
Ce prix rémungére, a l'unité, la détermination d'un coefficient de fragmentabilité selon la norme
NF P 94-066. (NFP 94-093).
I1 comprend la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.
LUnite c .
(055 | COEFFICIENT DE DEGRADABILITE DES MATERIAUX ROCHEUX (NF P 94-067) :

Ce prix rémungére, a l'unité, la réalisation d'un coefficient de dégradabilité selon la norme NF P
94-067.
Il comprend la production du rapport d’essai avec 1’interprétation des résultats.
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C056

ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR SEDIMENTATION (NF EN ISO 17892-4) :

Ce prix rémunere, a l'unité, la réalisation d'une analyse granulométrique selon la norme NF EN
ISO 17892-4.

11 comprend la production du rapport d’essai avec 1’interprétation des résultats.

C057

ANALYSE GRANULOMETRIQUE DE SOL OU DE GRAVE O/D
Ce prix rémunére a 'unité 'analyse granulométrique 0/D selon la norme NF EN ISO 17892-4 et
la fourniture d'un rapport d'analyse avec I’ interprétation des résultats.

C058

LIMITES D’ATTERBERG (NF EN ISO 17892-12)
Ce prix comprend notamment :
- a I’unité la réalisation de 1’essai

- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.

L'unité :

C059

POURCENTAGE DE SURFACES CASSKES (NF EN 933-5)

Ce prix comprend notamment :
- a I’unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.

L'unité :

C060

COEFFICIENT D’APLATISSEMENT (NF EN 933-3)

Ce prix comprend notamment :
- a I’unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec ’interprétation des résultats.

L'unité :

C061

LOS ANGELES (NF EN 1097-2)

Ce prix comprend notamment :
- a I’unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.

L'unité :

C062

MICRO-DEVAL (NF EN 1097-1)

Ce prix comprend notamment :
- a I'unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.
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C063

ESSAI D’USURE MICRO-DEVAL EN PRESENCE D’EAU (NF EN 1097-1)

Ce prix rémunere, a l'unité, la réalisation d'un essai Micro Deval en présent d’eau (MDE)
selon la norme NF EN 1097-1. Il comprend notamment :

- ’homogénéisation (et le quartage si besoin) du matériau avant essai,

- la production du rapport d’essai avec ’interprétation des résultats.

C064

COEFFICIENT DE POLISSAGE ACCELERE PSV (NF EN 1097-8) POUR LES
GRAVILLONS DE LA COUCHE DE ROULEMENT

Ce prix comprend notamment :
- a I’unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.

C065

MESURE D ABSORPTION D EAU (NF EN 1097-6)

Ce prix comprend notamment :
- a I'unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.

C066

DETERMINATION DE LA RESISTANCE AU GEL DEGEL (NF EN 1367-1)

Ce prix comprend notamment :
- a I’unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.

L'unité :

C067

ESSAI DE GONFLEMENT AU GEL (NF P 98-234-2)

Ce prix comprend notamment :
- a I’unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec ’interprétation des résultats.

L'unité :

C068

CLASSIFICATION DES CONSTITUANTS DE GRAVILLONS RECYCLES (NF EN 933-
11)

Ce prix comprend notamment :
- a I'unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.
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C069

ANALYSE GRANULOMETRIQUE DES FILLERS (NF EN 933-10)

Ce prix rémunére, a l'unité, la détermination de la granulométrie des fillers par tamisage dans un

jet d’air selon la norme NF EN 933-10.
Il comprend la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.

L'unité :

C070

INDICE DES VIDES RIGDEN (NF EN 1097-4).

Ce prix comprend notamment :
- a ’unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec I’ interprétation des résultats.

L'unité :

C071

ESSAI BLAINE (NF EN 196-6).

Ce prix comprend notamment :
- a I’unité la réalisation de I’essai
- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.

C072

POUVOIR RIGIDIFIANT (NF EN 13179-1).

Ce prix comprend notamment :
- a I’unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.

L'unité :

C073

PENETRABILITE A 25°C (NF EN 1426).

Ce prix comprend notamment :
- a ’unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec I’ interprétation des résultats.

C074

POINT DE RAMOLLISSEMENT BILLE-ANNEAU TBA (NF EN 1427).

Ce prix comprend notamment :
- a I’unité la réalisation de I’essai
- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.

C075

ESSAI RTFOT (NF EN 12607-1).
Ce prix comprend notamment :

- a ’unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec I’ interprétation des résultats.
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C076 |RETOUR ELASTIQUE A 25°C (NF EN 13398).
Ce prix comprend notamment :
- a I'unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.
L'unité
C077 |POINT FRAASS (NF EN 12593).
Ce prix comprend notamment :
- a I’unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.
L'unité
C078 | DENSITE RELATIVE
Ce prix rémunére a 'unité la réalisation de 1'essai selon la norme NF EN ISO 3838.
Il comprend la production du rapport d’essai avec 1’interprétation des résultats.
L'unité
C079 |DENSITE (NF EN 15326+A1)
Ce prix rémungére, a l'unité, la détermination de la masse volumique et de la densité au
pycnométre a bouchon capillaire selon la norme NF EN 15326+A1.
Il comprend la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.
L'unité :
C080 |TENEUR EN PARAFFINE
Ce prix rémunére a l'unité la réalisation de 'essai selon la norme NF EN 12606-1.
Il comprend la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.
C081 |RECUPERATION DE BITUME (NF EN 12697-3+A1 OU 4).

Ce prix comprend notamment :
- a I’unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.
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C082

PENETRABILITE A L’AIGUILLE DU BITUME (NF EN 1097-8)

Ce prix rémunére, a l'unité, la détermination de la pénétrabilité a I’aiguille du bitume selon la
norme NF EN 1097-8.

Il comprend la production du rapport d’essai avec 1’interprétation des résultats.

L'unité :

C083

DETERMINATION DE LA PSE,UDO-VISCOSITE DES BITUMES FLUXES ET DES
BITUMES FLUIDIFIES REALISES SUR LA NORME NF EN 12846-2.

Ce prix comprend notamment :
- a I’unité la réalisation de I’essai
- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.

L'unité :

C084

DETERMINATION DES TENEURS EN EAU (NF EN 1428).

Ce prix rémunére a I’unité, la détermination de la teneur en eau selon la norme NF EN 13614
pour les émulsions de bitume et NF EN 15626 pour les bitumes fluidifiés et fluxés.
11 comprend la production d’un rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.

L'unité :

CO085

INDICE DE RUPTURE (NF EN 13075-1).

Ce prix comprend notamment :
- a I’unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.

C086

TEMPS D’ECOULEMENT A 40°C - 2 OU 4 MM (NF EN 12846-1).

Ce prix comprend notamment :
- a ’unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.

C087

DETERMINATION DES TENEURS EN LIANT ET GRANULOMETRIE (NF EN 12697-1
ANNEXES B-2-1 OU B-3-2 ET NF EN 12697-2+A1).

Ce prix rémunére & partir de quatre échantillons, 1’analyse de composition, teneur en liant et
granulométrie des matériaux enrobés selon les normes NF EN 12697-1 et 2.
Il comprend notamment :
- Le contrdle de la composition des enrobés comprenant 1’analyse granulométrique (NF EN
12697-2) et la détermination de la teneur en bitume (NF EN 12697-1).
- La production du rapport d’essai et I’interprétation des résultats

Ce prix s’applique quelque soit la nature de la grave bitume et de 1’enrobé.
Les enrobés seront récupérés a partir des prélévements de matériaux, réalisés sur chantier ou a
partir de carottages. Ces prélévements ou carottages sont rémunérés par ailleurs.
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C088 | MESURE DE GRADIENT DE DENSITE.
Ce prix rémunére la vérification du gradient de masse volumique apparente sur une couche de
matériau issue d'une carotte suivant norme NF EN 12697-7.
La production d’un rapport avec I’interprétation des résultats.
Les enrobés seront récupérés a partir de carottages réalisés sur chantier. Ces carottages sont
rémunérés par ailleurs.
C089 |COURBE PROCTOR
Ce prix rémunére la réalisation d’une Courbe Proctor normal selon la norme NF P94-093 avec
mesure de l'indice de portance immédiat (NF P 94-078) a chaque mesure de teneur en eau
(minimum 5) avec détermination de la teneur en eau et de la densité optimum. La production d’un
rapport avec 1’interprétation des résultats.
L'unité :
C090 | COURBE PROCTOR (CBR)
Ce prix comprend notamment :
- a I’unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.
C091 |COURBE PROCTOR (IPI)
Ce prix comprend notamment :
- a I’unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.
C092 |COURBE PROCTOR APRES IMMERSION
Ce prix comprend notamment :
- a I’unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.
L'unité
C093 |COURBE PROCTOR MODIFIE

Ce prix rémunére, a I’unité sur une série de 5 éprouvettes minimum, la réalisation d’essais
Proctor Modifié selon la norme NF EN 13286-2

Il comprend notamment :
* laréalisation d’une série de 5 éprouvettes minimum
*  I’homogénéisation du matériau avant essai
* le quartage en cas de matériaux graveleux
*  laproduction du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats
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C09%4

IDENTIFICATION DE SOL

Ce prix rémunére 1'identification d'un sol selon le Guide technique " Réalisation des remblais et
des couches de forme" (SETRA-LCPC) et détermination de l'indice de portance immédiat a
teneur en eau naturelle.

La production d’un rapport avec I’interprétation des résultats.

L'unité :

C095

CONTROLE D’EPANDAGE D’UN PRODUIT DE TRAITEMENT

Ce prix rémunere, a I’unité de contrdle, la détermination de la masse globale par unité de surface
de produit de traitement répandu selon la méthode par pesée de I’épandeur.

Il comprend notamment :

- I’amenée, les transferts, et le repli du matériel et du personnel,

- ’exécution du contrdle et son renouvellement au besoin jusqu’a I’obtention d’un

résultat conforme

- la production du rapport de contrdle avec I’interprétation des résultats.

C096

ETUDE DE TRAITEMENT DE SOL A LA CHAUX ET/OU AU LIANT HYDRAULIQUE
SUR REMBLAIS

Ce prix rémunére a l'unité, la réalisation d'une étude de traitement de sol de niveau 1 selon les
prescriptions du guide technique " Traitement des sols a la chaux et/ou aux liants hydraulique"
comprenant le choix du ou des produits de traitement, les caractéristiques du mélange (Courbe
Proctor), la détermination du délai de maniabilité, ainsi que les performance mécaniques du
mélange et la détermination de la classe mécanique, pour un type de liant et deux dosages.

La production de cette ¢tude devra étre commentée.

L'unité :

C097

ETUDE DE TRAITEMENT DE SOL A LA CHAUX ET/OU AU LIANT HYDRAULIQUE
SUR COUCHE DE FORME

Ce prix rémunére a l'unité, la réalisation d'une étude de traitement de sol de niveau 1 selon la
norme NF P94-102-2 (actions impératives et optionnelles) et les prescriptions du guide technique
" Traitement des sols a la chaux et/ou aux liants hydraulique" comprenant le choix du ou des
produits de traitement, les caractéristiques du mélange (Courbe Proctor), la détermination du
délai de maniabilité, les performance mécaniques du mélange et la détermination de la classe
mécanique pour un type de liant et deux dosages.

La production de cette é¢tude devra étre commentée.

C098

ESSAI D'APTITUDE D'UN SOL AU TRAITEMENT (NF P 94-100)

Ce prix comprend notamment :
- a I’unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.
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C099 | VERIFICATION DES DOSAGES EN LIANTS
Ce prix rémunére, a 'unité, la vérification de la masse surfacique de chaux ou de liant
hydraulique éperdue lors du traitement soit par pesée de 1’épandeur, soit par prélévement
d’échantillon conformément au GTS.
I1 comprend notamment :
- I’amenée, les transferts, et repli du matériel et du personnel
- la production du rapport de contrdle avec I’interprétation des résultats,
L'unité :

C100 |DETERMINATION DE LA RESISTANCE EN COMPRESSION DES MELANGES
TRAITES AUX LIANTS HYDRAULIQUES
Ce prix rémunére a I'unité, la détermination de la résistance en compression ( NF EN 13286-41) y
compris moulage sur une série de trois éprouvettes, pour un type de liant et un dosage.
Les moulages sont réalisés soit a partir de prélévements du mélange livré sur chantier, soit a partir
d'un mélange reconstitué en laboratoire avec les différents constituants prélevés en centrale.
La production d’un rapport avec I’interprétation des résultats.
L'unité

C101 |DETERMINATION DE LA RESISTANCE EN TRACTION DIRECTE OU INDIRECTE
DES MELANGES TRAITES AUX LIANTS HYDRAULIQUES
Ce prix rémunére a l'unité, la détermination de la résistance en traction directe (NF EN 13286-40)
ou indirecte ( NF EN 13286-42) y compris moulage sur une série de trois éprouvettes, pour un
type de liant et un dosage.
Les moulages sont réalisés soit a partir de prélévements du mélange livré sur chantier, soit & partir
d'un mélange reconstitué en laboratoire avec les différents constituants prélevés en centrale.
La production d’un rapport avec I’interprétation des résultats.
L'unité :

C102 |MESURE DU DELAI DE MANIABILITE SELON LA NORME NF EN 13286-45
Ce prix rémunére a l'unité la mesure du délai de maniabilité selon la norme NF EN 13286-45,
ainsi que la fourniture d'un rapport d'essai avec ’interprétation des résultats.
L'unité

C103 |DETERMINATION DE LA RESISTANCE EN COMPRESSION D'UN SOL

Ce prix rémunére a l'unité, la détermination de la résistance en compression (NF EN 13286-41) y
compris moulage sur une série de trois éprouvettes, pour un type de liant et un dosage.

Les moulages sont réalisés soit a partir de prélévements du mélange livré sur chantier, soit a partir
d'un mélange reconstitué en laboratoire avec les différents constituants prélevés en centrale.

La production d’un rapport avec I’interprétation des résultats.
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C104 |DETERMINATION DE LA RESISTANCE EN TRACTION DIRECTE OU INDIRECTE
D'UN SOL

Ce prix rémunére a l'unité, la détermination de la résistance en traction directe (NF EN 13286-40)
ou indirecte ( NF EN 13286-42), y compris moulage sur une série de trois éprouvettes, pour un
type de liant et un dosage.

Les moulages sont réalisés soit a partir de prélévements du mélange livré sur chantier, soit a partir
d'un mélange reconstitué en laboratoire avec les différents constituants prélevés en centrale.

La production d’un rapport avec I’interprétation des résultats.

L'unité :

C105 |DETERMINATION DU MODULE D'ELASTICITE D'UN SOL

Ce prix rémunére a l'unité, la détermination du module d'élasticité en compression ou traction
( NF EN 13286-43) y compris moulage pour une série de trois éprouvettes.

Les moulages sont réalisés soit a partir de prélévements du mélange livré ou réalisé sur chantier,
soit a partir d'un mélange reconstitué en laboratoire avec les différents constituants prélevés en
centrale ou sur chantier.

La production d’un rapport avec I’interprétation des résultats

L'unité :

C106 |ESSAI DE RESISTANCE MECANIQUE A 2 ET 28J (NF EN 196-1)

Ce prix comprend notamment :
- a 'unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.

C107 |ESSAI DE STABILITE (NF EN 196-3)

Ce prix comprend notamment :
- a I’unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.

C108 |ESSAI DE RETRAIT ET DE GONFLEMENT A 28J (NF P 15-433)

Ce prix comprend notamment :
- a I’unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec ’interprétation des résultats.

C109 |DETERMINATION DU POUVOIR D’ABRASIVITE D’UNE ROCHE
(CCTP : article 4.4.8)

Les prix suivants rémunérent, a I’unité, la préparation de 1’échantillon de roche et I’essai en vue
de mesurer son pouvoir d’abrasivité.

Ils comprennent la production du rapport d’essai avec ’interprétation des résultats
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C109a | ABRASIVITE A PARTIR D’UN ESSAI DE RAYURE (NF P 94-430-1)

Ce prix rémunére, a I’unité, la détermination du pouvoir d’abrasivité d’une roche a partir d’un
essai de rayure avec une point ou un pic conformément a la norme NF P 94-430-1.

C109b | ABRASIVITE A PARTIR D’UN ESSAI D’USURE D’OUTIL EN ROTATION (NF P 94-430-2)

Ce prix rémunére, a l'unité, la détermination du pouvoir d’abrasivité d’une roche a partir d’un
essai d’usure d’outil en rotation conformément a la norme NF P 94-430-2.

C110 |DETERMINATION DU COEFFICIENT A DES LAITIERS (NF EN 13286-44)

Ce prix comprend notamment :
- a I’unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec ’interprétation des résultats.

L'unité :

Cl11 |REACTIVITE DES CENDRES VOLANTES A LA CHAUX (NF P 98-111)

Ce prix comprend notamment :
- a ’unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.

C112 |GRANULOMETRIE PAR TAMISAGE (NF EN 933-1)

Ce prix comprend notamment :
- a I'unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.

C113 |ESSAI DE REACTIVITE (NF EN 459-2)

Ce prix comprend notamment :
- a I’unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec ’interprétation des résultats.

L'unité :

C114 |DETECTION DE FIBRE D’AMIANTE SUR MELANGE (META OU NF X43-050 COFRA
144)

Ce prix comprend notamment :
- a ’unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.
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Cl115

EVALUATION DES RISQUES AMIANTE (NF X43-050)

Ce prix comprend notamment :
- a I’unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec ’interprétation des résultats.

L'unité :

Cl16

ANALYSE QUANTITATIVE DES HAP (NF EN 17-503)

Ce prix comprend notamment :
- a I’unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec ’interprétation des résultats.

L'unité :

C117

IDENTIFICATION DE LA CHAUX (NF EN 459-1 et NF EN 459-2)

Ce prix rémunére a l'unité de prélévement, l'identification de la chaux utilisée pour le traitement
des sols selon les normes NF EN 459-1 et NF EN 459-1.

Il comprend notamment :

- une analyse granulométrique,

- la détermination de la teneur en chaux vive,

- la détermination de la réactivité de la chaux.

- la production d’un rapport avec I’interprétation des résultats.

Cl118

CONTROLE DE GRANULATS

Ce prix rémungére, forfaitairement :
- ’amenée, les transferts, et le repli du matériel de contrdle et du personnel,
- le contrdle des caractéristiques des granulats livrés pour validation des résultats fournisseurs,
- les prélévements et essais en laboratoire selon la norme XP P 18-545, NF EN 13242+A1, NF
EN 12620+A1, NF P 18-545 comprenant :

- une analyse granulométrique par classe granulaire (NF EN 933-1),

- la propreté des sables PS ou VBS (NF EN 933-9),

- la résistance mécanique des granulats sur la base de 3 prélévements,
- la production du rapport de contrdle et d’essais avec 1’ interprétation des résultats.

Le forfait :

C119

AVIS SUR FICHE TYPE DE PRODUIT DE MATERIAUX ISSUS DE LA
VALORISATION DES DECHETS

Ce prix rémunére forfaitairement la vérification des fiches type produits de matériaux issus de la
valorisation des déchets et la fourniture d'un rapport de contrdle précisant la conformité vis-a-vis
de la réglementation en vigueur.

Cette prestation comprend notamment un avis technique concernant les performances mécaniques
et de gélivité des matériaux issus de la valorisation des déchets ainsi que les prescriptions vis-a-
vis de la protection de I'environnement.

La fourniture de 1’avis avec son interprétation.

LE FORFAIT:
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C120

TAUX D’EPANDAGE ET REGULARITE TRANSVERSALE (NF EN 12272-1)

Ce prix rémunére, a ’unité, le contrdle du taux d’épandage et de la régularité transversale du liant
et des gravillons selon la norme NF EN 12272-1.

Il comprend notamment :

- ’amenée, les transferts, et le repli du matériel de contrdle et du personnel,

- la production du rapport de contréle, avec I’interprétation des résultats.

C121

CARACTERISATION DES AGREGATS D’ENROBES POUR RECYCLAGE A CHAUD

Ce prix rémunere, forfaitairement, 1’étude de faisabilité d’un recyclage des fraisats disponibles
sur le site d’une opération. Il comprend notamment :

- ’amenée, les transferts, et le repli du matériel de contrdle et du personnel,

- les prélévements sur le site,

- ’extraction et la récupération des liants (NF EN 12697-3+A1 ou 4),

- I’identification des liants,

- ’analyse de la teneur en liant et granulométrie des enrobés (NF EN 12697-1 et 2+A1),

- la production du rapport d’essais avec I’interprétation des résultats.

Le forfait :

C122

CONTROLE DE PORTANCE DES ARASES DE TERRASSEMENT ET DES COUCHES
DE FORME - L'AMENEE ET LE REPLI

Ce prix rémungére :

- I'amenée et le repli de la dynaplaque,

- la fourniture d'un rapport de contréle comprenant notamment un plan de localisation des
contrdles et I’interprétation des résultats.

C123

CONTROLE DE PORTANCE DES ARASES DE TERRASSEMENT ou PLATE-FORME
DE COUCHE DE FORME - MESURES

Ce prix rémunére la réalisation des essais de portance a la dynaplaque selon la norme NF 94117-
2, a raison d'un essai par profil tous les 20 metres.
La production d’un rapport avec I’interprétation des résultats.

L'unité :

C124

ESSAI DE REACTIVITE AU LIANT HYDRAULIQUE ROUTIER

Les prix suivants rémunérent, a ’unité, la réalisation d’essais de réactivité au liant hydraulique
routier selon les normes NF EN 196-1 et NF EN 196-3.

Ce prix comprend :

- les essais de résistance mécanique a 2 et 28 jours ( NF EN 196-1)
- I°essai de détermination du temps de prise ( NF EN 196-3)

- la production du rapport d’essai avec I’interprétation des résultats

Forfait :
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C125

CONTROLE DE VIBRATION D’UN COMPACTEUR (NF P 98-761)

Ce prix rémunére, a la journée de contrdle, le contrdle de vibration d’un compacteur selon la
norme NF P 98-761.

Il comprend notamment :

- ’amenée, les transferts, et le repli du matériel de contrdle et du personnel,

- le contrdle et la vérification des matériels nécessaires au bon déroulement des
controles,

- la production du rapport de contrdle avec I’interprétation des résultats.

La journée :

C126

DETERMINATION DU TEMPS DE PRISE (NF EN 196-3)

Ce prix comprend notamment :
- a I’unité la réalisation de 1’essai
- la production du rapport d’essai avec ’interprétation des résultats.

C127

PLUS-VALUE POUR DEPLACEMENT > 200 KM

Ce prix s'applique en plus-value aux prix n® A005, A006, A007, C027 et CO57 pour un contrdle
en usine ou centrale distante de plus de 200 kilométres du chantier.

Forfait :

C128

PLUS-VALUE POUR DEPLACEMENT > 500 KM

Ce prix s'applique en plus-value aux prix n° A005, A006, A007, C027 et CO57 pour un contrdle
en usine ou centrale distante de plus de 500 kilométres du chantier.

Forfait :

C129

RECHERCHE DE FIBRES D’AMIANTE DANS LES MATERIAUX BITUMINEUX

Ce prix rémunére a I’unité ’analyse d’échantillons livrés pour recherche de fibres d’amiante dans
une couche d’enrobés bitumineux.

La méthode d’analyse pour la recherche d’amiante sera conforme a 1‘article 3-a du cahier des
charges technique joint.

Cette prestation comprend:
la prise en charge et la gestion des échantillons
les préparations nécessaires aux analyses par couche d’enrobés bitumineux
les analyses pour recherche de fibre d’amiante
I’exploitation, 1’analyse et la validation des résultats
la rédaction et la transmission du rapport

Forfait :
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D00l | CONTROLE DE LA MISE EN (EUVRE D'ETANCHEITE :
Ce prix rémunére, l'examen des documents qualité des procédures de mise en ceuvre et de
contréle intérieur, le contrdle sur site (contrdle des doubles soudures par mise en pression du
canal central, des points singuliers a la pointe séche ou a la cloche a vide) ainsi que le
prélévement sur site d'échantillons.
La production d’un rapport et son interprétation.
LA JOURNEE:

D002 |ESSAI DE TRACTION/PELAGE ET FACTEUR DE SOUDURE SELON LA NORME NF
P84-502-2 :
Ce prix rémunére 'essai de traction/pelage et facteur de soudure en laboratoire selon la norme NF
P84-502-2 et la fourniture d'un rapport d'essai avec I’ interprétation des résultats et le personnel
nécessaire a la réalisation des essais.
Ce prix comprend le déplacement de personnels qualifiés sur le site quelque soit le nombre de
kilométres effectués.
Ce prix comprend notamment la durée du déplacement ainsi que tous les frais afférents au mode
de déplacement choisi.
L'UNITE:

D003 | ESSAI DE TRACTION/CISAILLEMENT SELON LA NORME NF P84-502-1 :
Ce prix rémuneére 1'essai de traction et de cisaillement en laboratoire selon la norme NF P84-502-
1, ainsi que la fourniture d'un rapport d'essai avec 1’interprétation des résultats et le personnel
nécessaire a la réalisation des essais.
Ce prix comprend le déplacement de personnels qualifiés sur le site quelque soit le nombre de
kilometres effectués.
Ce prix comprend notamment la durée du déplacement ainsi que tous les frais afférents au mode
de déplacement choisi.
L'UNITE:

D004 |ESSAIS DE CISAILLEMENT CONSOLIDE, NON DRAINE AVEC MESURE DE LA
PRESSION INTERSTITIELLE (CU + U)
Ce prix rémunére a l'unité la détermination de la courbe intrinséque d'un échantillon de sol, intact
ou reconstitué, a l'appareil tri axial, au moyen de 4 ¢éprouvettes cisaillées en conditions
consolidées, non drainées avec la mesure de la pression interstitielle conformément a la norme
NF EN ISO 17892-9.
La production d’un rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.
L'UNITE

D005 |ESSAI DE CISAILLEMENT DIRECT

Ce prix rémunére a I'unité la réalisation d'un essai de cisaillement direct a la boite de Casagrande
conformément & la norme ISO 17892-10
La fourniture d’un rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.

L'UNITE :
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D006 |MESURE DE LA PERMEABILITE :
Ce prix rémunére a l'unité I'essai de perméabilité sur éprouvette proctor réalisé en laboratoire sur
matériaux de site.
Cet essai devra se conformer aux normes :
NF X 30-441 ou NF X 30-442 ou NF X30-443,
Il comprend la production du rapport d’essai avec 1’interprétation des résultats.
L'UNITE :

D007 | ESSAI D'ETANCHEITE POUR UN DIAMETRE INFERIEUR OU EGAL A 800 MM PAR
SECTION ESSAYEE :
Ce prix rémunére 1'amenée et le repli du matériel pour les canalisations essayées de diametre
inférieur ou égal a 800 mm, et le personnel nécessaire a la réalisation des essais.
Ce prix comprend le déplacement de personnels qualifiés sur le site situé dans la région des
Haute-de-France quelque soit le nombre de kilométres effectués.
Ce prix comprend notamment la durée du déplacement ainsi que tous les frais afférents au mode
de déplacement choisi.
La production d’un rapport d’essai avec I’interprétation des résultats.
L'UNITE:

D008 | ESSAI D'ETANCHEITE POUR UN DIAMETRE COMPRIS ENTRE 800 MM ET 1 000
MM PAR SECTION ESSAYEE :
Ce prix rémunére 1'amenée et le repli du matériel pour les canalisations essayées de diamétre
compris entre 1 000mm et 1 200mm, et le personnel nécessaire a la réalisation des essais.
Ce prix comprend le déplacement de personnels qualifiés sur le site quelque soit le nombre de
kilometres effectués.
Ce prix comprend notamment la durée du déplacement ainsi que tous les frais afférents au mode
de déplacement choisi.
La production d’un rapport d’essai avec 1’interprétation des résultats.
L'UNITE:

D009 |ESSAI D'ETANCHEITE POUR UN DIAMETRE SUPERIEUR A 1000 MM ET

INFERIEUR A 1 200 MM PAR SECTION ESSAYEE :

Ce prix rémunére 'amenée et le repli du matériel pour les canalisations essayées de diamétre
supérieur a 1 000 mm et inférieur a 1 200 mm, et le personnel nécessaire a la réalisation des
essais.

Ce prix comprend le déplacement de personnels qualifiés sur le site quelque soit le nombre de
kilometres effectués.

Ce prix comprend notamment la durée du déplacement ainsi que tous les frais afférents au mode
de déplacement choisi.

La production d’un rapport d’essai avec 1’interprétation des résultats.

L'UNITE:
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D010

ESSAI D'ETANCHEITE POUR UN DIAMETRE SUPERIEUR OU EGALE A 1 200 MM
PAR SECTION ESSAYEE :

Ce prix rémunére 1'amenée et le repli du matériel pour les canalisations essayées de diamétre
supérieur ou égale a 1 200mm, et le personnel nécessaire a la réalisation des essais.

Ce prix comprend le déplacement de personnels qualifiés sur le site quelque soit le nombre de
kilometres effectués.

Ce prix comprend notamment la durée du déplacement ainsi que tous les frais afférents au mode
de déplacement choisi.

La production d’un rapport d’essai avec 1’interprétation des résultats.

DO11

ESSAI D'ETANCHEITE A L'AIR OU L'EAU DES REGARDS :

Ce prix rémunére les essais d’étanchéité a I’air ou a ’eau des regards de visite, des boites
d’inspection ou des regards de branchement, des postes spécifiques en service ou non (quelle que
soit la nature des matériaux et la profondeur de 1’ouvrage) :

I’ouverture et la fermeture des tampons d’ouvrages,

le relevé des caractéristiques des canalisations,

I’obturation des arrivées d’eau,

la mise en eau pour imprégnation des regards,

I’appoint aprés imprégnation,

le contrdle et la mesure de la perte,

le montage et le démontage du matériel, répété pour chaque regard.

La production d’un rapport d’essai avec 1’interprétation des résultats.

L'UNITE:

D012

HYDROCURAGE DES CANALISATIONS :

Ce prix rémunére le nettoyage préalable des canalisations eaux usées qui font partie de la
réhabilitation. Le curage sera réalisé au moyen d'un camion hydrocureur.

Ce prix comprend I'amenée, l'installation, le repliement du matériel sur le site toute main d'oeuvre
et toutes sujétions

Ce prix comprend:

le dégagement des tampons et protection

les aménagements éventuels permettant les acces au site 1'hydrocurage de la canalisation par
véhicule hydrocureur

la protection du site (cloture temporaire, garde corps aux regards,...)

la remise en état des lieux

LE METRE:

D013

AMENE ET REPLIEMENT DU MATERIEL VIDEO :

Ce prix rémunére au forfait I'amenée et le repli du matériel vidéo, du personnel pour l'exécution
d'un contrdle vidéo d'une canalisation d'assainissement.

LE FORFAIT:
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D014 |CONTROLE VIDEO D'UNE CANALISATION D'ASSAINISSEMENT :
Ce prix rémunere au metre l'exécution du contrdle vidéo quelque soit le diamétre de la
canalisation, le personnel nécessaire a la réalisation des essais et la fourniture du rapport
correspondant.
Ce prix comprend le déplacement de personnels qualifiés sur le site quelque soit le nombre de
kilometres effectués. Ce prix comprend notamment la durée du déplacement ainsi que tous les
frais afférents au mode de déplacement choisi.
LE METRE:

D015 | CONTROLE VIDEO D'UN DRAIN ROUTIER :
Ce prix rémunére au metre l'exécution du contrdle vidéo quelque soit le diamétre du drain routier,
le personnel nécessaire a la réalisation des essais et la fourniture du rapport correspondant.
Ce prix comprend le déplacement de personnels qualifiés sur le site quelque soit le nombre de
kilométres effectués. Ce prix comprend notamment la durée du déplacement ainsi que tous les
frais afférents au mode de déplacement choisi.
LE METRE:

D016 |CONTROLE DE COMPACTAGE DES FOUILLES :
Ce prix rémunére a 'unité 1'exécution du contréle du compactage des remblais de fouille au PDG
1 000 (y compris amenée et repliement du matériel ainsi que le personnel nécessaire a la
réalisation des essais) selon la norme NF EN ISO 22476-2 et la fourniture du rapport
correspondant.
Ce prix comprend le déplacement de personnels qualifiés sur le site quelque soit le nombre de
kilomeétres effectués. Ce prix comprend notamment la durée du déplacement ainsi que tous les
frais afférents au mode de déplacement choisi.
La fourniture d’un rapport avec I’interprétation des résultats.
L'UNITE:

D017 | VERIFICATION DE L’ETAT HYDRIQUE :

Ce prix rémunére la vérification de 1’état hydrique en cas d’essai non correct, aprés accord du
Maitre d’oeuvre et comprend : la réalisation d’un sondage a la tariére au droit de 1’essai pour
constituer un échantillon et la réalisation d’un IPI ou d’une courbe proctor et d’une teneur en eau
(au choix du prestataire a préciser par celui-ci).

La fourniture d’un rapport avec I’interprétation des résultats.
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D018

SOUDURE DE GEOMEMBRANES DE BASSIN - AMENKE ET REPLI DU MATERIEL

Ce prix rémunére a ’amenée du matériel nécessaire au controle de la soudure de géomembrane
de bassin.

I1 comprend notamment :
- ’amencée et le repli du matériel,
- I’immobilisation du matériel,;

Forfait :

D019

CONTROLE SOUDURE DE GEOMEMBRANES DE BASSIN - CONTROLE

Ce prix rémunére a l’intervention le contrdle sur chantier de la réalisation des soudures de
géomembrane de bassin. La définition de la géomembrane est celle de la norme NF P84-500

Il comprend notamment :

- ’amenée et le repli du matériel,

- I’immobilisation du matériel;

- la fourniture d’un rapport de contrdle avec son interprétation.

Forfait :

D020

DOSSIER DE SYNTHESE DES CONTROLES DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT :

Ce prix rémunére, forfaitairement, 1'établissement d'un dossier de synthése des contrdles effectués
pour les réseaux d'assainissement et 1’interprétation des résultats. Il comprend notamment : la
récapitulation de tous les résultats des contrdles effectués, la synthese de ces résultats, une
appréciation qualitative sur I'exécution du chantier et I'organisation de la qualité.

LE FORFAIT:

Cachet et Signature de l'entreprise
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