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1- INTRODUCTION

1.1 Présentation du Projet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) est établi dans le cadre de la mise
en ceuvre de la Composante 4 — Infrastructures DRE/DPE du Projet d’Etablissement des
Fondamentaux de la Filiére Avicole en Guinée (PEFFAG). Cette composante a pour objectif de
contribuer a la modernisation des infrastructures des services déconcentrés du Ministére de I’Elevage
a travers la réhabilitation, 1’extension et la construction des Directions Régionales et Préfectorales de
I’Elevage (DRE/DPE) dans plusieurs régions administratives de la République de Guinée.

Le CCTP définit les prescriptions techniques particuliéres applicables a I’ensemble des travaux a
exécuter dans le cadre du projet. Il précise, pour chaque corps d’état, la nature des prestations, les
caractéristiques des matériaux, les procédés d’exécution, les exigences de qualité, les conditions de
mise en ceuvre, les essais et controles, ainsi que les critéres de réception des ouvrages.

Les entreprises attributaires sont tenues d’exécuter les travaux conformément aux dispositions du
présent CCTP, aux plans d’exécution approuvés, aux reégles de I’art, aux normes techniques en
vigueur en République de Guinée, ainsi qu’aux référentiels internationaux applicables lorsque ceux-ci
sont expressément mentionnés dans les documents du marché. Elles devront également respecter les
prescriptions environnementales et sociales du projet, les exigences en matiere de santé et sécurité au
travail, d’accessibilité des personnes a mobilité réduite, de gestion des déchets, de performance
énergétique et de résilience climatique.

Le présent CCTP constitue une piece contractuelle du marché et compleéte les autres documents du
dossier de consultation. En cas d’ambiguité ou d’insuffisance apparente, I’entreprise est réputée avoir
pris connaissance de 1’ensemble des contraintes du site et des exigences du projet, et devra proposer
toutes les dispositions nécessaires a la réalisation d’ouvrages conformes, durables, fonctionnels et
parfaitement adaptés aux besoins des futurs utilisateurs.

11 lance une consultation pour la :

- Extension de la Direction régionale de I’Elevage de Nzérékoré.

Le site d’Extension est situé dans la commune urbaine de Nzérékoré avec les coordonnés de
localisation 7.741193° et  -8.822800
- Réhabilitation et Extension de la Direction régionale de I’Elevage de Kankan.

Le site de Réhabilitation et Extension est situé dans la commune urbaine de Kankan avec les
coordonnés de localisation 10.367481° et -9.304277
- Construction de la Direction préfectorale de I’Elevage de Siguiri.

Le site de Construction est situé¢ dans la commune urbaine de Siguiri avec les coordonnés de
localisation 11.424439° et  -9.156151

- Construction de la Direction préfectorale de I’Elevage de Mandiana.
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Le site de Construction est situé dans la commune urbaine de Mandiana avec les coordonnés de
localisation 10.623853° et  -8.695895

L’ensemble des travaux est estimé étre achevé en Neuf (09) mois.

Le Maitre d’ceuvre du présent projet est le Bureau Cabinet d’ Architecture et d’ Assistance Technique
(CAAT) —Nongo Commune de Lambanyi - Conakry — République de Guinée.

2- ENVIRONNEMENT GENERAL DE LA ZONE
D’INTERVENTION

2.1- Etat actuel des terrains

Le tableau ci-dessous défini 1’état actuel de la zone d’intervention sur le site .

N° | Site Surface du terrain en m2 Zone d’intervention en m2
1. | NZEREKORE 1787.66 1787.66
2 KANKAN 7 288.50 1 540,90
SIGUIRI 4 472.71 4 472.71
MANDIANA 909.17 909.17
2.2-  Connaissance des lieux

Par le fait d'avoir remis leur offre, I’entrepreneur est réputé :
e S’étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;
» Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de 'emplacement de ces lieux et des
conditions générales et particuliéres qui y sont attachées ;
= Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de
stockage de matériaux, des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;
= Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions
pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur lI'exécution et les délais, ainsi

que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.
Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour
prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de délais.
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2.3- Plans de récolement

Les plans de récolement seront a établir par 1'entrepreneur, a I'échelle qui sera indiquée par le
Maitre d’ceuvre (CAAT).

Sur ces plans figureront tous les détails.
L'établissement des plans de récolement n'est pas rémunéré par un prix spécial. Celui-ci est
implicitement compris dans les prix du marché.

3- REGLEMENTATION GENERALE APPLICABLE AU PROJET

Outre les Cahiers de Clauses Administratives Générales et Particuliéres ; les Cahiers des Clauses
Techniques Générales et Particulieres contenues dans le présent Dossier d'Appel d'Offres, le
calcul, la fabrication et la mise en ceuvre des ouvrages seront soumis aux prescriptions des Normes
Frangaises (ou textes similaires), Réglements et Documents Techniques Unifiés édités par le
C.S.T.B. Paris.

Enfin, il est précisé que ces ouvrages sont soumis aux Reglements d'Hygiene et de Sécurité et du
Code du Travail en vigueur sur le Territoire de la République de Guinée.

Dans le cas ou des textes seraient édités par le Ministére de I’Urbanisme, de 1’Habitat et de
I’aménagement du territoire de la République de Guinée avant le démarrage des travaux, ils
prendront effet a la place de ceux cités dans le présent paragraphe.

Tous les classements et certifications des matériels et matériaux a mettre en ceuvre seront
demandés a I'Entrepreneur, qui les présentera a Expertise France ou au Maitre d’ceuvre (CAAT)
avant tout début d'exécution.

3.1. Réglementation générale

Les ouvrages faisant 1'objet du présent marché devront répondre a toutes les clauses,
conditions et prescriptions des documents techniques et des documents réglementaires qui
leur sont applicables, dont notamment tous les documents suivants, sans que cette
énumeération ne soit exhaustive :

le Code civil ;

le Code de la construction et de I'habitation ; le Code général des collectivités

territoriales ; le Code des communes ;

le Code de la santé publique ; le Code de I'environnement ; le Code de I'urbanisme ;

le Code rural ;

le Code du travail ;

tous les autres codes applicables ;

le Reglement sanitaire national et/ou départemental ;

la Réglementation sécurité incendie ;

les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;

les textes concernant le respect de 1'environnement pendant les travaux ;

les textes concernant les conséquences sur l'environnement des travaux du présent

marché ;etc .

Aussi :
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L’entrepreneur respectera :

L’interdiction de travail des enfants :

Suivant les Extraits du code et réglementation du travail guinéen (Chapitre VII : Travail des
enfants du code du travail de la République de Guinée — LOI N°L/2014/072/CNT) et selon
l'article 32 de la Convention Internationale des Droits de I'Enfant (CIDE), chaque enfant a le
droit d'étre protégé contre 1'exploitation économique et de n'étre astreint a aucun travail
comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire a sa santé.

La loi réglemente strictement le travail des enfants. Le point de départ de la loi est le principe
d’une interdiction générale de faire ou de laisser travailler des enfants.

L’entrepreneur rédigera :

L’Entrepreneur est tenu de mettre en ceuvre 1’ensemble des mesures de prévention, de sécurité,
d’organisation du chantier ainsi que les prescriptions environnementales et sociales applicables
aux travaux objet du présent marché. A ce titre, il devra élaborer, soumettre a I’approbation du
Maitre d’(Euvre avant le démarrage des travaux et appliquer pendant toute la durée du chantier un
Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), conformément a la
réglementation en vigueur.

L’Entrepreneur devra également respecter 1’ensemble des exigences environnementales et
sociales définies dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) annex¢ au
Dossier d’ Appel d’Offres (DAO). Ces exigences comprennent notamment, sans que cette liste
soit limitative :

e le maintien en bon état des voies d’acces au chantier et des voiries utilisées par les
riverains, ainsi que leur remise en état en cas de dégradation imputable aux travaux ;

e la mise en ceuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter la dispersion des
poussieres et des particules, notamment par arrosage régulier des pistes et des zones de
terrassement, bachage des matériaux pulvérulents et nettoyage des acces ;

o la mise a disposition permanente, sur le chantier, d’équipements de protection individuelle
appropriés, notamment de masques sanitaires, et le contrdle effectif de leur port par le
personnel exposé ;

e 1’¢laboration d’un Plan d’Installation de Chantier (PIC) précisant notamment les
emprises du chantier, les aires de stockage des matériaux, les zones de travail, les
installations de chantier, les voies d’acces et de circulation, les dispositifs de sécurité, les
réseaux provisoires ainsi que les mesures de gestion des eaux, des déchets et des
nuisances ;

e lamise en place d’une cléture de chantier continue, sécurisée et correctement signalée,
destinée a empécher tout acces non autorisé, a protéger les riverains et a assurer la sécurité
des usagers ;

Ul
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o la présence permanente sur le chantier d’une trousse de premiers secours (pharmacie
de chantier) compléte, facilement accessible, réguliérement approvisionnée et adaptée
aux risques liés aux activités exécutées.

L’Entrepreneur devra, en outre, assurer la formation et la sensibilisation de I’ensemble de son
personnel aux régles d’hygiéne, de sécurité, de santé au travail, de protection de I’environnement,
de prévention des violences basées sur le genre (VBG), d’exploitation et d’abus sexuels (EAS),
ainsi qu’au mécanisme de gestion des plaintes prévu par le projet.

Le non-respect des prescriptions du PPSPS, du PIC, du PGES ou de toute autre obligation
environnementale, sociale ou sécuritaire pourra entrainer la suspension des travaux, I’application
de pénalités contractuelles, voire la résiliation du marché aux torts exclusifs de I’Entrepreneur,
sans préjudice des autres recours prévus par les documents contractuels.

3.2. Exigences fondamentales

L’Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de I’ensemble des dispositions législatives,
réglementaires et normatives applicables aux travaux faisant I’objet du présent marché. A ce titre,
il est tenu de respecter, pendant toute la durée des études, de 1I’approvisionnement, de 1’exécution
des travaux et de la période de garantie, toutes les exigences réglementaires et fondamentales
relatives aux opérations de construction.

Sans que cette liste soit limitative, les travaux devront étre réalisés dans le strict respect des
prescriptions relatives notamment a :

o la sécurité incendie des batiments ;

e I’accessibilité des personnes en situation de handicap et des personnes a mobilité réduite
(PMR) ;

e laprévention des risques naturels et technologiques (séisme, inondation, glissement de
terrain, incendie, etc.) ;

o la protection contre le bruit et les nuisances sonores ;

o lasanté et la sécurité des occupants, ainsi que la protection de I’environnement (amiante,
plomb, radon, poussiéres, déchets de chantier, substances dangereuses, etc.) ;

o laperformance énergétique des batiments et les réglementations thermiques applicables ;

e 1’éco-construction, la qualité environnementale des ouvrages et les principes de
développement durable.

L’Entrepreneur devra également se conformer, en toutes circonstances, aux dispositions
réglementaires relatives :

e alaréaction au feu des matériaux, produits et équipements incorporés dans les ouvrages ;

e au comportement au feu des ouvrages et éléments constructifs mis en ceuvre.

T
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Tous les matériaux, produits, équipements et matériels destinés a étre incorporés dans les
ouvrages devront porter un étiquetage ou un marquage d’identification permettant d’attester leurs
caractéristiques de réaction au feu. Cet étiquetage devra étre accompagné des documents
justificatifs appropriés, notamment des proces-verbaux d’essais, certificats de conformité,
rapports de classement ou toute autre attestation délivrée par un organisme agréé.

Les performances de réaction et de résistance au feu des matériaux et équipements devront étre
compatibles avec les exigences de sécurité incendie applicables a la destination et a la catégorie
des locaux concernés.

En tout état de cause, il appartient exclusivement a I’Entrepreneur, en liaison avec ses
fournisseurs et sous-traitants, d’apporter la preuve de la conformité réglementaire et du
classement au feu des matériaux, produits, équipements et procédés utilisés. A défaut de
justification suffisante, le Maitre d’(Euvre ou le Bureau de Contrdle pourra exiger le
remplacement, aux frais exclusifs de I’Entrepreneur, de tout matériau ou équipement non
conforme aux exigences du présent CCTP et de la réglementation en vigueur.

Le respect de ces prescriptions constitue une obligation contractuelle essentielle. Aucune
réclamation financieére ou demande de délai supplémentaire ne pourra étre fondée sur une
méconnaissance des exigences réglementaires ou normatives applicables au projet.

Aussi, il faut noter qu’un PPSPS sera rédigé par les entreprises de travaux

3.3. Prescriptions concernant les produits et matériaux (Rappels)

Produits non manufacturés.

L’ensemble des matériaux, produits et composants non manufacturés destinés a étre
incorporés dans les ouvrages devra étre soumis, préalablement a toute mise en ceuvre, a
I’approbation du Maitre d’Euvre (CAAT).

A cet effet, ’Entrepreneur présentera in situ, a ses frais, les matériaux et produits concernés afin
de permettre leur examen, leur identification et la vérification de leur conformité aux
prescriptions du présent CCTP, aux plans d’exécution approuvés, aux normes en vigueur ainsi
qu’aux exigences de qualité du projet.

Les matériaux présentés devront étre accompagnés de tous les documents justificatifs nécessaires,
notamment les fiches techniques, certificats d’origine, certificats de conformité, rapports d’essais,
proces-verbaux de contrdle ou tout autre document permettant d’attester leurs caractéristiques
techniques et leurs performances.

Aucun matériau ou produit non manufacturé ne pourra étre incorporé¢ dans les ouvrages sans
accord préalable et écrit du Maitre d’(Euvre (CAAT). L’approbation donnée ne dégage en
aucun cas I’Entrepreneur de sa responsabilité quant a la qualité, a la conformité, a la durabilité et
a la bonne mise en ceuvre des matériaux utilisés.

Le Maitre d’(Euvre pourra exiger, a tout moment, le remplacement de tout matériau ou produit
jugé non conforme aux prescriptions contractuelles, défectueux ou inadapté a 1’'usage prévu. Les
frais résultant de ce remplacement, y compris les éventuelles démolitions, reprises et remises en
état des ouvrages concernés, seront enticrement a la charge de I’Entrepreneur, sans incidence sur
les délais contractuels.
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Produits manufacturés.

L’ensemble des matériaux, produits, équipements et composants manufacturés destinés a
étre incorporés dans les ouvrages devra €tre soumis, avant toute commande,
approvisionnement ou mise en ceuvre, a I’appréciation et a I’approbation préalable du Maitre
d’Euvre (CAAT).

A cette fin, ’Entrepreneur transmettra au Maitre d’GBuvre les fiches techniques, catalogues,
certificats de conformité, notices du fabricant, échantillons, prototypes ainsi que tout document
permettant d’apprécier les caractéristiques techniques, les performances, la provenance et la
qualité des produits proposés. Aucune commande définitive ne pourra étre engagée sans 1’accord
préalable du Maitre d’(Euvre.

En ce qui concerne les performances thermiques, acoustiques, d’étanchéité a Iair,
d’étanchéité a ’eau, ainsi que les performances de réaction et de résistance au feu, les
produits manufacturés devront étre justifiés par des procés-verbaux d’essais, certificats de
classement ou attestations de conformité ¢tablis par un organisme agréé ou accrédité. Le
Maitre d’(Euvre (CAAT) se réserve le droit d’exiger, a tout moment, des essais complémentaires
ou des vérifications supplémentaires réalisés par un laboratoire ou un organisme indépendant, aux
frais de I’Entrepreneur, lorsque cela s’avere nécessaire pour confirmer la conformité des produits
proposes.

Il est expressément rappelé que tout matériau, produit ou équipement, qu’il soit manufacturé
ou non manufacturé, qui ne répondrait pas aux exigences du présent CCTP, aux normes et
réglements en vigueur, aux régles de I’art, aux spécifications techniques du projet, ou qui ne
recueillerait pas I’approbation du Maitre d’(Euvre (CAAT) ou d’Expertise France, sera refusé
et immédiatement évacué du chantier.

L’Entrepreneur procédera, a ses frais exclusifs, au retrait, au remplacement et, le cas échéant, a la
reprise des ouvrages affectés par ’utilisation de matériaux ou produits non conformes, sans que
cela n’ouvre droit a une prolongation des délais contractuels ni a une indemnisation quelconque.

L’approbation des produits par le Maitre d’(Euvre ou par Expertise France ne saurait en aucun cas
exonérer I’Entrepreneur de sa responsabilité pleine et entiere quant a la qualité, a la conformité, a
la durabilité et au bon comportement des matériaux, produits et équipements mis en ceuvre dans
les ouvrages.

Echantillons

Avant le début des travaux, I’Entrepreneur devra indiquer au Maitre d’ceuvre (CAAT), la
provenance de tous les matériaux employ¢€s ainsi que les noms et les références des fournisseurs.
Elle fournira I'ensemble des fiches techniques correspondantes, et les différents échantillons de
tous les matériaux seront remis au Maitre d’ceuvre (CAAT) et soumis a son approbation écrit avant
passation de toute commande. Sitdt qu’ils auront été acceptés, I’Entrepreneur devra installer ces
fiches et échantillons dans un local spécialement aménagé a cet effet et accessible a n’importe quel
moment par Expertise France et le Maitre d’ceuvre (CAAT).

71
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Ces ¢léments devront soit correspondre a un élément complet, y compris pieces de raccordement
ou de fixation, soit avoir une dimension suffisante pour permettre le choix dans de bonnes
conditions.

Avant mise en ceuvre définitive, certains éléments au choix du Maitre d’ceuvre (CAAT) pourront
étre testés grandeur nature sur le lieu . Dans le cas de refus d'un échantillon par Expertise France
ou le Maitre d’ceuvre (CAAT), L’Entrepreneur est tenu d'en présenter d'autres et ce jusqu'au choix
définitif.

Expertise France ou le Maitre d’ceuvre (CAAT) se réservent le droit de refuser tout produit
approvisionné sur le chantier :

- Soit qu'il ne corresponde pas exactement a 1'échantillon accepté avant le démarrage des

travaux ;
- Soit qu'il n'ait pas fait 1'objet d'approbation de mise en ceuvre.

Enfin, I’Entrepreneur ne pourra en aucun cas prendre prétexte du choix de I’Expertise France ou
du Maitre d’ceuvre (CAAT) pour justifier un retard dans son exécution.

La présentation des échantillons ainsi définies est incluse dans le prix de I’Entrepreneur, et
ce dernier ne pourra en aucun cas réclamer remboursement de quelque frais que ce soit a ce sujet.

Certification, classement des produits et exigences de sécurité incendie

La certification des matériaux, produits et équipements constitue une démarche volontaire
permettant d’attester, par I’intervention d’un organisme indépendant, impartial et compétent, de
la constance de fabrication d’un produit au regard de caractéristiques et de performances
techniques déterminées.

La certification apporte notamment au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d’(Euvre et aux utilisateurs
les garanties suivantes :

o la constance des caractéristiques de fabrication et des performances du produit ;
e D’aptitude du produit a une utilisation durable dans les conditions prévues par le projet ;
e une réduction des contrdles de réception grace a une présomption de conformité ;

e une tragabilité des produits facilitant les opérations de contrdle, de maintenance et les
recours éventuels.

Le classement des performances des produits (thermiques, acoustiques, mécaniques,
d’étanchéité, de réaction et de résistance au feu, etc.) a pour objet de faciliter leur sélection par le
prescripteur en fonction des contraintes d’usage, des exigences réglementaires et des
performances attendues pour les ouvrages.

Pour les besoins du présent marché, les ouvrages seront congus et exécutés conformément aux
exigences de sécurité incendie applicables aux établissements recevant du public de référence,
notamment ceux relevant de la 5¢ catégorie de type U (établissements de soins), ou de tout
référentiel équivalent retenu par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’(Euvre pour le projet.
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En conséquence, pour tous les matériaux, produits et équipements pour lesquels un classement
au feu est exigé (réaction au feu : Al, A2, B, C, D, E, F ou M0, M1, M2, etc., ou résistance au
feu : EL, REI, PF, CF ou classement équivalent), I’Entrepreneur devra fournir, durant la période
de préparation du chantier et avant toute commande ou mise en ceuvre, les procés-verbaux
d’essais, certificats de classement ou attestations de conformité établis par un organisme agréé
ou accrédite.

Ces documents devront préciser les conditions de mise en ceuvre dans lesquelles les
performances certifiées sont obtenues, et celles-ci devront étre strictement compatibles avec les
conditions d’utilisation prévues dans les ouvrages du présent marché.

Le Maitre d’(Euvre (CAAT) et Expertise France se réservent le droit de demander tout essai
complémentaire ou toute vérification supplémentaire jugée nécessaire pour confirmer la
conformité des produits proposés. En I’absence des justificatifs requis ou en cas de non-
conformité des performances annoncées, les matériaux, produits ou équipements concernés seront
refusés et devront étre retirés du chantier et remplacés, aux frais exclusifs de I’Entrepreneur,
sans incidence sur les délais contractuels.

L’approbation d’un produit par le Maitre d’(Euvre ou Expertise France ne saurait en aucun cas
exonérer I’Entrepreneur de sa responsabilité quant a la conformité réglementaire, a la qualité, a la
durabilité et au bon comportement des matériaux, produits et équipements incorporés dans les
ouvrages.

34. Prescriptions environnementales

Les prescriptions environnementales et sociales applicables au présent marché s’inscrivent dans
une démarche de construction responsable, visant a réduire les impacts négatifs des travaux sur
I’environnement, a préserver les ressources naturelles, a améliorer les conditions de travail et a
promouvoir I’inclusion sociale. Elles complétent les dispositions du Plan de Gestion
Environnementale et Sociale (PGES) annex¢ au Dossier d’Appel d’Offres (DAO), dont
I’Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance et qu’il s’engage a respecter intégralement.

Les exigences environnementales et sociales du marché peuvent prendre la forme de clauses
d’obligation de moyens, imposant notamment 1’utilisation de matériaux, produits ou procédés
répondant a des critéres environnementaux, sociaux ou éthiques reconnus, ainsi que de clauses
d’exclusion interdisant I’emploi de produits, substances ou pratiques incompatibles avec les
objectifs de protection de I’environnement, de santé publique et de responsabilité sociale du
projet.

Dans ce cadre, I’Entrepreneur devra privilégier, chaque fois que cela est techniquement possible
et économiquement justifié, des matériaux, produits et équipements certifiés, ¢co-labellisés ou
conformes a des normes environnementales, sociales ou éthiques reconnues. Il veillera également
a limiter les nuisances générées par le chantier, a réduire la consommation de ressources
naturelles, a favoriser le réemploi et le recyclage des matériaux, ainsi qu’a assurer une gestion
appropriée des déchets produits pendant les travaux.

Le présent marché est particulierement soucieux :

e de la préservation, de la restauration et de la protection des milieux naturels, des sols, des
ressources en eau, de la biodiversité et de I’environnement en général ;

s
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e de la prévention des pollutions, des nuisances sonores, des émissions de poussieres, des
rejets dans le milieu naturel et des risques environnementaux liés aux activités de chantier
5

o de I’utilisation raisonnée des ressources, de la maitrise des consommations d’eau et
d’énergie, ainsi que de la réduction de I’empreinte environnementale des travaux ;

e de la promotion de I’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de
handicap, des personnes vulnérables ou en difficulté¢ d’acces a I’emploi, notamment a
travers le recours, lorsque cela est pertinent, a des entreprises d’insertion, a des structures
d’économie sociale et solidaire ou a des dispositifs de chantier d’insertion.

Lorsque les conditions d’exécution des travaux le permettent, I’Entrepreneur privilégiera des
méthodes d’intervention favorisant I’emploi local, le travail manuel lorsque celui-ci présente un
avantage environnemental ou social, et limitant le recours aux procédés fortement
consommateurs d’énergie ou générateurs de nuisances. L’utilisation de produits chimiques
dangereux ou de pratiques susceptibles de porter atteinte a I’environnement ou a la santé des
travailleurs et des riverains devra étre évitée ou strictement encadrée.

L’Entrepreneur devra étre en mesure de justifier, a la demande du Maitre d’(Euvre (CAAT) ou
d’Expertise France, de 1’origine, de la certification ou de la conformité des matériaux, produits et
procédés utilisés, ainsi que des mesures mises en ceuvre pour satisfaire aux exigences
environnementales et sociales du présent marché et du PGES.

Le non-respect de ces prescriptions pourra entrainer I’application des mesures prévues par les
documents contractuels, notamment des injonctions de mise en conformité, la suspension des
travaux, des pénalités contractuelles ou toute autre mesure jugée nécessaire par le Maitre
d’Ouvrage et le Maitre d’(Euvre.

3.5. Prescriptions concernant la mise en ceuvre

L'entrepreneur devra pour la mise en ceuvre qu'elle soit courante ou non courante, traditionnelle
ou non traditionnelle se référer aux textes techniques de références, notamment

e les DTU et NF-DTU ;

e  les normes;

e les Eurocodes ;

e les documents généraux d'avis techniques, CPT et avis techniques ;

e les cahiers du CSTB ;

e les guides techniques, guides d'Agrément Technique Européen ;

= les fiches d'application et solutions techniques ;

» les regles et recommandations professionnelles acceptées par la C2P ;

» les recommandations professionnelles RAGE et les guides RAGE/PACTE.
Chaque CCTP dresse un inventaire détaillé des régles a respecter pour I'exécution de
'ouvrage.

14
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3.6. Réglementation concernant la sécurité et la santé des ouvriers

En matiére de santé et de sécurité au travail, I’entrepreneur a une obligation de résultat. Cela
implique qu'il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter la réglementation en
vigueur, assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de tous ses salariés, y
compris de ses salariés temporaires (intérimaires, stagiaires, CDD). A ce titre, il doit prendre
différentes mesures qui comprennent :

e des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

e des actions d'information et de formation ;

» lamise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Ces mesures doivent étre adaptées en cas de changement de circonstances ou pour
améliorer les situations existantes et elles doivent se baser sur les principes généraux de
prévention.

Tous les frais liés a la sécurité et la santé pour I’entrepreneur sont contractuellement réputés
compris dans le montant du marché. Dans le cas ou plusieurs entreprises ou travailleurs
indépendants sont amenés a travailler simultanément, la mise en place d'un coordonnateur
sécurité est obligatoire. Toutefois, malgré son role et les missions de santé et de sécurité qui
lui sont confiées, son intervention ne modifie ni la nature, ni I'étendue des responsabilités des
autres intervenants (maitre d'ouvrage, maitre d'ceuvre, entreprises intervenantes, etc.).

Si un plan de prévention est exigé, il sera rédigé conjointement par le responsable de
l'entreprise extérieure et I'entrepreneur. L'arrété du 19 mars 1993 fixe la liste des travaux
dangereux pour lesquels I’entrepreneur intervenant dans une autre entreprise doit établir un
plan de prévention, quel que soit le nombre d'heures travaillées.

L'entrepreneur prendra en charge la rédaction du protocole de sécurité pour les opérations de
chargement et de déchargement.

L'entrepreneur devra rédiger le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
(PPSPS), avant le début des travaux et dans un délai de trente jours a compter de la réception
du contrat signé par le maitre d'ouvrage (huit jours pour les travaux de second ceuvre).

L'entrepreneur se chargera d'établir les notices de postes sur la base de I'évaluation des
risques du document unique.

Textes de référence
e principes généraux de prévention :
o article L. 4121-2 du Code du travail.
e plan de prévention :
o articles R. 4512-6 a R. 4512-12 du Code du travail (plan de prévention) ,
o article R. 4514-2 du Code du travail (information du CHSCT) ,
o article R. 4513-4 du Code du travail (mise a jour du plan de prévention) ,
o arrété du 19 mars 1993 (liste des travaux dangereux) .
e ¢quipements de protection individuelle (EPI) :
o articles R. 4311-8 a R. 4311-11 du Code du travail ,
o articles L. 4321-1 a L. 4321-5 et R. 4321-4 a R. 4322-3 du Code du travail
(régles générales) ,

1r
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o articles R. 4323-91 a R. 4323-106 du Code du travail (conditions d'utilisation,

vérifications, formation et information) ,

o arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des
équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un
risque d'exposition a I’amiante.

affichage obligatoire :
o articles D. 4711-1, R. 4227-37 et R. 4323-76 du Code du travail.

e coordination SPS :
o articles R. 4532-1 a R. 4532-98 du Code du travail.

e PPSPS :
o articles L. 4532-9 et R. 4532-56 a R. 4532-76 du Code du travail.

® apprentis :

0 décret n® 2015-443 et décret n° 2015-444 relatifs aux travaux interdits
et réglementés pour les jeunes agés de moins de dix-huit ans,

o articles L4153-1 a L4153-9, D4153-1 a R4153-52 du Code du travail
(jeunes travailleurs).

e travail en hauteur :

o articles R. 4323-58 et suivants du Code du travail (dispositions générales), o

article R. 4534-3 et suivants du Code du travail (dispositions de chantiers), o

article L. 4731-1 du Code du travail (arrét de chantier),

o décret n® 2015-444 du 17 avril 2015 modifiant les articles D. 4153-30 et D. 4153-
31 du Code du travail (relatif a I'affectation des jeunes 4gés de moins de dix-huit
ans a des travaux temporaires en hauteur),

o Décision d'exécution (UE) 2015/2181 de la Commission du 24 novembre 2015
portant publication, avec restriction, au Journal officiel de 1'Union européenne de
la référence a la norme EN 795 :2012, Equipements de protection individuelle
contre les chutes - Dispositifs d'ancrage, en application du réglement (UE) n°
1025/2012 du Parlement européen et du Conseil,

o Décision déléguée (UE) 2018/771 de la Commission du 25 janvier 2018 relative
au systeme applicable pour I'évaluation et la vérification de la constance des
performances des dispositifs d'ancrage utilisés pour les ouvrages de construction
et destinés a prévenir ou arréter les chutes de hauteur de personnes,
conformément au réglement (UE) n°® 305/2011 du Parlement européen et du
Conseil,

o NF EN 795 (mars 2016) : Equipement de protection individuelle contre les chutes
- Dispositifs d'ancrage (Indice de classement : S71-513),

o NF EN 1496 (février 2017) : Equipement de protection individuelle contre les chutes
- Dispositifs de sauvetage par ¢lévation (Indice de classement : S71-515) .
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4- GENERALITE OU SPECIFICATIONS COMMUNES A TOUS
TRAVAUX

4.1. Autorisations administratives et déclarations préalables

L’Entrepreneur aura a sa charge, sous sa seule responsabilité et a ses frais, I’obtention de toutes
les autorisations administratives, permissions de voirie, autorisations d’occupation
temporaire du domaine public, accords de circulation, arrétés ou autorisations de travaux
nécessaires a I’exécution des travaux, aupres des autorités compétentes, notamment des
communes, des autorités administratives locales et des responsables des localités
concerneées.

Avant tout commencement d’exécution, I’Entrepreneur devra également procéder a I’ensemble
des déclarations préalables et déclarations d’intention de commencement des travaux
(DICT) ou de toute procédure équivalente exigée par la réglementation applicable, auprés des
concessionnaires, exploitants et gestionnaires des réseaux publics ou privés (eau, électricité,
télécommunications, assainissement, voirie, hydrocarbures, fibre optique et autres réseaux
susceptibles d’étre affectés par les travaux).

L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour identifier, localiser, protéger,
maintenir en service et, le cas échéant, coordonner les interventions relatives aux réseaux
existants situés dans I’emprise des travaux ou a proximité immédiate du chantier. Il supportera
seul les conséquences résultant d’une insuffisance de reconnaissance des réseaux ou d’un défaut
d’obtention des autorisations requises.

Les copies des autorisations obtenues, récépissés de déclaration, plans de réseaux, accords des
concessionnaires et tout document administratif afférent devront étre transmis au Maitre
d’Euvre (CAAT) avant le démarrage effectif des travaux.

L’absence d’autorisation ou de déclaration préalable ne pourra en aucun cas étre invoquée par
I’Entrepreneur pour justifier un retard dans I’exécution des travaux, une suspension de chantier,
une demande de prolongation des délais contractuels ou une réclamation financiére.

L’Entrepreneur demeure entierement responsable des dommages causés aux réseaux existants,
aux ouvrages publics ou privés, aux tiers ou au domaine public du fait de ses travaux, et prendra a
sa charge toutes les réparations, remises en état, indemnisations ou pénalités qui pourraient en
résulter.

4.2. Coordination entre les entreprises et obligations de coopération

La coordination entre I’ensemble des entreprises, sous-traitants et fournisseurs participant a
I’exécution du présent marché constitue une obligation contractuelle essentielle. L’Entrepreneur
principal est responsable de 1’organisation, de la planification et de la coordination des
interventions des différents corps d’état afin d’assurer la parfaite continuité des travaux et d’éviter
toute incompatibilité, interruption ou retard dans leur exécution.
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A cet effet, une liaison permanente, étroite et efficace devra étre assurée entre les différentes
entreprises intervenant sur le chantier, tant pendant la période de préparation que durant toute la
phase d’exécution des travaux.

Dans le cadre de cette coordination, les obligations suivantes s’imposent a chaque intervenant :

e L’Entrepreneur chargé du gros ceuvre prendra contact, dés la phase de préparation,
avec I’ensemble des autres corps d’état afin de recueillir tous les renseignements
nécessaires concernant les ouvrages de second ceuvre, les équipements techniques, les
réservations, incorporations, scellements, passages de réseaux, ancrages, supports et
toutes dispositions susceptibles d’avoir une incidence sur I’exécution de ses propres
travaux.

o Chaque entreprise ou sous-traitant sollicitera, en temps utile, auprés du Maitre
d’Euvre (CAAT) toutes les précisions, instructions, plans, détails d’exécution ou
informations complémentaires qu’elle estimera nécessaires a la bonne réalisation de ses
prestations.

o Chaque entreprise ou sous-traitant prendra, en temps utile, toutes les dispositions
nécessaires pour se coordonner avec les entreprises dont les travaux sont liés ou
interdépendants avec les siens, afin d’obtenir I’ensemble des renseignements techniques
indispensables a I’exécution correcte de ses ouvrages.

o Chaque entreprise ou sous-traitant devra collaborer en parfaite intelligence avec les
autres intervenants du chantier, dans le respect des directives de coordination émises par
le Maitre d’Euvre (CAAT), Expertise France et, le cas échéant, le coordonnateur de
chantier.

e Toute entreprise sera tenue de prendre toutes les mesures utiles pour assurer I’exécution
de ses travaux en parfaite compatibilité avec ceux des autres corps d’état, notamment en
ce qui concerne les interfaces techniques, les réservations, les incorporations, les
tolérances d’exécution, les acces, les manutentions, les protections des ouvrages et les
délais d’intervention.

Aucune entreprise ne pourra, a quelque moment que ce soit, se prévaloir d’un manque
d’informations, d’une insuffisance de coordination, de 1’absence de plans d’un autre corps d’état
ou d’une mauvaise transmission des renseignements pour justifier I’inexécution, la mauvaise
exécution ou le retard d’une prestation entrant dans le cadre de ses obligations contractuelles.

Chaque entreprise demeure tenue de fournir, dans les délais compatibles avec le planning
d’exécution, I’ensemble des plans d’exécution, plans de réservation, plans d’atelier, détails
techniques, fiches techniques, notes de calcul, documents de synthése et renseignements

nécessaires aux autres corps d’état pour leur permettre de poursuivre normalement leurs travaux.

L’Entrepreneur principal est responsable de la coordination de ses sous-traitants et répond de
leurs manquements vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’Euvre. Toute difficulté
d’interface ou de coordination devra étre signalée immédiatement au Maitre d’(Euvre (CAAT)
afin que les mesures correctives appropriées soient prises sans incidence sur les délais
contractuels du projet.
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4.3. Implantation des reperes de niveau

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, l'entrepreneur devra, a ses frais :

e porter a I'extérieur sur les fagades le niveau + 1,00 m fini des batiments ;

e porter a l'intérieur sur les murs et cloisons bruts et apres 1'exécution des enduits, le niveau +
1,00 m fini au-dessus de tous les chainages, et ce, autant de fois qu'il sera nécessaire et a tous

les emplacements nécessaires aux autres corps d’état.
Il est bien spécifi¢ que ces traits de niveau seront a tracer par le gros ceuvre également apres
exécution des enduits platre ou enduits minces exécutés par d'autres corps d'état.

4.4. Travaux spéciaux

Dans tous les cas ou il est prévu dans le marché certains travaux spéciaux pour lesquels
l'entrepreneur titulaire du marché n'a pas la qualification professionnelle, le maitre d'ceuvre
sera en droit d'exiger que les travaux concernés soient sous-traités a un entrepreneur
spécialiste qualifié.

Le choix du sous-traitant sera alors a soumettre au maitre d'ceuvre pour accord.

4.5. Echantillons

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons
d'appareillage, de matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le maitre d'ceuvre. Ceux-
ci doivent étre montés en panoplie, disposé€s sur un chevalement et soigneusement fixés,
plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par l'entrepreneur, sinon a ses risques et
périls, tant que 'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par la
signature du maitre d’ceuvre.

4.6. Eléments « modéles »

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type
est suffisant pour le justifier, le maitre d'ceuvre (CAAT) aura la faculté de demander a
l'entrepreneur la mise en place sur le chantier d'un élément a titre de « modele ».

Cet ¢élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place a son
emplacement définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce mod¢le servira a la mise au
point définitive de I'ouvrage considéré, et I'entrepreneur devra y apporter toutes les
modifications jugées utiles par le maitre d'ceuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modéle devra étre repris par I'entrepreneur et
remplacé par un modele conforme.

La présentation de ce modele devra se faire dans le délai fixé par le maitre d'ceuvre (CAAT) lors
de la demande.

4.7.  Regles d'exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art avec toute la perfection possible
et selon les meilleures techniques et pratiques en usage. A ce sujet, il est formellement précisé
aux entreprises (générale & sous-traitant) qu'il leur sera exigé un travail absolument parfait et

PEFFAG- PTP LOT 1 :NZEREKORE-KANKAN-(SIGUIRI)-(MANDIANA)



répondant en tout point aux reégles de 1'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour

obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.
La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ccuvre (CAAT) et leur

réfection jusqu'a satisfaction totale seront implicitement a la charge de 'entrepreneur, de méme
que tous frais de réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et

aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, ¢léments et articles fabriqués « non traditionnels »" devront toujours étre
mis en ceuvre conformément aux prescriptions de I'Avis Technique.

4.8.  Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront
toujours neufs et de premiére qualité.

Les matériaux, quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles
d'altérer l'aspect des ouvrages ou de compromettre 1'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de
désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de
refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a Avis Technique, l'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.

Pour les produits ayant fait 'objet d'une certification par un organisme certificateur,
l'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un certificat de
qualification.

4.9. Réservations, percements, rebouchages, scellements, raccords

L’entrepreneur aura implicitement a sa charge l'exécution de tous les percements, passages, trous,
réservations, scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc. nécessaires a la complete
et parfaite finition des ouvrages.

Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, ainsi que dans

tous les ¢éléments préfabriqués, le cas échéant, tous les percements, passages, trous, gaines,

etc. devront étre réservés au coulage par 'entrepreneur de gros ceuvre, les refouillements,
percements et autres dans ces ouvrages étant formellement interdits.

En conséquence, ’entrepreneur devra en temps utile prendre toutes dispositions afin de faire
prévoir au coulage ou a la préfabrication toutes les réservations ou autres nécessaires a la
bonne exécution des ouvrages.

Dans les autres magonneries, tous les trous, percements, saignées, etc. seront exécutés
convenablement

Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a effectuer par l'entrepreneur.

4.10. Protection des ouvrages

L’entrepreneur devra assurer la protection des revétements de sol jusqu'a la réception.
Pour les sols en carrelage, chape, etc., cette protection pourra étre assurée par mise en place de
sciure de bois, ou par tout autre moyen efficace.
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Les appareils sanitaires devront également étre protégés, notamment en rives et sur les arétes,
par une bande de papier fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes qui du fait de leur
position risquent d'étre épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront
étre protégées au droit des arétes par des petits liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument
indispensables pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage 1éger ou en autres métaux a parement fini, elles
devront obligatoirement étre protégées par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par 1’entrepreneur.

4.11. Nettoyage de chantier

Les sols seront livrés parfaitement nettoyés, exempts de toutes traces de mortier ou de platre,
soigneusement balayés.

L’entrepreneur devra toujours, immédiatement apres exécution de ses travaux dans un local

ou groupe de locaux donnés, procéder a I'enlévement des gravois de ses travaux et au

balayage des sols.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois apres nettoyage. Il sera
formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en fagade, mais ils devront toujours
étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque
entrepreneur devra prendre ses dispositions a ce sujet

4.12. Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres
gravois et décombres, devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a
disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre
remis au maitre d'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux.

4.13. Protections des tranchées

L’entrepreneur aura implicitement a sa charge, dans le cadre des prix de ce marché, I'amenée,
la mise en place, la maintenance, la dépose et le repli de tous les équipements de passage et de
sécurité au droit des tranchées de canalisation, notamment :

e toutes les barricres, garde-corps et autres protections nécessaires ;

e la signalisation de jour et de nuit ;

e ct tous les autres équipements de sécurité qui s'avéreraient nécessaires.

1Y
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5- DESCRIPTION DES LOTS DE TRAVAUX
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6- LOT 1 : FRAIS GENERAUX

1.1- Installation du matériel et équipements de chantier

Cloture provisoire en tole neuve ;

Signalisation par deux panneaux minimums de chantier, type bache pour la

communication ;

Signalisation par un panneau d’affichage/déclaration ; Ensemble

= des mesures de sécurité et secours d'urgence ;

Transport de matériels et matériaux de construction : frais liés au transport jusqu'au chantier

des engins, matériels et matériaux de construction, éventuellement leur installation sur le site ;

- Bureau de chantier, (construction provisoire de 30m? environ dans son enceinte, mis a la
disposition de I’Entreprise sur accord de Maitre d’ouvrage, cabine mobile ou structure similaire
de dimensions suffisantes), son mobilier et ses équipements d'éclairage, climatisation ou
ventilation, branchements eau et électricité pour le chantier, toutes fournitures et sujétions
nécessaires ;

- Constructions provisoires des aires stockages, d’ateliers de préfabrication (fagonnage),

vestiaires ... ;

Construction de latrines ou des cabines de toilettes mobiles pour le personnel évoluant sur

le chantier ainsi que pour les visiteurs.

1.2 - Frais d'études et d'essais

Frais d'études, de plans d'exécution et de recollement, notes de calcul, reprographie ;
= Photographies mensuelles en trois (3) exemplaires de I'avancement des travaux ; Fourniture
= des plans de recollement ;

Essais et controles de toutes natures nécessaires pour I’exécution des travaux dans les reégles
de I’art ;
Echantillonnage des matériaux de constructions définis par les Prescriptions Techniques.

1.3- Fonctionnement du chantier

Exploitation des installations de chantier, leur entretien ;

- Maticres consommables jusqu'a expiration du délai de garantie ;

= Exploitation et entretien du bureau de chantier ;

Entretien des voiries ou des acces menant au chantier depuis la voie principale, suivant le
niveau de dégradation ;

Mesures de sécurité, secours d'urgence, sanitaires ;
- Prise en charge des déjeunés pendant les réunions et réceptions
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1.4 -

Et d'une maniere générale toutes les sujétions d'exploitation et d'entretien des installations de
chantier.

Repliement du chantier

Démontage du matériel et des installations provisoires ;

Repliement du matériel, des matériaux et du personnel de I'Entrepreneur hors du chantier ;
Evacuation de tous les débris de matériaux ou autres hors parcelle et aux décharges publiques ;
Lavage général, remise en état d'utilisation du chantier et de ses installations ;

Mise a disposition du chantier au Maitre d'Ouvrage pour la réception provisoire des travaux.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de retenir en totalité ou en partie un décompte si de son avis, les
fournitures, les matériaux, le matériel livré ou I'entretien sont faits de manicre inadéquate ou insuffisante
au cours d'une période quelconque.

Les postes 1.1, 1.2 et 1.3 sont payés au prorata de ’avancement des travaux
Les postes 1.4, 1.2 et 1.3 est pay¢ e, de travaux.

- Le poste 1.4 est pay¢ en fin de travaux.
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7- LOT 2 : DEPOSE-DEMOLITION-DECAPAGE-
NETTOYAGE-GROS-OEUVRES

2.1- Dépose

Les travaux de dépose concerneront :

- Les menuiseries métalliques (huisseries, portes, fenétres, grilles de protection, ) ;
- Les menuiseries en aluminium vitré (, portes, fenétres et autres) ;

- Les menuiseries bois (portes des toilettes, placards et autres) ;

- Faux plafond : plaques et ossatures ;

- Eléments ¢électriques (panneau, canalisations, appareillages, brasseur,...) ;

- Sanitaires (lavabo, WC, évier,...);

- Revétements des facades ;

- Tous éléments vétustes, impropres et inexploitables.

11 faut noter que I’ensemble des éléments déposés seront mis a la disposition des bénéficiaires. La
réception sera organisée par un comiteé.

LOCALISATION :  Suivant les plans d’exécutions — (Site : Kankan)

2.2- Démolition

a. Consistance des travaux

Les travaux comprendront la démolition de cloisons (suivant plan d’exécution).
Tous les gravois seront enlevés a la décharge publique a toute distance et par tous moyens.

Les travaux comprendront en outre le cas échéant la sauvegarde des cables et canalisations
éventuellement rencontrés sur les lieux, suivant leurs utilités.

b. Prestations a la charge du présent poste

Les prix unitaires et forfaitaires du présent marché sont réputés comprendre, sans que cette liste soit
limitative, toutes les fournitures, prestations, sujétions, moyens humains, matériels et techniques
nécessaires a I’exécution compléte des ouvrages conformément aux régles de I’art, aux plans, au
présent CCTP et aux autres picces contractuelles.

A ce titre, les prestations a la charge de I’Entrepreneur comprendront implicitement :

e P’amenée, I’installation, ’entretien, la maintenance, le gardiennage éventuel et le repli en
fin de chantier de toutes les installations, équipements, matériels et moyens nécessaires a
I’exécution des travaux, y compris ceux liés aux opérations de démolition des ouvrages
existants présents sur le site ;

o la fourniture, le transport, le stockage, la manutention, la protection, la mise en ceuvre et,
le cas échéant, le remplacement de tous les matériaux, produits, composants, équipements,
accessoires, consommables et éléments de construction nécessaires a I’exécution parfaite,
compléte et conforme de I’ensemble des ouvrages entrant dans le périmetre du marché ;
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e la fourniture, ’amenée, le montage, I’utilisation, I’entretien, les controles réglementaires, le
démontage et le repli de tous les engins, appareils de levage, échafaudages, coffrages,
¢taiements, matériels de chantier, agrés, dispositifs mécaniques, équipements de manutention et
moyens techniques indispensables a I’exécution des travaux dans des conditions normales de
sécurité, de qualité et de productivité.

Sont également réputés compris dans les prix du marché toutes les sujétions résultant des conditions
d’acces au chantier, des manutentions particulieres, des protections des ouvrages existants, des mesures
de sécurité, de la coordination avec les autres corps d’état, ainsi que toutes les prestations accessoires
nécessaires a la bonne exécution des travaux, méme si elles ne sont pas explicitement mentionnées dans
les piéces du marché.

L’Entrepreneur ne pourra prétendre & aucune rémunération complémentaire pour des prestations ou
fournitures qui, bien que non expressément décrites, sont indispensables a la réalisation compléte,
conforme et fonctionnelle des ouvrages prévus au présent marché.

¢. Obligations de l'entreprise

c.1. Responsabilité de I'entreprise

L'entrepreneur demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés par

les vibrations, sur le chantier ou a des tiers : mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc.
Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a

proximité dus a un manque de protection ou de signalisation.

En aucun cas, Expertise France ou CAAT ne pourra étre tenu responsable des accidents ou
dégradations liés au chantier et survenus a des tiers.

c.2. Obligations de I'entreprise concernant I'exécution des travaux

L'entrepreneur devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se
renseigner sur les conditions particuliéres qui pourraient lui étre imposées pour I'exécution de ces
travaux de démolition.

11 supportera toutes les conséquences des réglements administratifs, notamment celles qui résultent
des réglements de police en vigueur qui se rapportent plus particuliérement a la barriére sur rue, au
gardiennage du chantier et a la sécurité de la circulation.

Il posera tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que tous les éclairages de nuit, et
prendra toutes les mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux
abords du chantier.

Toutes mesures devront étre prises par 'entreprise pour garantir dans tous les cas la sécurité des

tiers.

Dans le cas ou le batiment a démolir contient des ouvrages avec de la peinture au plomb,

l'entreprise précisera les mesures prises contre les risques d'ingestion et d'inhalation des particules

de plomb pendant les travaux.
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c.3. Plan de prévention

Les travaux de démolition étant considérés comme des travaux dits « dangereux », un Plan de
prévention devra étre établi par écrit, avant le commencement des travaux, quelle que soit la durée
prévisible de 1'opération.

c.4. Plan général simplifié de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Un plan général simplifi¢ de coordination en mati¢re de sécurité et de protection de la santé sera requis
pour les travaux de démolition.

Spécifications et prescriptions
d.1. Conditions particuliéres spécifiques aux travaux de démolition

Le chantier ne sera ouvert qu'apres autorisation réguliére délivrée par les services compétents.
L'entreprise devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées.

En dehors de ces heures, aucun trouble ne devra étre apporté a la tranquillité du voisinage. En tout
état de cause, l'entreprise sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui
pourraient éventuellement lui étre imposées en cours de chantier.

d.2. Conditions techniques imprévues

Les dispositions du présent CCTP s'appliquent compte tenu de la connaissance du terrain et des
données connues au moment de la remise des offres des entreprises.

Si des conditions techniques imprévues, dans 1'appréciation de la situation effectivement rencontrée
ou dans 1'état du sol ou du sous-sol (réseau par exemple), imposent une modification importante des
conditions du marché, I'entreprise en avisera aussitot le maitre d'ceuvre (CAAT) et lui soumettra les
nouvelles dispositions techniques qu'il propose d'adopter.

d.3. Bruits de chantier

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation
en vigueur, pour le site considéré. A défaut de réglementation mumclpale les dispositions de la
réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de
travaux, seront strictement applicables.

d.4. Salissures du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc. du domaine public, devront toujours
étre maintenus en parfait état de propreté.

En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des
conséquences.

d.5. Coupures des branchements

Il appartiendra a l'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les services techniques
concernés pour s'assurer que toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les
démontages ou coupures des branchements d'eau, d'électricité et éventuellement de téléphone,
fibre optique ou autres.

d.6. Récupération de matériels, matériaux et équipements
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Certains matériaux de récupération devront étre laissés a la disposition du bénéficiaire contre proces-
verbal établi entre le représentant de I’entreprise et de la Maitrise d’ceuvre puis du bénéficiaire.

Ces matériaux, définis ci-apres, seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par l'entreprise

dans l'enceinte du chantier, aux emplacements qui lui seront indiqués en temps opportun. Les
sujétions et frais de cette récupération font partie intégrante du prix du marché.

Hormis les gravois, tous les autres matériaux/matériels, quels qu'ils soient, en provenance des
démolitions, qu'ils soient susceptibles de réemploi ou non, seront mis a la disposition des
bénéficiaires. La réception sera organisée par un comité.

Les matériels et matériaux a récupérer sont définis ci-aprés « Mise a disposition des matériaux et
autres a récuperer ».

d.7. Enlévement des déchets et gravois

Les gravois de démolition, ainsi que tous les autres matériaux et matériels déposés seront a évacuer
au fur et a mesure. Cette évacuation se fera en tenant compte de la nature des déchets et gravois et
de la réglementation éventuelle les concernant.

L'entrepreneur fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc.

d.8. Reconnaissance des existants

L’entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, procédé a la
reconnaissance des existants sur le site.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants, sans que cette
énumération soit limitative.

A propos des constructions mitoyennes concernées par les travaux, les entrepreneurs sont aussi
contractuellement réputés.

Les offres de I’entreprise seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les
constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous
les travaux accessoires et autres prestations nécessaires.

L’entrepreneur pourra, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais qu'il jugera utile.
d.9. Protection et sauvegarde des existants conservés mitoyens ou a proximité

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer aucune
détérioration aux existants lors de l'exécution de ses travaux.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc. Dans le
cas de travaux de démolition dégageant des poussicres, l'entrepreneur devra prendre toutes les mesures
pour éviter leur propagation, par la mise en place d'écrans en bache, film vinyle, etc.

Le maitre d'ceuvre (CAAT) se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent
insuffisantes, d'imposer a l'entreprise de prendre des mesures de protection complémentaires. Faute de
se conformer aux prescriptions du présent article, I'entreprise en subira toutes les conséquences.

d.10. Sauvegarde des constructions existantes occupées a proximité

Dans ce cas de réalisation de la démolition a proximité de constructions existantes occupées,
l'entrepreneur devra prévoir et effectuer ses travaux en tenant compte des obligations et
sujétions d'exécution spéciales qui lui seront imposées par ces conditions de chantier
particulieres.

d.11. Sauvegarde de certaines parties des constructions

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et précautions pour garantir et sauvegarder dans leur
¢tat actuel toutes parties de constructions non concerné, pouvant subir, du fait de ses travaux,
directement ou indirectement, des dommages ou des désordres.

d.12. Constructions mitoyennes ou contigués
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Toutes dispositions particuliéres devront étre prises par l'entrepreneur pour sauvegarder les
constructions mitoyennes ou contigués au chantier de démolition, et ce, avant, pendant et apres les
travaux de démolition.
Dans le cadre de ces dispositions, I'entreprise aura notamment a sa charge le cas échéant :
- lamise en place de tous étaiements et autres qui s'avéreront nécessaires et leur maintien
pendant la durée nécessaire ;

- le descellement avec soins de tous les bois ou autres scellés dans les murs mitoyens, et le
rebouchement immédiat des trous de scellement ;

- la conservation si nécessaire de certains murs perpendiculaires taillés en contrefort lors de leur
démolition ;

- le rebouchement de toutes niches, placards ou autres existants éventuellement dans ces murs
mitoyens ;

- toutes reprises de magonnerie nécessaires le cas échéant ;

- le coupement soigné des murs perpendiculaires au mitoyen avec dressement par un enduit au
mortier au nu fini du mur ;

et toutes autres dispositions qui s'avéreraient nécessaires.

En résumé, 1'entrepreneur aura implicitement a sa charge toutes les dispositions nécessaires, pour
assurer et garantir dans tous les cas, la sauvegarde et le maintien sans dommage des ouvrages
mitoyens pendant et apres 1'exécution des démolitions.

Suivant les études, I’entrepreneur aura en charge la démolition des :
- Magonneries intérieure, conformément aux plans d’intervention
- Bétons et bétons armés.

LOCALISATION :  Suivant les plans d’exécutions — (Site : Kankan)

2.3- Décapage

Les travaux de décapage consistent a :
- Décaper les carreaux sol, compris la démolition des sols jusqu’au corps du béton de

sol ;
- Décaper les carreaux muraux au niveau des points de lavage des mains et toilettes ;
- Décapage des plinthes ;
- Décaper les revétements minces (peintures,...) sur les murs conserves.
- Décapage des chapes.

LOCALISATION :  Suivant les plans d’exécutions — (Site : Kankan)
2.4- Nettoyage et Evacuation

L’entrepreneur aura a sa charge le nettoyage des gravois de démolition, Chargement par tous moyens
et enlévement hors du chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux de démolition : tous

les matériaux de démolition et tous les gravois et décombres, sauf ceux devant étre récupérés par
Expertise France ou par le bénéficiaire.

Lieu de dépot au choix de l'entreprise, a toute distance, tous droits de décharge et autres a la charge de
l'entreprise.
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LOCALISATION :  Suivant les recommandations du Maitre d’ceuvre (CAAT) (Site : Kankan)

2.5- Gros (Euvre

2.5.1. Fouille et remblai
2.5.1.1. Fouille pour fondations

Les travaux de fouilles seront exécutés conformément aux résultats des investigations géotechniques,
au rapport de sondage établi par le géotechnicien, aux plans d’implantation, aux plans de fondation
ainsi qu’aux indications du présent CCTP. Les dimensions, profondeurs et profils des fouilles devront
étre adaptés a ’emprise des ouvrages a réaliser et aux caractéristiques géotechniques du terrain.

L’Entrepreneur exécutera les fouilles par moyens mécaniques ou manuels, ou par une combinaison de
ces procédés, en fonction des contraintes du site, de la nature des terrains rencontrés, de 1’accessibilité
des engins et des exigences de protection des ouvrages existants ou des réseaux éventuels.

Les fouilles seront conduites jusqu’a la profondeur d’assise des fondations (niveau d’empattement)
indiquée par les documents d’exécution ou arrétée par le Maitre d’(Euvre a la suite des constatations
effectuées sur le terrain. Aucune modification des niveaux de fondation ne pourra étre entreprise sans
I’accord préalable du Maitre d’(Euvre (CAAT).

De¢s ’atteinte de la profondeur prescrite, les fonds de fouilles devront étre réceptionnés par le Maitre
d’Euvre (CAAT) avant toute poursuite des travaux, notamment avant la mise en place des armatures,
des coffrages ou le coulage de tout béton de fondation.

Pendant toute la durée des opérations de terrassement, I’Entrepreneur prendra toutes les mesures
nécessaires pour assurer la stabilité des parois de fouilles et la sécurité des personnes, des ouvrages
voisins et des installations existantes. Les parois devront étre protégées contre les eaux de ruissellement,
les infiltrations, les éboulements ou tout phénoméne susceptible d’altérer la qualité des fonds de
fouilles, par tout procédé approprié soumis a I’approbation préalable du Maitre d’(Euvre.

L’Entrepreneur mettra également en place, chaque fois que nécessaire, un dispositif efficace
d’épuisement, de drainage ou de pompage des eaux afin de maintenir les fouilles a sec pendant toute
la durée des travaux de fondation. Les frais correspondants sont réputés compris dans les prix du marché.

Apres réception des fonds de fouilles, il sera exécuté un béton de propreté d’une épaisseur minimale
de 5 cm, dosé conformément aux prescriptions du présent CCTP. Ce béton de propreté aura pour objet
de fournir une surface propre, plane et stable destinée a recevoir les armatures, les coffrages et les
fondations, tout en protégeant le sol d’assise contre les dégradations liées aux intempéries, au
piétinement ou aux opérations de chantier.

Toute fouille dont le fond aurait été remanié, dégradé, noy¢, pollué ou détérioré avant la réception devra
étre reprise ou reconstituée aux frais exclusifs de I’Entrepreneur, selon les prescriptions du Maitre
d’Euvre, sans incidence sur les délais contractuels.

LOCALISATION :  Suivant plan de fondations (Site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et
Mandiana)
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2.5.1.2. Mise en remblais

L’Entrepreneur est tenu d’assurer une qualité irréprochable de mise en ceuvre des remblais et de
satisfaire a ’ensemble des exigences techniques définies par le présent CCTP, les études géotechniques,
les plans d’exécution et les régles de Iart. A cet effet, il devra mettre en place les moyens humains,
matériels et organisationnels nécessaires pour atteindre les objectifs de qualité, de stabilité et de
durabilité des ouvrages.

L’Entrepreneur demeure seul responsable du choix, de ’adaptation, de I’entretien, du réglage, de la
disponibilité et de la gestion de ’ensemble des matériels de terrassement et de compactage utilisés
sur le chantier. Il conservera également I’initiative des méthodes d’exécution, sous réserve de leur
conformité aux prescriptions du présent CCTP et de leur approbation par le Maitre d’(Euvre (CAAT)
lorsque celle-ci est requise.

Les remblais seront exécutés par couches successives d’épaisseur uniforme, dont 1’épaisseur apres
réglage avant compactage sera comprise entre 0,25 m et 0,40 m, en fonction de la nature des
matériaux, des performances des équipements de compactage et des objectifs de densification prescrits.
Chaque couche devra étre compactée jusqu’au refus, c’est-a-dire jusqu’a I’obtention du degré de
compactage requis, avant la mise en place de la couche suivante.

La mise en ceuvre des remblais fera 1’objet d’une procédure spécifique intégrée au Plan d’ Assurance
Qualité (PAQ) de I’Entrepreneur. Cette procédure précisera notamment :

e les caractéristiques des matériaux de remblai ;

o les épaisseurs des couches mises en ceuvre ;

e les moyens et paramétres de compactage ;

e le nombre de passes des engins ;

e I’énergie de compactage appliquée ;

e lateneur en eau des matériaux avant compactage ;

e les modalités d’autocontrdle et de controle de conformité.

L’Entrepreneur devra effectuer les autocontréles nécessaires afin de vérifier que les matériaux mis en
ceuvre présentent une teneur en eau compatible avec les conditions optimales de compactage et que le
niveau de densification obtenu répond aux objectifs fixés par le présent CCTP et, le cas échéant, par les
prescriptions géotechniques.

Un relevé journalier des opérations de remblaiement et des résultats des autocontroles sera établi
et tenu a la disposition du Maitre d’(Euvre (CAAT). Ce relevé fera partie intégrante des documents
qualité du chantier et devra étre archivé dans le cadre du Plan d’Assurance Qualité (PAQ).

Les remblais seront réalisés en priorité avec les terres issues des fouilles, sous réserve que celles-ci
présentent des caractéristiques compatibles avec leur réemploi en remblai. Les matériaux réutilisés
devront étre exempts de matieres organiques, de déchets, de matériaux putrescibles, de blocs de
dimensions excessives ou de tout élément susceptible de compromettre la stabilité ou la durabilité des
ouvrages.

Dans le cas ou les terres provenant des fouilles seraient reconnues impropres a une utilisation en
remblai par le Maitre d’(Euvre ou sur la base des résultats des essais géotechniques, I’Entrepreneur
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devra procéder a leur remplacement par un matériau d’apport approprié (tout-venant ou matériau
sélectionné de provenance extérieure), présentant les caractéristiques requises pour atteindre les
objectifs de compactage et de portance définis par le projet.

Les travaux comprennent également I’évacuation, le transport, le chargement, le déchargement et la
mise en dépot des terres excédentaires ou impropres, dans des sites autorisés conformément a la
réglementation en vigueur et aux prescriptions environnementales et sociales du projet. Toutes les
sujétions relatives a cette évacuation sont réputées incluses dans les prix du marché.

Aucune rémunération complémentaire ne sera accordée pour les opérations de reprise, de recompactage,
de remplacement de matériaux ou d’évacuation des terres reconnues impropres, lorsque ces opérations
résultent d’une mauvaise exécution, d’un défaut de contrdle ou d’un non-respect des prescriptions du
présent CCTP par I’Entrepreneur.

LOCALISATION :  Autour des bétons cyclopéens/agglos pleins/longrines et autres espaces
nécessaires (Site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et Mandiana)

2.1.1 mpacta h ‘empattement

Apres I’exécution des fouilles et avant toute mise en ceuvre des ouvrages de fondation, I’Entrepreneur
procédera, le cas échéant, a I’enlévement, a la purge ou au traitement de tous les éléments
impropres rencontrés en fond de fouille, notamment les matériaux organiques, terres remaniées,
poches de matériaux compressibles, lentilles argileuses, points durs, blocs rocheux isolés, remblais
hétérogenes ou tout autre élément susceptible de compromettre la stabilité, la portance ou la durabilité
des fondations.

Les matériaux ou €léments purgés devront étre évacués hors de I’emprise des ouvrages et transportés
vers un lieu de dépdt autorisé, conformément aux prescriptions environnementales et sociales du projet.

Les cavités ou vides résultant des opérations de purge seront remblayés avec des matériaux de qualité
appropriée, présentant des caractéristiques mécaniques compatibles avec les exigences des fondations.
La nature des matériaux de substitution, leur provenance, leur mise en ceuvre ainsi que les modalités de
compactage devront étre soumis a I’approbation préalable du Maitre d’(Euvre (CAAT).

Le fond de fouille brut sera ensuite soigneusement réglé, nivelé et compacté sur une épaisseur
minimale de trente (30) centimétres, de maniére a atteindre une densité seche au moins égale a 95 %
de la densité séche maximale obtenue a ’Optimum Proctor Normal (OPN), ou toute autre valeur
prescrite par le rapport géotechnique ou les documents d’exécution.

Les engins et matériels de compactage proposés par I’Entrepreneur (compacteurs vibrants, plaques
vibrantes, pilonneuses, rouleaux ou tout autre équipement adapté) devront étre soumis a I’approbation
préalable du Maitre d’(Euvre (CAAT) avant leur utilisation sur le chantier.

L’Entrepreneur devra réaliser tous les essais de controle de compactage nécessaires (essais Proctor,
mesures de densité in situ ou tout autre essai appropri€) afin de démontrer que les objectifs de
densification prescrits sont effectivement atteints. Les résultats de ces contrdles seront consignés dans le
Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et tenus a la disposition du Maitre d’(Euvre.

Aucun béton de propreté, aucune semelle, aucun massif ou élément de fondation ne pourra étre exécuté
tant que le fond de fouille n’aura pas été réceptionné par le Maitre d’(Euvre (CAAT) et reconnu
conforme aux prescriptions du présent CCTP, aux résultats des études géotechniques et aux plans
d’exécution.
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Toutes les opérations de purge, de substitution de matériaux, de compactage complémentaire, de
contrdle et de remise en conformité des fonds de fouilles sont réputées comprises dans les prix du
marché et ne donneront lieu a aucune rémunération supplémentaire, sauf dispositions contraires
expressément prévues par les piéces contractuelles.

LOCALISATION :  Dans I’ouvrage/Fond des fouilles/l’assise/profondeur d’empattement des
fondations. (Site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et Mandiana)

2.5.2. Béton et Béton armé
Bétons ;
Composition des bétons :

Les matériaux entrant dans la composition des bétons seront conformes aux prescriptions des normes et
en particulier a celles de la série NF P 18 010 a NF P18 880 et des DTU 13, 20, 21, 26, 52.

Les agrégats utilisés seront des agrégats dont la qualité et la granulométrie seront soumises a
l'acceptation du Maitre d’ceuvre pour chaque catégorie d’ouvrage ; ils répondront aux normes en vigueur.

Les dosages des liants seront établis en fonction des ciments employés et des qualités de résistance
requises. Ils seront soumis a 'approbation du Maitre d’ceuvre.

Pour permettre de controler la qualité des bétons qui seront mis en ceuvre, l'attributaire du
marché sera tenu, dés I'ouverture du chantier, d'approvisionner les agrégats et les ciments qu'elle
se propose d'utiliser.

Il sera procédé a une granulométrie des agrégats et a des essais de béton sur cylindres et
barrettes, afin de déterminer la composition correspondant aux caractéristiques exigées.

- Les sables : de préférence de riviere et de granulométrie 0,8/2,5.
- Les agrégats : de préférence roulés et de granulométrie 5/25

- Les dosages ciments seront définis en fonction du type de ciment utilisé par
'Entrepreneur du marché et soumis au choix du Maitre d’ceuvre.

Tableau de classification des bétons

Granul. Granul.
TABLE DES Granul. Rési Mises-en
Classe des Dosage esist.
BETONS , . Qualité (Euvre
ciments Kg/m3 Gravil. Caillou me‘canA a
Sable 28rs
No1 CLKouCHF| s, oui oui oui 180 coulé sans
325 serrage
oui
N2 CLK ou CHFI 559 oui 180 coulé dito
325
Serrage
N°3 3CZI;K ou CHF] 35 oui oui 270 ferme soigné
vibré
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N° 4 CPA 45 350 oui oui 270 ferme dito

Nes CPA 45 350 oui oui 270 ferme dito

Utilisation préconisée

Béton N° 1: Gros béton de blocage, soubassement coffté.

Béton N° 2: Béton de propreté.

Béton N° 3: Semelles, longrines, ouvrage en sous/sol etc.

Béton N° 4: Voiles, ouvrages divers avec incorporation d'hydrofuge etc.
Béton N° 5: Panneaux de fagade en béton armé, poteaux, poutres, linteaux,
dalles etc.

Bétonnage par temps chaud

L'effet nocif de certains facteurs atmosphériques (vent, ensoleillement, hygrométrie

basse, etc.) sera considérablement accru par temps chaud.

Ces facteurs peuvent notamment compromettre l'obtention des résistances requises,

augmenter le retrait, provoquer des fissurations superficielles nuisibles a l'aspect et a la

durabilité du béton. En l'absence de choix d'un liant approprié (faibles teneurs en sulfates, aluminate
tricalcique et alcalins), I'atteinte de températures dans le béton supérieures ou égales a + 65 °C
accroit les risques de développement de réactions sulfatiques internes. Pour les périodes ou la
température ambiante, mesurée sur le chantier, sera durablement supérieure a + 35 °C, dans le cadre
du programme de bétonnage, l'entrepreneur soumettra au maitre d'ceuvre les dispositions qu'elle
propose de prendre pour limiter la température maximale du béton frais (utilisation de ciments a
faible chaleur d'hydratation et/ou d'eau refroidie, formulation permettant de minimiser le dégagement
de chaleur, réduction du délai entre la fabrication et la mise en place, recours au travail de nuit, etc.)
et en complément de celles qui résultent de la clause.

Lorsque la température du béton au moment de sa mise en ceuvre sera susceptible de

dépasser + 32 °C, le niveau le plus contraignant de ces dispositions devra étre prévu.

De méme, des dispositions particulicres telles que I'emploi de circuits de refroidissement dans la
masse du béton, pourront devoir étre nécessaires, quel que soit le temps, pour du béton exécuté
en grande masse, en raison du risque de fissuration due aux gradients thermiques.

Reprises de bétonnage

Les reprises de bétonnage non prévues sur les plans d'exécution seront interdites. Les reprises de
bétonnage des parties visibles devront faire I'objet de la part de I'entrepreneur d'une étude
spécifique et ne seront tolérées qu'aux conditions suivantes :

- Exécution de stries ou indentations diverses ;

- Les reprises devront se confondre rigoureusement avec les joints de coffrage.

Etat des surfaces des éléments en béton.

Les supports seront livrés au cours d'une pré-réception. En cas de non-respect des tolérances indiquées
ci-apres pour chaque état de surface, les travaux de reprise (affleurage, meulage, ragréage, chape de
nivellement...) incomberont a I'Entrepreneur.
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—‘Parement élémentaire (P.E) :
Aspect rugueux ; Balévres
affleurées ; Repiquage
grossier ;
Arétes et cueillies tirées grossierement.

- Parement soigné (P.S) :
Aspect lisse ;
Absence de nids de gravillon ou de zone sableuse ;
Balévres affleurées sans meulage ;
Tolérance de planitude générale définie par une fleche maximale de 5 mm sous la
régle de 20 cm entre joints de coffrage ou de juxtaposition d'éléments pré-
fabriqués ;
Tolérance de décalage des joints 3 mm ;
Surface maximale des bulles 3 cm?2 ;
Profondeur moyenne des bulles 5 mm ;
Surface moyenne maximale de bullage 10%.
- Parement destiné a étre enduit. (P.C.E)

Le parement doit étre du type courant. Lorsque la surface est lisse ou insuffisamment rugueuse, il est
procédé a un piquage ou a un bouchardage suivi d'un nettoyage ou encore a l'application d'une couche
adhésive a base de produits reconnus aptes a améliorer 1'adhérence et compatibles avec la nature du
support.

Coffrages

Le choix des matériaux de coffrage sera fait par 1'Entrepreneur en fonction de 1'obligation de résultats
ci-dessous définie :

- coffrage de type 1, dit coffrage non soigné.

Aucune contrainte autre que celle définie par les normes et réglements ne régit ce type de coffrage. Il
ne sera utilisé que pour les ouvrages enterrés ne recevant aucun traitement de surface.

- coffrage de type 2, dit coffrage courant.

Coffrage brut présentant éventuellement une certaine rugosité. Présence de balévres légeres. Ce
coffrage sera utilisé pour les ouvrages enterrés, devant recevoir un traitement d'étanchéité ou pour les
parois laissées brutes dans les locaux secondaires.

- coffrage de type 3, dit coffrage soigné, méme type de coffrage que le coffrage de type

2, mais sans balévres ou nécessitant un ragréage au droit des balévres. Ce coffrage est utilis¢ pour les
ouvrages devant recevoir un enduit ciment ou platre. A noter qu'il devra posséder la rugosité nécessaire
pour cela.

Aciers

Acier pour Armatures

Les aciers a béton seront conformes aux prescriptions des normes NF A 35 015 a NF A 35 022.
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La marque et le type des aciers seront soumis a 'approbation du Maitre d’ceuvre. Il ne pourra en étre
changé sans 'accord de celui-ci et il ne sera fait usage que des aciers référencés ci- dessous :

- <reillis soudés Fe E 45

- acier a haute adhérence Fe E 40
- acier doux Fe E 24.

- Caractéristiques des aciers doux (A dx)
- limite élastique conventionnelle supérieure ou égale a 2400 kgf/cm2.

- limite de rupture comprise entre 4200 et 5000 kgf/cm?2.
- allongement 25%

Les aciers devront satisfaire aux essais normalisés de pliage a froid.

- Caractéristiques des aciers a haute adhérence (HA)

- limite élastique conventionnelle a 0,2 % d'allongement résiduel : supérieur ou égal a
4000 kgf/cm?2.

- allongement de rupture supérieure ou égal a 14%.

- essais de pliage faits a froid sur éprouvette brute sur mandrin d'un diametre égal a 5 fois celui
de la barre. Un angle de 180°devra étre atteint sans qu'il ne se produise de crique ou de déchirure.

Acier inoxydable

L'Entrepreneur devra utiliser des fers neufs, de qualité correspondant a leur utilisation, conformément
aux prescriptions des normes NF A 35 015 a NF A 50 452 et au D.T.U 32.1

Ils ne doivent en aucun cas, présenter des défauts susceptibles de compromettre la stabilité, 'usage et la
durée normale de I'ouvrage.

La limite ¢lastique de l'acier utilisé ne devra en aucun cas étre inférieure a 2400 bars. L'Entrepreneur
sera tenu de justifier sur demande du Maitre d’ceuvre la provenance des profils ou autres éléments
métalliques et les fiches techniques qui y correspondent.

2.5.2.1 Béton armé bas
2.5.2.1.1 Béton de Propreté

Avant tout coulage des ouvrages en béton armé (semelles, massifs, longrines, radiers, poteaux, voiles ou
tout autre élément de fondation), I’Entrepreneur devra exécuter un béton de propreté destiné a assurer
une surface propre, plane et stable, a protéger le sol d’assise contre les dégradations liées aux
intempéries, aux infiltrations d’eau, au piétinement et aux opérations de chantier, et a faciliter le
positionnement des armatures et des coffrages.

Le béton de propreté sera réalis¢ apres réception des fonds de fouilles par le Maitre d’Euvre (CAAT)
et apres vérification de la conformité des niveaux et de la qualité du terrain d’assise.

Les caractéristiques minimales du béton de propreté seront les suivantes :
o Epaisseur minimale : S cm ;

e Dosage en ciment : 150 kg de ciment CLK ou CPA par m? de béton ;
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e Béton non armé, mis en ceuvre sur un fond de fouille propre, compacté et exempt d’eau
stagnante, de matériaux organiques ou de tout élément susceptible de nuire a I’adhérence ou a la
stabilité des fondations.

Le béton de propreté sera soigneusement réglé et nivelé afin de respecter les cotes altimétriques prévues
aux plans d’exécution. Aucune armature, aucun coffrage ni aucun béton de fondation ne pourra étre mis
en place avant que le béton de propreté n’ait atteint une résistance suffisante et que le Maitre d’(Euvre
(CAAT) n’ait autorisé la poursuite des travaux.

Toutes les sujétions relatives a la préparation du support, au malaxage, au transport, a la mise en ceuvre,
au réglage, a la protection et a la cure du béton de propreté sont réputées comprises dans les prix du
marché.

Le béton ainsi défini est désigné dans le présent CCTP sous I’appellation « Béton n°2 — Béton de
propreté ».

LOCALISATION :  Suivant les plans d’exécutions des fondations. (Site : Nzérékoré, Kankan,
Siguiri et Mandiana)

2.5.2.1.2 Béton lopéen I assement

Le béton cyclopéen sera utilisé pour les ouvrages de fondation ou de remplissage prévus aux plans
d’exécution ou prescrits par le Maitre d’(Euvre (CAAT), notamment pour les massifs, ou toute autre
zone nécessitant un volume important de béton a faible sollicitation structurelle.

Le béton cyclopéen sera constitu¢ d’un béton de masse dans lequel seront incorporés des blocs de
pierre dure, propres, sains, non altérés, non friables et exempts de terre, d’argile, de matieres
organiques ou de toute substance nuisible a 1’adhérence avec le béton.

Les caractéristiques minimales seront les suivantes :
e Dosage du béton : 250 kg de ciment CPA ou CLK par m? de béton ;

o Granulats : sable propre et gravillons ou concassés conformes aux spécifications du
présent CCTP ;

o Pierres cyclopéennes : blocs de pierre dure de dimensions comprises entre 15 cm et 30 cm,
sauf indication contraire du Maitre d’(Euvre ;

e Proportion de pierres : au maximum 30 % du volume total de ’ouvrage, de manicre a
garantir un enrobage complet par le béton.

Les blocs de pierre seront disposés manuellement dans le béton frais, sans étre jetés, afin d’éviter toute
ségrégation ou déplacement des armatures lorsqu’elles existent. Chaque bloc devra étre entiérement
entouré de béton, avec un espacement minimal de 10 cm entre deux blocs ainsi qu’entre les blocs et les
parois du coffrage.

Le béton cyclopéen sera mis en ceuvre par couches successives, soigneusement vibrées ou damées afin
d’éliminer les vides et d’assurer une bonne compacité de I’ensemble. La mise en ceuvre devra étre
continue jusqu’a la cote prévue, sauf dispositions particuliéres approuvées par le Maitre d’(Euvre.

Aucune pierre ne devra étre placée a moins de 10 cm des faces visibles, des arétes, des joints de
reprise ou des armatures éventuelles. Les pierres devront étre humidifiées avant leur incorporation
lorsque leur état de sécheresse est susceptible d’absorber I’eau du béton.
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Apres coulage, le béton cyclopéen devra étre protégé contre le desséchement, les intempéries et les
chocs, et faire ’objet d’une cure appropriée pendant une durée minimale de sept (7) jours.

Toutes les sujétions relatives a la fourniture des pierres, au transport, au nettoyage, a la mise en ceuvre,
au compactage, a la cure et aux contrdles sont réputées comprises dans les prix du marché.

Le présent ouvrage est désigné dans le CCTP sous 1’appellation « Béton cyclopéen ».

LOCALISATION :  Suivant les plans d’exécutions des fondations Soubassement des ouvrages.
(Site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et Mandiana)

2.5.2.1.3 Béton armé hvdrof r chaina a longrin

Les chalnages bas ou les longrines est exécuté en béton armé hydrofuge, conformément aux plans de
structure, aux détails d’armatures, aux notes de calcul, aux prescriptions du présent CCTP et aux regles
de I’art.

L’ouvrage a pour fonction d’assurer la liaison des fondations, la répartition des charges, la stabilité
de ’ouvrage, ainsi que la protection contre les remontées d’humidité provenant du sol. IIs sera
réalisé sur un support propre, stable et conforme, aprés exécution du béton de propreté et réception des
fonds de fouilles par le Maitre d’(Euvre (CAAT).

Composition et caractéristiques du béton

Le béton sera dosé a 350 kg de ciment CPA ou CLK par m* de béton et présentera une classe
minimale C25/30 (ou une résistance caractéristique a la compression de 25 MPa a 28 jours, sauf
indication contraire des documents d’exécution).

Il sera constitué de :
e ciment CPA ou CLK conforme aux normes en vigueur ;
o sable propre, exempt d’argile, de matic¢res organiques et d’impuretés ;
o gravillons concassés ou roulés de granulométrie adaptée (5/15 mm ou 5/20 mm) ;
e eau propre, non agressive et compatible avec la fabrication du béton ;

e adjuvant hydrofuge de masse, incorporé¢ conformément aux prescriptions du fabricant, destiné
a réduire la perméabilité du béton et a limiter les remontées capillaires.

Le dosage de I’adjuvant hydrofuge sera conforme aux recommandations du fabricant et soumis a
I’approbation préalable du Maitre d’(Euvre (CAAT).

Armatures

Les armatures seront réalisées en acier a haute adhérence (HA) de nuance conforme aux spécifications
du projet. Elles seront fagonnées, assemblées et mises en place conformément aux plans d’exécution,
avec les recouvrements, ancrages, étriers, cadres et ligatures prescrits.

L’enrobage minimal des armatures sera de 4 em pour les éléments en contact avec le sol ou exposés a
I’humidité, sauf indication contraire des plans de structure.

Coffrage
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Les coffrages seront suffisamment rigides, étanches et correctement étayés afin de garantir le respect
des dimensions, des alignements, des niveaux et de la géométrie des ouvrages. Ils seront nettoyés avant
bétonnage et traités avec un produit de décoffrage compatible avec le béton hydrofuge.

Mise en ceuvre

Le béton sera mis en place sans ségrégation, par couches successives si nécessaire, puis vibré
mécaniquement a I’aide d’aiguilles vibrantes adaptées afin d’obtenir une compacité parfaite et
d’¢éliminer les vides.

Le coulage des chainages bas ou des longrines devra étre réalisé de maniére continue sur toute la
longueur de I’élément, sauf disposition particuli¢re validée par le Maitre d’Euvre. Les reprises de
bétonnage devront étre limitées et traitées conformément aux regles de I’art.

Cure et protection

Aprées bétonnage, les ouvrages seront protégés contre le desséchement, les chocs, les vibrations, les
intempéries et les variations excessives de température. Une cure humide ou par produit de cure
approprié sera assurée pendant une durée minimale de sept (7) jours.

Controles

L’Entrepreneur procédera a tous les contrdles nécessaires relatifs :
e ala conformité des matériaux et de 1’adjuvant hydrofuge ;
e audosage du béton ;
e alamise en place des armatures ;
e aux dimensions des ouvrages ;
e alavibration et a la cure du béton.

Le Maitre d’(Euvre (CAAT) pourra exiger la réalisation d’essais de convenance, d’essais d’affaissement
(slump test), d’éprouvettes de compression ou de tout autre contrdle jugé nécessaire.

Toutes les sujétions relatives a la fourniture des matériaux, des armatures, des coffrages, des adjuvants
hydrofuges, au transport, au malaxage, a la mise en ceuvre, a la vibration, a la cure, au décoffrage, aux
contrbles et aux essais sont réputées comprises dans les prix du marché.

Le présent ouvrage est désigné dans le CCTP sous I’appellation « Béton armé hydrofuge pour
chainages bas ou longrines ».

LOCALISATION :  Suivant les plans d’exécutions des fondations au-dessus du gros béton ou sur
agglos pleins. (Site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et Mandiana)

2.5.2.1.4 Béton de sol

Les dallages sur terre-plein seront réalisés en béton armé ou faiblement armé, conformément aux
plans d’exécution, aux prescriptions du présent CCTP, aux résultats des études géotechniques et aux
regles de I’art.
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Les travaux comprennent la préparation du support, la fourniture et la mise en ceuvre du béton, les
armatures éventuelles, les joints, la finition de surface, la cure, ainsi que toutes les sujétions nécessaires
a la parfaite exécution des ouvrages.

Préparation du support

Avant tout coulage du béton, le fond de forme devra étre soigneusement réglé, nivelé et compacté, de
maniére a atteindre une portance suffisante et une densité conforme aux prescriptions géotechniques. Le
support devra étre propre, stable, exempt de matériaux organiques, de poches d’eau, de terres meubles
ou de tout ¢lément susceptible de nuire a la stabilité du dallage.

Une couche de forme en tout-venant compacté, d’épaisseur conforme aux plans d’exécution
(généralement 10 a 15 cm), sera mise en place si nécessaire. Elle sera compactée jusqu’a obtention
d’une densité au moins égale a 95 % de I’Optimum Proctor Normal (OPN).

Sur cette couche de forme, il sera exécuté un béton de propreté de 5 cm d’épaisseur minimale, dosé a
150 kg de ciment CPA ou CLK par m® de béton, destiné a recevoir le dallage.

Composition du béton de sol

Le dallage sera réalisé¢ en béton dosé a 300 kg de ciment CPA ou CLK par m?, correspondant a une
classe minimale C25/30, sauf indication contraire des documents d’exécution.

Le béton sera composé de :
e ciment CPA ou CLK conforme aux normes en vigueur ;
e sable propre, exempt d’argile et de maticres organiques ;
o gravillons ou concassés de granulométrie adaptée (5/15 mm ou 5/20 mm) ;
e eau propre et compatible avec la fabrication du béton.

Lorsque les plans le prévoient, le dallage sera armé d’un treillis soudé (type ST25C ou équivalent) ou
de toute autre armature spécifiée par les documents d’exécution.

Mise en ceuvre

Le béton sera coulé sur un support humidifié, en une seule opération lorsque cela est possible, puis
vibré, tiré a la régle, dressé et taloché afin d’obtenir une surface plane, homogéne et conforme aux
niveaux finis indiqués sur les plans.

L’épaisseur minimale du dallage sera de 10 ¢m, sauf indication différente portée sur les plans
d’exécution ou prescrite par le Maitre d’(Euvre (CAAT).

Des joints de fractionnement, de retrait ou de dilatation seront réalisés conformément aux plans et
aux régles de ’art afin de limiter les risques de fissuration.

Finition
La finition du béton de sol sera adaptée a la destination des locaux :
 finition talochée pour les locaux recevant un revétement de sol ;

o finition lissée a I’hélicoptere ou a la taloche mécanique pour les locaux techniques, magasins ou
circulations lorsque cela est prévu au projet.
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Les tolérances de planéité et de niveau devront étre conformes aux exigences du revétement de sol
ultérieur.

Cure et protection

Aprées coulage, le béton devra étre protégé contre le dessechement, les intempéries, les chocs et les
vibrations. Une cure humide ou par produit de cure approprié sera assurée pendant une durée minimale
de sept (7) jours.

Aucune circulation de charges importantes ne sera autorisée avant que le béton n’ait atteint une
résistance suffisante.

Controles
L’Entrepreneur réalisera tous les contrdles nécessaires relatifs :
e ala qualité des matériaux ;
e audosage du béton ;
e al’¢épaisseur du dallage ;
e ala position des armatures ;
e alaplanéité, au niveau fini et a la qualité de surface.

Le Maitre d’(Euvre (CAAT) pourra exiger la réalisation d’essais d’affaissement (slump test),
d’éprouvettes de compression ou de tout autre controle permettant de vérifier la conformité du béton
mis en ceuvre.

Toutes les sujétions relatives a la préparation du support, a la fourniture des matériaux, aux armatures,
aux coffrages éventuels, au coulage, a la vibration, au réglage, a la finition, a la cure, aux joints, aux
contrdles et aux essais sont réputées comprises dans les prix du marché.

Le présent ouvrage est désigné dans le CCTP sous 1’appellation « Béton de sol — Dallage sur terre-
plein ».

LOCALISATION :  Suivant les plans d’exécutions des sols. (Site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et
Mandiana)

2.5.2.2 Béton armé en élévation

2.5.2.2.1 Poteaux structurels

Conception selon les régles de calculs B.A.
Béton dosé a 350 kg/m3

e Béton N°5

e Coffrage : PS

e Armatures : Suivant calculs

LOCALISATION :  Suivant les plans d’exécutions des structures de poteaux. (Site : Nzérékoré,
Kankan, Siguiri et Mandiana)
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2.5.2.2.2 Appuis fenétres

Conception selon les régles de calculs B.A.
Béton dosé a 350 kg/m3

e Béton N°5

e Coffrage : PCE

e Armatures : Suivant calculs

LOCALISATION :  Suivant les plans d’exécutions des structures d’appuis fenétre. (Site :
Nzérékoré, Kankan, Siguiri et Mandiana)

2.5.2.2.3 Linteaux en Béton armé

Conception selon les régles de calculs B.A.
Béton dosé a 350 kg/m3

e Béton N°5

e Coffrage : PCE

e Armatures : Suivant calculs

LOCALISATION :  Suivant les plans d’exécutions des structures des linteaux. (Site : Nzérékoré,
Kankan, Siguiri et Mandiana)

2.5.2.2.4 Chainage Haut

Conception selon les régles de calculs B.A.
Béton dosé a 350 kg/m3

e Béton N°5

e Coffrage : PCE

e Armatures : Suivant calculs

LOCALISATION :  Suivant les plans d’exécutions des structures du chainage haut. (Site :
Nzérékoré, Kankan, Siguiri et Mandiana)

2.5.2.2.5 Poutre en béton armé

Conception selon les régles de calculs B.A.
Béton dosé a 350 kg/m3

e Béton N°5

e Coffrage : PS

e Armatures : Suivant calculs

LOCALISATION :  Suivant les plans d’exécutions. (Site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et
Mandiana)

2.5.2.2.6_Plancher en dalle plein

Conception selon les régles de calculs B.A.
Béton dosé a 350 kg/m3

e Béton N°5

e Coffrage : PS
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e Armatures : Suivant calculs

LOCALISATION :  Suivant les plans d’exécutions des structures du chateau. (Site : Nzérékoré,
Kankan, Siguiri et Mandiana)

2.5.3. Maconnerie

Mortiers
- mortiers courants.

On entend par mortiers courants ceux entrant dans la confection des chapes, des enduits ciments ou
nécessaires aux divers scellements. Les sables employés seront exclusivement des sables de riviére. Les
graviers seront durs, "criants" a la main éventuellement lavés. Granulométrie: 08/2,5 conforme aux
prescriptions de la norme NF P 15 010 a NFP 15 510 et NF P

18 010 a NF P 18880.

Les ciments utilisés seront conformes aux prescriptions du paragraphe 2.11 du cahier des charges du
D.T.U52.1. Aucun adjuvant ne sera incorporé.

- mortiers spéciaux.

On entend par mortiers spéciaux, les mortiers manufacturés recevant différents adjuvants soit de
coloration, soit de durcissement, soit pour modifier l'aspect.

- sables.

Les sables employés seront exclusivement des sables de riviere. Les graviers seront durs "criants" a la
main éventuellement lavé. Granulométrie : 0,8/2,5 conformes aux prescriptions de la norme NF 18 304.

Briques en agglomérés de ciment.

Il ne sera fait usage que de blocs creux en béton de classe B 60 ou B 80 et de blocs pleins de classes B
120 et B 160 conformément a la norme NF P 14 101 a NF P 14 402 et obligatoirement de provenance
locale.

Ces matériaux seront des matériaux standards livrés sur le chantier en palettes, de fagcon a ne pas étre
détériorés. Tout élément épaufré devra étre immédiatement rejeté au rebut.

2.5.3.1. Murs en blocs d’agglomérés creux et claustras

Maconnerie de blocs agglomérés 15/40 et 10/40 creux hourdés au mortier de ciment, pose a joints
croisés, compris feuillures pour pose des menuiseries et toutes sujétions.

Composition : voir paragraphe ci avant (mortier, sable,...).

e Blocs ¢paisseur 15 cm.
e Blocs ¢paisseur 10 cm.

e C(laustra sera de type boite au lettre cacher :
Dimensions 15 cm x 20 cm x 40 cm, soit 17 pieces/m?, poids unitaire 14kg.
Dimensions 20 cm x 20 cm x 20 cm, soit 15 pieces/m?, poids unitaire 8,5kg.

Composition : voir paragraphe ci avant (mortier, sable,...).
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LOCALISATION :  suivant les plans architecturaux (Site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et
Mandiana)

2.5.3.2. Enduits en mortier de Ciment

2.5.3.2.1. Enduits intérieurs

2.53.2.1.1. Enduit sur murs intérieurs

Couche d'accrochage (gobetis) ép. 3 mm. Dosage 500 Kg mortier gras. Couche intermédiaire
(corps de I'enduit) 8 a 25 mm ép. Couche de finition épaisseur 1,5 cm minimum. Dosage 350 a
450 Kg.

LOCALISATION :  Sur murs intérieur, murs faces intérieures, poteaux et certains bétons apparents.
(site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et Mandiana)

2.5.3.2.1.2. Correction d’enduits

Correction/réparation partielle d'enduit sur certaines parties sonnant creux, fissurées et
défectueuses.

LOCALISATION :  Suivant I’expertise et indication du MOE. (site : Kankan)

2.5.3.2.1.3. Réparation des fissures apparentes

Réparation des fissures apparentes, suivant indications du MOE, dans les regles et principes de la
déontologie (nettoyage des bréches, ouverture légeére, brossage (brosse métallique) intérieure,
dépoussiérage, introduction de grillage (suivant la taille), injection manuelle de mortier spécifique,...).

LOCALISATION :  Suivant I’expertise et indication du MOE. (site : Kankan)

2.5.3.2.2. Enduits extérieurs
2.5.3.2.2.1. Enduits sur murs et bétons extérieurs

Identiques aux enduits intérieurs.
Couche de finition épaisseur 2,5 cm minimum. Dosage 350 a 450 Kg.

NB : enduit extérieur sera étanche type SIKA TOP 121 ou MC-Proof DF 8 ou similaires sur murs
extérieurs (murs agglos et poteau).

LOCALISATION :  Sur murs faces extérieures, poteaux et certains bétons apparents. (site :
Nzérékoré, Kankan, Siguiri et Mandiana)

2.5.3.2.2.2. Réparation d’enduits extérieurs
Correction/réparation partielle d'enduit sur certaines parties sonnant creux, fissurées et

défectueuses, tenant compte des régles et méthodologie en la matiére.

LOCALISATION :  Suivant I’expertise et indication du MOE. (site de Kankan)
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2.5.3.2.2.3. Réparation des fissures

Réparation des fissures apparentes, suivant indications du MOE, dans les régles et principes de la
déontologie (nettoyé des breches, ouverture 1égere, brossage (brosse métallique)

intérieure, dépoussiérage, introduction de grillage (suivant la taille), injection manuelle de
mortier spécifique,...) et correction au niveau des soubassements.

LOCALISATION :  Suivant I’expertise et indication du MOE. (site de Kankan)

2.5.3.2.3. Chapes en mortier de ciment
Chapes au mortier de ciment d’épaisseur 5 a 8 cm.
Les supports de la chape seront préalablement nettoyés et lavés avant I’exécution de la chape. Le mortier

sera comprimé et stri¢ a plusieurs reprises pour éviter les glissements. Par temps sec,
la chape sera recouverte et arrosée. S’il y a lieu, le bouchardage sera effectué¢ au début de la
prise.

LOCALISATION : Suivant les plans, DPGF et recommandations (site : Nzérékoré, Kankan,
Siguiri et Mandiana)
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8- LOT 3 : CHARPENTE — COUVERTURE-PLAFONNAGE

OBJET DES TRAVAUX

Conception et exécution des travaux des Charpentes ;
Conception et exécution des travaux de couverture ;

Conception et exécution des travaux de plafonnage ;

Fourniture des matériaux correspondants ;

Implantation des ouvrages a réaliser ;

Mise en ceuvre selon les régles de 1’art ;

Ensemble des essais ;

Travaux de finition et de nettoyage conséquent de son exécution.

3.1. Généralité

L’Entrepreneur aura la charge de la réalisation des travaux de charpente métallique tels qu’ils figurent
sur les documents graphiques et écrits.

Les ¢léments de charpente métallique seront livrés sur le site, préts au montage par boulonnage,
Protégés par deux couches de peinture antirouille au minium de plomb exécutées en atelier.

Les travaux comportent la mise en ceuvre des prestations du commerce et d’ouvrages fagonnés de
la profession, en fourniture et pose, y compris toutes sujétions pour obtenir des ouvrages
"Complets”.

Les documents de référence seront les suivants :

- Cahier des Prescriptions Techniques Particuliéres CPTP.

- Le présent Devis Descriptif.

- Les piéces graphiques

La charpente des batiments a réhabiliter et en extension seront autant que possible,

composée de pannes métalliques constituées de tube rectangulaire 80/40.

Dans les cas ou la magonnerie fait défaut au droit des pannes, celle-ci sera remplacée par des poutres
en béton armé ou une charpente en profilés métalliques IPE, transmettant les charges aux poteaux.
Les assemblages seront boulonnés ou soudés selon la nature des sollicitations et conformément aux
indications du CPTP. Les ¢léments de la charpente seront livrés sur le site, préts au montage par
boulonnage, protégés par deux couches de peinture antirouille exécutées en atelier. Font partie des
travaux, la mise a la terre des éléments de la charpente.

La continuité électrique des différents ¢léments de la charpente doit étre assurée. Une partie
métallique sera soudée a la charpente pour assurer la liaison avec le cable de terre
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3.1.1. Charpente métallique

3.1.1.1. Mise en ceuvre de la charpente métallique pour les batiments

L’Entrepreneur aura a sa charge la fourniture, la fabrication, le transport, la manutention, la mise
en place, le montage, le réglage, le contreventement, les protections anticorrosion et la mise a la
terre de I’ensemble des éléments constituant la charpente métallique des batiments, conformément
aux plans d’exécution, aux détails de fabrication, aux notes de calcul et aux prescriptions du présent
CCTP.

Les travaux comprennent la réalisation compléte des ouvrages de charpente métallique, y compris tous
les accessoires, pieces d’assemblage, boulons, écrous, rondelles, platines, goussets, raidisseurs,
ancrages, scellements, contreventements, ferrures, dispositifs de fixation et toutes sujétions nécessaires
a ’obtention d’un ouvrage complet, stable, durable et parfaitement fonctionnel.

Conception et dimensionnement

La charpente des batiments sera constitué¢e d’un systéme d’arbalétriers métalliques supportant des
pannes métalliques, tel que défini sur les documents graphiques et les plans de structure.

Les ¢léments principaux de la charpente (arbalétriers, entraits, montants, jambes de force et éléments
assimilés) seront réalisés en tubes rectangulaires en acier de section 80 x 40 mm et d’épaisseur 2,5
mm, sauf indication différente portée sur les plans d’exécution ou les notes de calcul.

Les pannes métalliques seront également réalisées en tubes rectangulaires de section 80 x 40 mm,
conformément aux plans d’exécution et au dimensionnement retenu par le bureau d’études.

Le dimensionnement de 1’ensemble de la charpente devra tenir compte des charges permanentes, des
charges climatiques (vent, pluie, température), des charges d’exploitation ainsi que des dispositions de
stabilité et de contreventement prescrites par les documents du projet.

Fabrication

Tous les éléments de charpente seront fabriqués en atelier avec le plus grand soin, conformément aux
plans de fabrication approuvés. Les piéces seront dressées, ajustées, percées, découpées et préparées
en atelier, puis livrées sur le chantier prétes au montage, par soudage ou boulonnage.

Les tolérances de fabrication devront étre compatibles avec les exigences de montage et de stabilité de
I’ouvrage.

Assemblages

Les assemblages seront réalisés par boulonnage ou par soudage, selon les indications des plans
d’exécution, des notes de calcul et des prescriptions du présent CCTP.

Les soudures seront exécutées par du personnel qualifié, selon des procédés appropriés garantissant la
résistance mécanique et la continuité des assemblages. Les cordons de soudure devront étre réguliers,
exempts de fissures, soufflures, inclusions ou défauts susceptibles d’affecter la résistance de I’ouvrage.

Protection anticorrosion

Avant mise en ceuvre, toutes les surfaces métalliques seront soigneusement nettoyées, dégraissées et
préparées.
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L’ensemble des ¢léments métalliques recevra une protection anticorrosion comprenant au minimum
deux couches de peinture antirouille appliquées conformément aux recommandations du fabricant.

Les zones soudées sur chantier, ainsi que toutes les parties ayant subi une détérioration du revétement
protecteur, devront étre soigneusement décapées puis protégées par deux couches supplémentaires de
peinture antirouille, de manicre a assurer une continuité parfaite de la protection contre la corrosion.

Montage

Le montage de la charpente sera réalisé avec tous les moyens de levage, d’étaiement, de réglage et de
sécurité nécessaires.

L’Entrepreneur assurera I’alignement, I’aplomb, le nivellement, le contreventement provisoire et
définitif de la structure jusqu’a son parfait achévement.

Mise a la terre

Les travaux comprennent également la mise a la terre de I’ensemble de la charpente métallique,
conformément aux prescriptions des installations électriques du projet.

Toutes les parties métalliques susceptibles d’étre mises accidentellement sous tension seront reliées au
réseau général de terre du batiment au moyen de conducteurs, barrettes, connexions et accessoires
appropriés.

Controles
L’Entrepreneur procédera a tous les contrdles nécessaires relatifs :
e ala conformité des profils métalliques ;
e ala qualité des assemblages boulonnés et soudés ;
e ala géométrie de la structure ;
e ala protection anticorrosion ;
e ala continuité de la mise a la terre.

Le Maitre d’(Euvre (CAAT) pourra exiger tout essai, contréle ou vérification complémentaire jugé
nécessaire avant la réception des ouvrages.

Toutes les sujétions relatives a la fourniture des profils métalliques, a la fabrication en atelier, au
transport, au levage, au montage, aux assemblages, a la protection anticorrosion, a la mise a la terre, aux
contrdles, aux essais et aux reprises éventuelles sont réputées comprises dans les prix du marché.

Le présent ouvrage est désigné dans le CCTP sous I’appellation « Charpente métallique —
Arbalétriers et pannes en tubes rectangulaires 80 x 40 x 2,5 mm ».

LOCALISATION :  Suivant les plans architecturaux (site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et
Mandiana)
3.1.2. Couverture

L’Entrepreneur aura la charge de la réalisation des travaux de couverture tels qu’ils figurent sur les
documents graphiques et écrits.
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La couverture sera composée de plaques métalliques nervurées. Ces plaques de grandes dimensions sont
fixées sur les charpentes avec emboitement des nervures latérales et recouvrement dans le sens de la
pente. Les plaques nervurées sont posées directement sur les pannes de charpente et retenues au moyen
de boulons a crochet en aluminium.

Bacs autoportants pré laqué

Prescriptions et mise en ceuvre— couverture (chapitre 1 a 3) : Plaques ondulées métalliques - Rives du
cahier des charges des travaux de couverture en plaques ondulées métalliques.

Fourniture et pose de bacs nervurés autoportants en aluminium prélaqué.

Matiere : Alliage d’aluminium et du zinc
Epaisseur : 0,6 mm
Aspect: Finition : recto : laqué polyester ; couleur vert réf. T401
Verso : Vernis de protection réf. XO8L
Profil : Quatre ondes trapézoidales de 40 mm de haut
Longueur : de toute la longueur de I’ouvrage. En cas de recouvrement, le
minimum admis est de 0.80 m.
Fixation sur charpente métallique  : Tire-fond et boulons a crochet en aluminium

Accessoires  : Rondelles d’étanchéité, capuchons plastique etc...
Les tdles ainsi que les renforcements, étanchéité et fixations seront de la Société Guinéenne
d’Industrie (G.I) ou similaire.

Faconnés

Faiticres pré laqué

Faitiéres crantées en bandes pré laqué en continu de méme aspect et épaisseur que les bacs.
Recouvrement minimum 30 cm.

Bande de rive, Bandes frontales
Bandes métalliques pré laquées en continu de méme aspect et épaisseur que les bacs.

LOCALISATION :  Suivant les plans architecturaux (site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et
Mandiana)

3.2. Couverture

3.2.1. Plafond intérieur

Faux - plafonds en contreplaqué

Prescriptions et pose idem P.T.G.

Fourniture et pose de plafond en contre-plaqué d’épaisseur 6 mm.

Trames régulieres de 120 cm x 80 cm ou 70 cm x 70 cm, pos¢ sur solivage métallique, compris toutes
sujétions de fourniture et d’exécution.

LOCALISATION :  Suivant les plans architecturaux (site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et
Mandiana)

3.2.2. Plafond extérieur

Faux - plafonds extérieurs / sous face, sera en tdle lisse, méme couleur que les toles de
couverture des batiments.

LOCALISATION :  Suivant les plans architecturaux (site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et
Mandiana)
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9-LOT 4 : REVETEMENTS SCELLES

4.1 Généralité

L’Entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux de revétements de

sols et murs scellés tels qu’ils figurent sur les documents graphiques et écrits.

En ce qui concerne les prescriptions techniques, se reporter au

CPTP.

Les spécifications et coloris employés sont portés ci-apres. L’Entrepreneur pourra soumettre
a l’acceptation du Maitre d’(Euvre des matériaux similaires, avant le démarrage des travaux
et en temps utile pour en assurer les commandes et la livraison sur le chantier.

Dans le cas d’un stockage de revétements sur le chantier, ces derniers devront étre mis dans

les conditions de température et hygrométrie correspondantes a celles de 1’utilisation.

4.2 Documents de Référence

La qualité des ouvrages matériaux et de leur mise en ceuvre devra répondre aux conditions
et Prescriptions des réglementations en vigueur sans que I’énumération ci-aprés soit
exhaustive.

Les travaux seront réglés par les documents techniques unifiés (DTU) publiés par le Centre
Scientifique et Technique du batiment (CSTB) en vigueur au moment de I’exécution de ces
travaux, particulierement les :

DTU n°53 relatif aux revétements muraux collés.
Normes Frangaises

Les ouvrages seront conformes aux prescriptions les concernant, aux normes, documents
techniques et réglementations en vigueur a la date de la signature du marché.

L’Entrepreneur fera la réception des supports mis en ceuvre par les autres lots, toute pose
défectueuse sera reprise au frais du présent lot.

Avant la pose, I’Entrepreneur fournira un calepinage de ses

ouvrages. Toute coupe disgracieuse devra étre évitée.

Toute différence de teinte ou de format entrainera la réfection de I’ensemble du local
concerné.
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4.3 Revétement en Grés Cérame mate

Matériaux :
Les matériaux proposés devront répondre aux spécifications communes de la norme NFP ainsi
qu’aux prescriptions des normes dimensionnelles :

- NFP 61.312 carreaux sol de grés cérame
mate carreaux de 60 x 60 cm

- NFP 61.312 carreaux sol de grés cérame
Antidérapant carreaux mate de 30 x 30 cm

Les critéres de qualité retenus seront :
- la régularité d’aspect et de nuance dans les coloris choisis ;
- La régularité du dimensionnement des carreaux, longueur, épaisseur, angularité ;
- la caractéristique chimique donnant la résistance aux acides et aux alcalis ;
- les caractéristiques physiques donnant I’homogénéité, le coefficient d’absorption
d’eau et la résistance a la rupture par flexion et au poingonnement

Mode d’exécution et de pose :

Tous les revétements gres cérame seront exécutés sur les dalles livrées brutes. Les carreaux seront
posés sur le mortier de pose d’épaisseur suffisante de 6 cm, avec coulis entre les joints. Le niveau
fini des carrelages correspondra a celui des chapes.
Les joints de Gros ceuvre seront respectés et traités dans la forme, dans le mortier de pose
et dans le carrelage. Les revétements seront fractionnés :

- pour toute surface supérieure a 60 m?

- dans les circulations par tranche de 8 ml de longueur minimum.
Ce fractionnement sera exécuté dans le mortier de pose et dans le
carrelage.
Les faiences, plinthes etc.... mis en place devront rendre un son plein sous le choc ; les
matériaux sonnant creux seront déposés et refaits. Tous les trous ou coupes dans les sols ou
revétement nécessaires aux autres corps d’états seront a la charge du présent lot.
Les revétements seront exécutés sur des surfaces bien
propres.
Les revétements faience seront posés a bain de mortier, a joints vifs, trés réguliers. La largeur
des joints sera de 1mm au maximum avec coulis de ciment blanc, parfaitement exécuté.
Les carrelages seront exécutés sur une forme de sable de 6 cm d’épaisseur. Aucun carrelage
ne devra étre exécuté sans I’accord du Maitre d’ouvrage, sur la provenance, la qualité et les
teintes.
Un joint sera laissé autour des pieces et recouvert par plinthe pour permettre la libre dilatation.
Les sols comportant un joint de dilatation seront composés par 2 cornieres en acier inoxydable.
Pour les pieces de plus de 25 m2, il est imposé des joints plastiques avec coupure sur toute
la hauteur du mortier de pose.
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La circulation sur les revétements de sols fraichement posés est interdite pendant 2 a 3 jours,
I’entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter cette consigne.
Les traces de ciment seront soigneusement coupées.

Une régle métallique de 2 m de long posée sur la tranche en tous sens, ne doit pas accuser d’écart
supérieur a 2 mm

La méme regle a plat (en sorte que ses deux extrémités régnent avec les bords homologues de 2
carreaux de méme ligne ou de méme rang).

Joints périphériques :

Pour les surfaces de revétement supérieures a 12 m?, un vide sera relevé entre la derni¢re rangée
de carreaux et le bord inférieur de la plinthe. Le vide de ces joints périphériques sera débarrassé
de tous dépots, déchets, mortiers, puis rempli d’'un matériau compressible, non pulvérulent.

Joints en carreaux :

Les carreaux seront posés a joints de 3 mm de large avec coulis de remplissage en ciment pur,
couleur a définir par le Maitre d’(Euvre.

Joints de gros ceuvre au passage des portes :

Les joints de gros ceuvre ne devront pas étre franchis par les carreaux. L’appareillage du
carrelage tiendra compte des joints du dallage, en particulier au droit des portes au moyen d’un
joint plus large que les joints courants du carrelage soit 6 a 8 mm.

Les joints de gros ceuvre au passage des portes constituent une zone neutre entre tableaux a
I’intérieure de laquelle les dimensions des carreaux sont différentes de celles des parties
courantes. Dans cette zone, I’alignement des joints sur ceux des pieces voisines, couloir ou
chambre, ne sera pas exécuté. De méme, les joints d’une piece ne seront pas alignés sur les joints
d’une piece ou un couloir voisin desquels ils sont séparés par des joints de construction.

Tolérances de pose :

- planéité : 2 mm maximum sous régle de 2 m longueur promenée en tous sens
- niveau : aucun point de carrelage ne doit se trouver a plus ou moins 1 mm de la cote
0.00 rapportée au trait de niveau.
Alignement des joints :
Une regle de 2 m posée en sorte que ses deux extrémités régnent avec les bords correspondant
de deux carreaux de méme ligne, ne devra pas accuser de différence d’alignement supérieure a
1 mm en plus de la tolérance de calibrage.
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4.4 Carrelage de Sol

Nettoyage et balayage du sol. Pose de carrelage grés cérame mate 60 x 60 cm a la régle et a la
batte au mortier maigre. Joints droits de 3 mm remplis au coulis de CPA.

Apres travaux, le nettoyage des salissures de ciment sera exécuté avec un produit agréé a
I’exclusion de I’acide chlorhydrique et autres acides pour

batteries.
Caractéristiques:
- Série : Standard
- Format : 60 X 60 cm, épaisseur minimum 9 mm
- Genre : Grés cérame mate
- Teinte : Au choix du Maitre d’ccuvre

LOCALISATION :  Suivant les plans architecturaux des salles seches et les salles humides
(site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et Mandiana)

4.5 Carrelage Anti Dérapant
Dimension : 30x30cm.

LOCALISATION :  Suivant les plans architecturaux (site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et
Mandiana)

4.6 Plinthes

Plinthe en grés cérame 10 x 60 cm, a bord arrondi, pose au mortier de
ciment. Caractéristiques identiques a celles des ¢léments de sol :

Les plinthes seront interrompues a la moiti¢ de I’épaisseur des montants des huisseries afin
de recevoir le couvre joint dont I’alignement vertical correspondra a I’extrémité de la plinthe. La
longueur du dernier élément de plinthe interrompu sur une huisserie ne sera jamais inférieure
a 20cm.

Compte tenu de ce qui précede, il ne sera pas nécessaire d’aligner les joints des plinthes sur
les joints du carrelage.

- Raccord d’enduit en partie supérieure.

- Dépassement admis par rapport a ’aplomb de I’enduit : épaisseur de la plinthe

L’entrepreneur veillera a ce que les supports muraux lui soient livrés a la cote

« brut » avec gobetis pour accrochage du mortier de pose. Pour le cas ou le support serait enduit,

il appartiendra a I’entrepreneur du lot N° 2 Gros ceuvre, de procéder au piquage du support pour

le ramener a la cote brute.

Dans le cas ou I’entrepreneur, pour des raisons techniques ou esthétiques (acceptées par le Maitre

d’ceuvre), poserait des plinthes de hauteur différente de celle prévue ci- dessus, il devra :
Informer pour modification des hauteurs de socles.
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LOCALISATION :  dans toutes les pieces et circulations avec carrelage, (site : Nzérékoré,
Kankan, Siguiri et Mandiana)

Plinthes 60 x 10 cm .

4.7 . Revétements En Faiences

Les carreaux de faience proposés seront de choix commercial. L’émail sera régulier de ton
uniforme sans gergures ou craquelures. Ils seront posés au mortier de ciment, joints réduits, bord
vif émaillé.

Les carreaux de rives seront constitués par des carreaux a 1 bord rond et les angles par des
carreaux a 2 bords ronds.

L’entrepreneur veillera a ce que les supports muraux lui soient livrés a la cote

« brut » avec gobetis pour accrochage du mortier de pose. Pour le cas ou le support serait enduit,
il appartiendra a I’entrepreneur de procéder au piquage du support pour le ramener a la cote brut.

Lorsque la faience sera prolongée par un enduit taloché, la différence de nu fini entre les deux
revétements ne pourra étre supérieure a ’épaisseur du carreau de faience.

Une variante avec pose au ciment colle pourra étre proposée, a la condition que la marque
du produit soit notoirement connue et les dates de fabrication et péremption justifiée par le
fabricant.

La date d’importation devra également étre justifiée par I'importateur. Au-dela de trois mois
de stockage apres importation, le produit ne pourra étre utilisé.
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4.7.1. Faience Sur Murs Faience 30 x 60 ou 20 x 40 Caractéristiques :

- Format: 30 x 60 cm ou 20 x 40 cm
- Couleur: au choix du Maitre d’Euvre
- Hauteur: 3.00 m, sauf indication contraire figurant sur les plans ou le tableau de finition

LOCALISATION :  Murs des toilettes (site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et Mandiana)
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Directions Régionales et Préfectorales de I’Elevage

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
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CHAPITRE V- PLOMBERIE-SANITAIRE

AOUT 2026
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10- LOT 5 : PLOMBERIE - SANITAIRE

Objet

Le présent C.C.T.P. a pour objet la définition des matériels et travaux nécessaires au lot Plomberie
relatifs aux travaux.

Ce présent dossier est complété par : le cadre quantitatif, les plans et schémas d'exécution pour I'appel
d’offres.

Les installations s'entendent en ordre de marche, réglages et essais terminés.

Les prestations a assurer comprennent : les fournitures, la main-d’ceuvre et  toutes les
prestations nécessaires a la livraison de I'installation en état de fonctionnement.

Enumération des travaux
Dans leur ensemble, les installations comprendront :

- la connexion au niveau des revoir d’eau ;

- l'alimentation en eau des sanitaires;

- l'alimentation en eau divers points de lavage des mains ;

- la fourniture et la pose des appareils sanitaires ;

- lapose de la robinetterie ;

- la fourniture et la pose des réseaux horizontaux d'évacuation ;

- les supports et fixation d’appareils ;

- les percements de trous compris dans les ouvrages en béton armé pour les diameétres
inférieurs ou égaux a 50 mm ;

- les scellements et calfeutrements, y compris dans les ouvrages en béton armé ;

- la désolidarisation des canalisations et des équipements par rapport aux structures du
batiment ;

- les opérations de ringage et de désinfection du réseau d'eau froide, conformément aux textes en
vigueur ;

- tous travaux non spécifiés au présent descriptif, et qui seraient nécessaires a la bonne marche
de l'installation, I'Entrepreneur ne pouvant se prévaloir d'une erreur ou d'une omission
susceptibles d'étre relevées dans le présent C.C.T.P. pour refuser I'exécution de travaux
nécessaires au parfait ach¢vement des installations, celles-ci devant étre livrées en ordre de
fonctionnement, sans pour cela prétendre a un supplément de prix ou pour justifier un
mauvais fonctionnement de 1’installation ;

- les travaux de remise en état de prestations effectuées par d'autres corps d’état qui seraient
provoqués par un accident survenu a l'installation de plomberie, fuites, brilures ou autres, avant
la réception des ouvrages ;

- les plans de réservations ;

- les essais complets ;

- laréception et les levées des réserves ;

- le dossier de récolement.
Limites de prestations pour I’alimentation :
L’entreprise générale alimentera les batiments en eau a partir du réservoir.
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Seront exécutés par I’entreprise de forage les travaux concernant la réalisation du forage, installation
de la pompe et du réservoir.

Documents de références

Les fournitures et travaux répondront aux regles de 1'Art et seront conformes aux textes et
réglementations en vigueur ainsi qu'aux prescriptions définies dans I'ensemble des piéces contractuelles
et notamment :

le Code du Travail ;

le Reglement de Sécurité applicable au lieu de soins et d’hébergement ;
aux textes et réglementations en vigueur ;

aux Normes Francaises et Documents Techniques Unifiés ;

La liste ci-dessous est non limitative et non exhaustive. Les principaux documents de référence sont,

entre autres :

Dispositions du Code du Travail ;

Hygiéne sécurité et conditions de travail (Article L 231.1. a L.241.1.) ;
Hygiene {Articles R 231.1. et R 232.51) ;

Sécurité (Articles R 233.1 4 233.107 et R 235.1 a R 235.13) ;

Loi n°93.1418 du 31/12/1993 et Décret d’application n°94.1159 du 26/12/1994
Concernant la coordination Sécurité ;

Directives C.E.M. de la Communauté Européenne (Marquage CE obligatoire) ;

Cahiers des Charges et ensembles des pieces constituant les Documents Techniques
Unifiés (D.T.U.) ;

D.T.U. 60.1 - D.T.U 60.11 - D.T.U. 60.2 - D.T.U. 60.31 - D.T.U. 60.31 ;
D.T.U. 60.32 - D.T.U. 60.33 - D.T.U. 60.5 - D.T.U. 65.10 - D.T.U. 90.1 ;
Normes Sanitaires ;

NFD 12.203, NFD 12.101, NFD 9.101, NFD 9.104 ;

NFEN 111, NFEN 200 ;

NFD 18.202, NFD 18.001 ;

D 18.210;

Normes
o NFC 15.100;

o NFA 49 000, NFA49 021, NFA49 025, NFA 49 141, NFA 49 145 ;
o NFE 51 700, NFE 51 708, NFE 90 901 ;

o NFP 50401 - NFP 50 403 - NFP 52 — 001, NFP 52 002, 52 003, 52 004, 52 012 ;
o NFS31010;

o NFS 61 750 ;
Circulaire U.T.E. n° 42/72 du 21 décembre 1972, vérifications des installations électriques ;

Décret du 14 Novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les
Etablissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.

Textes concernant la protection de I’environnement et principalement ceux portant sur le bruit.

PEFFAG- PTP LOT 1 : NZEREKORE-KANKAN-(SIGUIRI)-(MANDIANA)



- Instructions techniques ;
- 1n°247 pour les mécanismes de déclenchement des dis positifs de fermeture résistant au
- Les normes NF S 61-937 relatives aux dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S) ;

De plus, les travaux devront étre réalisés conformément aux regles de I'Art concernant les conditions
d’usage normal des locaux.

Les installations seront également conformes aux régles interprofessionnelles pour la couverture des
garanties résultant des obligations d'assurance.

Les matériels et matériaux utilisés devront étre agréés par le C.S.T.B. ou avoir regu un accord écrit
d'utilisation par un Bureau de Controle.

Tous nouveaux textes, décrets, réglements ou normes paraissant en cours d'exécution du chantier
devront étre signalés par l'entrepreneur a la Maitrise d'(Euvre (CAAT).

Réglements et textes locaux

L’entrepreneur doit se conformer a toutes les régles et réglementations municipales, départementales,
régionales, et du Maitre d'Ouvrage, en vigueur sur les lieux ou sont effectués ces travaux, notamment
les prescriptions de la SEG , et de 1’ Assainissement.

Il doit faire son affaire de toutes les demandes d'autorisations auprés des pouvoirs concernés et régler
tous les frais résultant ou entrainés par ces réglementations, entre autres les permissions de voirie si
nécessaire.

Il devra notamment se plier aux contraintes du site et, a cet effet, se procurer ou se faire communiquer
tous les textes et reglements qui lui sont applicables.

Tous les frais et débours en résultant sont réputés étre compris dans la proposition de I'Entrepreneur.

Hygiéne et Sécurité

L’entrepreneur devra respecter scrupuleusement les consignes données sur place lors des travaux, et
réaliser son chantier en conséquence.

L’entrepreneur s’engage également a utiliser exclusivement les voies d'acces prédéterminées par le
Maitre d'Ouvrage, a I’exclusion de tout autre parcours.

Piéces contractuelles du marché

Outre les textes, régles et documents cités ci-dessus, les travaux seront conformes aux textes et
documents constituant le dossier de consultation de marché édité par EXPERTISE FRANCE et la
Maitrise d’Euvre (CAAT), ainsi que les picces ayant valeur contractuelle éditées pendant la durée des
travaux par la Maitrise d’Euvre :

- le présent C.C.T.P;

- le Cahier des Clauses Administratives Particulieres en vigueur chez le Maitre de
I’Ouvrage (C.C.A.P.) ;

- le Calendrier d’Exécution ;
- les plans de la Maitrise d’Euvre ;

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) éventuellement établi par le
Maitre d’Ouvrage, complété par la norme NFP 03 001 ;

- les comptes rendus des réunions de chantier et réunions d'études ;
- les textes consignés dans le Cahier de Chantier ;

- les pieces administratives précisent I'ordre de priorité des diverses picces les unes par
rapport aux autres.
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Sous traitances

Tous les sous-traitants doivent, préalablement a toute intervention, étre approuvés par Expertise
France.

L’Entrepreneur doit se plier a toutes les contraintes imposées, ou s'expose a l'application des

pénalités, voire a la résiliation de son Marché.

La Maitrise d’(Euvre (CAAT) demande que lui soient communiquées les références exactes des sous-
traitants, et peut refuser toute proposition qui lui paraitrait non en rapport avec les objectifs de
l'opération, sans avoir a se justifier.

Le nom, les références et qualifications des sous-traitants sont donnés par l'entrepreneur, qui peut
présenter plusieurs sous-traitants pour une méme qualification.

Toutes les opérations concernant les travaux seront dirigées par un chef de chantier interne a l'entreprise.
En conséquence, des le début du chantier, I’Entrepreneur communiquera :

- le nom de tous les agents susceptibles d'intervenir sur le site (prévoir une redondance en cas de
maladie ou conggs) ;

- leur qualification ;

- un extrait de leur contrat de travail avec 1'Entreprise.

Le marché pourra étre résilié si ce document n'est pas joint. En cours de travaux, 1’identité¢ des
intervenants sera vérifiée.

Toute infraction donnera lieu immédiatement a I'exclusion du personnel non agré¢ et a l'application des
pénalités pour :

- Non-respect des clauses du Marché ;

- Retard a I’exécution, du fait de la désorganisation entrainée par la faute de I'Entreprise.

Piéces a remettre par ’entreprise
La Maitrise d'(Buvre (CAAT) et le Coordonnateur de Sécurité peuvent refuser les propositions

de I’Entreprise et demander a celle-ci une modification de l’organisation de son chantier ou la
communication complémentaire de sous-traitants potentiels, si les qualifications et références des sous-
traitants avancés leur paraissent insuffisantes.

Connaissance du site

L'Entrepreneur est entiérement responsable des installations qu’il réalise en termes de fiabilité,
durabilité, tenu des performances imposées, et limitation des niveaux sonores.

En conséquence, il doit communiquer, en piéce annexe a son offre, toutes les erreurs ou omissions qu'il
aurait pu relever dans le dossier de consultation comprenant les piéces écrites et plans, ou toutes les
améliorations qu'elle estime nécessaires par rapport aux minimums imposés pour satisfaire aux
exigences ci-dessus.

L'acceptation, par Expertise France, du projet présenté ainsi que de tous les calculs et dessins graphiques
s'y rattachant ne diminue en rien la responsabilité de I'Entreprise.
11 appartient a celle-ci d'établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global qu'elle indiquera

soient calculés en tenant compte des dispositifs, longueurs de canalisations, sections de cables,
caractéristiques du matériel, de difficultés d'exécution, et impératifs du Maitre de 1'Ouvrage, etc..

En toutes circonstances, I'Entreprise demeure seule responsable de tous dommages ou accidents causés
a des tiers lors ou par suite de I’exécution de travaux résultant soit de son propre fait, soit de son
personnel.

Brevets
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L'Entrepreneur garantira qu'il (ou ses sous-traitants) a la propriété des systémes, procédés ou objets
qu'elle emploie et, a défaut, s'engagera auprées d’EXPERTISE FRANCE a acquérir toutes les licences
nécessaires relatives aux Brevets qui les couvrent.

Ces démarches s'effectueront sous le contrdle et en accord avec le Maitre d'Ouvrage.

Réception des supports et des ouvrages préparatoires

Une fois les réceptions d'ouvrages préparatoires prononcées et les corrections éventuelles apportées,
I'Entrepreneur assurera, a ses frais, le maintien en bon état des ouvrages mis a sa disposition et ne pourra
plus prétendre a des malfacons d'autres corps d'état pour justifier la mauvaise exécution de ses ouvrages.

Calendriers d’exécution

Le calendrier d’exécution sera scrupuleusement suivi, au jour le jour, sans aucune dérogation. Tout
décalage sera immédiatement sanctionné par 'application de pénalités.

L'Entrepreneur s'engage a mettre a disposition les équipes d’ouvriers qualifiés, en nombre suffisant,
pendant toute la durée du chantier, pour respecter le calendrier général.

Il ne sera accepté aucun retard di a des congés, vacances, maladies, ou autres raisons.

Fractionnement des ouvrages

L'Entrepreneur devra se plier a toute demande formulée par la Maitrise d'(Euvre (CAAT) en cas de
fractionnement des ouvrages ou des travaux de finition reportés en raison de la coordination des travaux
tous corps d’état.

Cette sujétion, incluse dans I’offre, ne donnera pas lieu a supplément de prix.

Finitions
Les divers travaux de reprises de finitions, de mises au point et de raccordements de toute sorte qui seront
réclamés a 'Entrepreneur par la Maitrise d’(Euvre (CAAT):

- Soit au cours de l'exécution, afin de ne pas géner la mise en chantier d'un autre corps d'état ;
- Soit avant réception des ouvrages.

Devront étre exécutés sous 48 heures sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure légale par lettre
recommandée.

Cette sujétion, incluse dans I’offre, ne donnera pas lieu a supplément de prix.

Protection des ouvrages

L’entrepreneur est responsable de la bonne tenue des installations qu’il réalise et doit prévoir, le cas
¢échéant, toutes protections nécessaires pour éviter leur détérioration pendant les diverses phases de
travaux réalisés par les autres corps d'état, et cela jusqu'a la réception des travaux.

Reprise d’ouvrages suite aux désordre ou defauts

Pendant toute la durée de son chantier, puis au cours de la période préalable a la réception, I’attributaire
du marché doit reprendre tous défauts constatés, quelle qu'en soit la cause, sur instruction de la Maitrise
d’Euvre (CAAT).

En cas de reprise de son fait ayant une incidence sur les ouvrages des autres corps d’état, il prend
¢galement a sa charge les travaux préparatoires et de finition qui devront étre & nouveau réalisés par les
autres corps d’état.

Il en est ainsi notamment du positionnement des sorties d’évacuation ou alimentation des WC, qui
devront étre positionnés avec une tolérance de + ou - 1 cm par rapport au niveau du sol fini des sanitaires.

Plans de détails et d’exécution

Hormis les plans d’études, 'Entrepreneur devra soumettre a la Maitrise d'(Euvre (CAAT) un jeu de plans
et de schémas détaillés de son installation comportant toutes les indications nécessaires a la parfaite
compréhension de son ouvrage ainsi que la liste définitive de tous les matériels employés et leurs
caractéristiques complétes.
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Les documents suivants seront a remettre dans des délais compatibles avec le planning général tous corps
d'Etat :

- les plans de réservations pour les passages de tuyauteries ou équipements ;

- la liste des matériels avec les caractéristiques complétes telles que marque, type,
dimensionnement exact, références, dans les trois semaines suivant la réception de la commande
;

- tous documents nécessaires au montage et a la bonne compréhension pour la réalisation
des travaux, dans les mémes délais.

Une note devra étre portée par I'Entrepreneur sur chaque plan indiquant que cette coordination a bien eu
lieu et quelles sont les Entreprises avec lesquelles il a été effectué.

La Maitrise d’(Euvre peut apporter des modifications dans les parcours, avant réalisation, pour tenir
compte des impératifs du Maitre d’Ouvrage. Cette sujétion est incluse dans I'offre et ne pourra donner
lieu a supplément de prix.

L'Etablissement des plans de chantier reste a la charge de 1'Entreprise. Un exemplaire de ces plans lui
sera retourné par la Maitrise d'Euvre, revétu de son acceptation ou de ses observations éventuelles.

Les plans seront également communiqués aux entreprises intéressées par les prestations assurées
par le présent lot, en vue de réaliser une parfaite coordination.

En fin de travaux, I'Entrepreneur remettra a la Maitrise d'(Euvre quatre exemplaires des documents
d'exécution et un jeu sur support informatique AUTOCAD, compte tenu des modifications apportées au
cours des travaux, ainsi que la totalité des notices d'entretien, d'exploitation et de fonctionnement de
tous les équipements fournis, également en 4 exemplaires.

Il devra également assurer la formation des Techniciens de Maintenance de I'Etablissement pour les
équipements particuliers nécessitant des explications complémentaires.

Manutention et stockage sur le chantier
L'Entrepreneur fera son affaire de toutes les manutentions des matériels et matériaux nécessaires a
l'exécution de ses travaux.

Il devra également prendre toutes dispositions pour assurer le stockage de ses matériaux sur les lieux, a
des emplacements qui lui seront préalablement définis par la Maitrise d'(Euvre, dans des conditions de
stockage conformes aux exigences des fabricants.

L'Entrepreneur fera son affaire de la protection de ses matériels et matériaux des le départ usine de ceux-
ci et jusqu’a la date de réception des ouvrages, par tous moyens qu’il jugera nécessaires, afin d'éviter
les marques, chocs, ou dégradations dues aux intempéries ou aux aléas du chantier.

Coordination des travaux

L’Entrepreneur doit inscrire son chantier dans le cadre du calendrier général des travaux qui sera
transmis, en temps utile par la Maitrise d’(Euvre (CAAT) de I’opération, et ne peut en aucun cas retarder
ce dernier pour quelle que raison que ce soit.

Il doit, notamment, assurer les approvisionnements des matériaux et des matériels suffisamment a
l'avance par rapport au déroulement des phases de travaux.

Conduite des travaux
L’entrepreneur définira en accord avec la Maitrise d’(Buvre, les modalités d’organisation et de
coordination du chantier.

Il assistera aux réunions hebdomadaires orgamsees par la Maitrise d'(Euvre (CAAT) pour le suivi de la
bonne exécution du chantier, ainsi qu'aux réunions de coordination éventuellement organisées par le
Maitre d'Ouvrage et par le Coordonnateur de Sécurité.

Modification des prestations en cour d’exécution

Aucun changement au projet retenu ne pourra étre apporté en cours d'exécution sans l'autorisation
expresse d’Expertise France. Les frais résultant de changements non autorisés et toutes leurs
conséquences, ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans ordre de service écrit, seront
enti¢rement a la charge de I'Entreprise.
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Si I'Entrepreneur apporte une modification au projet de base entériné par le Maitre de I'Ouvrage, qu'il
s'agisse du choix des matériaux et équipements ou du mode de réalisation et de l'implantation des
matériels, toutes les répercussions sur les autres corps d'état participant a 1'opération seront a la charge
de l'attributaire du présent lot, mais obligatoirement réalisées par les corps d’état spécialisés concernés.

Garantie des ouvrages

Pendant la période de garantie, I'Entrepreneur mettra a la disposition du Maitre d'Ouvrage, pour le temps
nécessaire, les compagnons qualifiés qui devront remédier aux défectuosités qui seraient apparues
depuis la réception et aux inconvénients qui auraient été signalés, ce jusqu'a ce que lesdits ouvrages aient
été reconnus par le Maitre d’Ouvrage comme donnant enticre satisfaction.

La garantie s'applique aux pieces, main d’ceuvre et frais divers qui pourraient étre nécessaires a la
remise en ordre ou au remplacement des ouvrages présentant des désordres pendant la période de
garantie.

Cette clause ne concerne pas 1’entretien courant et I'exploitation des ouvrages qui sont assurés par les
utilisateurs des la date de réception des travaux.

Par contre, les réparations et remises en état initial suite a désordres ou défectuosités sont enti¢rement a
la charge de I'Entrepreneur.

Matériaux- échantillons

Matériaux

Tous les produits présentés par 'Entreprise et installés dans la présente opération seront obligatoirement
réalisés en matériaux et équipements neufs.

La provenance des matériaux sera obligatoirement soumise a 1'approbation de la Maitrise d'(Buvre avant
toute commande de I'Entrepreneur a ses fournisseurs.

La Maitrise d'(Euvre (CAAT) pourra refuser tous matériaux qu'elle jugerait incompatibles avec la qualité
et la fiabilité requises.

Echantillons

L'entrepreneur est tenu de déposer sur le chantier, dans les délais convenus avec la Maitrise d'(Euvre
(CAAT), et précisés au calendrier général tous corps d'état, les échantillons des divers matériaux et
équipements qui feront 1'objet d'une prestation sur le chantier.

Cette prescription s'applique aux matériels et équipements imposés et aux matériels et équipements dont
le choix est laissé a I'appréciation de 1'Entrepreneur.

La Maitrise d'(Euvre (CAAT) peut refuser les produits proposés si elle estime que les caractéristiques,
les couleurs ou la présentation générale ne sont pas en rapport avec la qualité souhaitée pour I'immeuble.
La Maitrise d'(Buvre (CAAT) peut dispenser I'entrepreneur de présenter des échantillons pour des
équipements techniques pour lesquels une documentation précise aura été fournie, sous réserve que ces
¢léments ne participent pas a la décoration ou aux équipements directement visibles par les utilisateurs
de l'immeuble.

Les échantillons suivants seront remis a la Maitrise d’(Euvre (CAAT) dans les 15 jours suivant la
réception de commande et porteront sur :

- les canalisations d’alimentation et d’évacuation dans les diameétres imposés ;

- les collecteurs de robinetterie.

Ces échantillons seront ensuite présentés en ouvrage témoin, a leur emplacement définitif, et pourront
rester en place s’ils sont approuvés par Expertise France, et s'ils ne subissent aucun dommage pendant
la durée du chantier.

Dans le cas contraire, ils seront remplacés jusqu’a compléte satisfaction.

Mise a la terre

Tous les ouvrages métalliques des équipements fournis par I’attributaire du lot seront mis a la terre par
ce dernier, conformément aux normes en vigueur, notamment la NF C 15.100.
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L’Entrepreneur s’assurera de la continuité de la terre pour ses réseaux et équipements, jusqu'a la borne
de terre générale.

Prescription d’architecture et de décoration

Tous les matériaux, matériels ou éléments d'équipements visibles dans les parties communes et
privatives sont soumis a l'approbation de la Maitrise d'(Euvre pour ce qui concerne leur aspect et leur
mode de pose.

L'entrepreneur devra particulierement veiller au respect des divers calepins de revétements de murs, de
sols ou de plafonds, et intégrer ses équipements selon les modalités qui lui seront précisées en temps
utile sur chantier par la Maitrise d'Euvre.

Les accessoires de sanitaires tels que supports papier, miroirs, etc., seront positionnés sur place en accord
avec la Maitrise d'(Euvre.

Il en sera de méme pour la hauteur et 1'alignement des cuvettes de W.C. par rapport au calepin
des revétements de murs.

L'implantation des appareillages représentés sur les plans de consultation est communiquée a titre
indicatif. La Maitrise d'(Buvre (CAAT) peut modifier la position de ces équipements sans que cette
prescription ouvre droit, pour l'entreprise, a un supplément de prix.

L'entrepreneur prendra a sa charge, et dans le cadre de son forfait, toutes modifications qui seraient
nécessaires pour des incorporations dont I’implantation n'est pas conforme aux dispositions ci-
dessus. Un cadre quantitatif est joint au présent dossier, et devra étre complété par I'entrepreneur.

Démarches (au cas ou) et Branchements

A T’exception du branchement sur le forage, toutes les démarches et branchements au réseau de la SEG
sont intégralement a la charge de l'entreprise qui devra inclure, dans

son offre, les travaux préliminaires éventuellement demandés par les Concessionnaires, tels que droits
de raccordement, travaux préparatoires réalisés par les Concessionnaires et répercutés financierement
par ces derniers.

L'état d'avancement des démarches sera systématiquement communiqué a la Maitrise d'Euvre, sous
forme de compte-rendu et de copie des courriers adressés aux Concessionnaires pour les diverses
demandes d'interventions. Ces démarches seront menées avec le Directeur, ainsi que les chefs de
services

Notamment, I’entreprise aura a sa charge toutes les démarches nécessaires aupres de la SEG
et de I'OFFICE DE I’ASSAINISSEMENT (au cas ou).

Travaux exclus
Les travaux exclus sont ceux décrits, pour les autres corps d'état.

5.1.1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE

5.1.1.1. Adduction d’eau

I’adduction en eau des batiments se fera depuis les réservoirs d'eau par les tuyaux PPR diamétre (50, 32
et 25) mm, assemblés par thermo soudage posé en apparent en colonne descendante au niveau de la
structure porteuse et enterré (fouille) a partir du sol jusqu'aux batiments a alimenter, compris protection,
raccords et toutes sujétions nécessaire a la pose.

Par defaut, I’adduction d’eau se fera a partir du réseau d’alimentation de la SEG
le plus proche.

5.1.1.2. Colonnes et réseau de distribution extérieur

Il sera connecté au réservoir, une descente de distribution par les tuyaux PPR 32 mm, compris la
distribution extérieure en horizontal avec un accouplement par les tuyaux PPR diamétre 25 mm a I’entrée
des batiments.
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- PPR diamétre 32 mm
- PPR diamétre 25 mm.

5.1.1.3. Distribution intérieure

La distribution intérieure sera réalisée tubes PPR de diameétre 25 mm et 12 mm avec accessoires.
Assemblage des ¢léments entre eux a effectuer par des raccords associés aux tubes utilisés suivant les
prescriptions du fabricant.

L’arrivée principale de chaque local, aboutira a un robinet d’arrét.
Du robinet d’arrét, les différents appareils sanitaires, situés dans le voisinage, seront alimentés. Les

diamétres des tubes en PPR seront conformes aux plans joints au présent dossier. Les
collecteurs seront de série CALEFFI de PBTUB ou équivalent.

Les alimentations devront étre munies de vannes par départ et d'une vanne d'arrét général. Les tubes
doivent étre conformes a la norme DIN 8077/8078, EN ISO 15847-2, EN ISO 15847-3.
Dimensions :

Diametre et épaisseur des tubes conformes a DIN 8077/8078.

Diamétre du tuyau et épaisseur de paroi des tuyaux et des raccords. Selon la norme GB / T18742
2-2002, les tuyaux sont divisés en S5, S4 et S3 selon la taille 2, S2. 5. S2 cinq séries. 1l existe une
relation correspondante entre la série de tuyaux s et la pression nominale. La spécification du tuyau est
exprimée par la série de tuyaux s, le diamétre extérieur nominal DN ['épaisseur de paroi nominale en. I1
teste principalement le diameétre extérieur nominal, le diameétre extérieur moyen,

I'épaisseur de paroi correspondant a la série de tuyaux, la taille de douille des raccords de tuyauterie et
le diametre extérieur nominal correspondant.

Les tuyauteries encastrées, seront soumises a des essais d'étanchéité avant mise en place des appareils
et raccordement.

Les raccordements sur les robinetteries des appareils sanitaires seront réalisés par raccords démontables.

Adéquation du systeme. Une fois les tuyaux et les raccords connectés, ils doivent réussir le test combiné
de 8760 heures de pression interne et 5000 cycles thermiques.

La distribution intérieure est réalisée par :
- PPR diamétre 25 mm
- PPR diamétre 12 mm.

5.1.2. Evacuation des eaux usées et vannes

Le principe retenu pour 1’évacuation en général des appareils est de faire passer les tuyaux sous-sol,
avec une liaison ou collecte commune des appareils (lavabo + WC, ou lavabo+ WC+ receveur de
douche,).

L’évacuation des eaux sera réalisée par les tuyaux PVC de différents diametres, suivant le type de
sanitaire (diametre 50 mm et 100 mm), en série évacuation suivant les sections indiquées aux plans avec
pente de 1 cm/m minimum.

A Dintérieur des locaux les tuyaux seront raccordés aux bondes de sol pour former une membrane au
niveau des tuyaux d’évacuation et pour éviter que les odeurs nauséabondes ne remontant de la
canalisation et ne s'échappent dans les locaux.

Pour passer un furet et ¢liminer un bouchon éventuel dans les canalisations d’évacuation, il sera utilisé
les tampons de visite

Les tuyaux P.V.C. pourront étre raccordés soit par assemblage a joints caoutchouc, soit par collage des
emboitements.

Apres collecte a la sortie du batiment les tuyaux seront raccordés aux regards de branchement de sortie.
Des regards, les tuyaux d’évacuation seront posés direction la fosse septique.
A noter qu’il faut placer les regards a chaque 10 m maximum au niveau du réseau d’évacuation extérieure
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Evacuation des salles d’eau

Tuyau PVC de série évacuation diam 50 mm
Tuyau PVC de série évacuation diam 100 mm
Tuyau PVC de série évacuation diam 150 mm

Evacuation eaux pluviales

Tuyau PVC de série évacuation diam 63 mm

5.1.3. Appareils sanitaires

5.1.3.1. Lavabo
Lavabo de marque LECICO ou PARMA ou similaire avec cache-siphon
Lavabo mural/suspendu, comprend :

LOCALISATION :

Robinet simple a Bec orientable ;

Bonde de vidange en laiton chromé¢ a clapet rentrant ;

Siphon en PVC ;

Support ;

Stop valve ;

Glace de lavabo argentée 60 cm x 42 cm avec pattes de fixation chromée ;
Une tablette de lavabo en porcelaine de 60 cm.

5.1.3.3. Cuvette WC a I’anglaise
Cuvette de marque LECICO ou PARMA ou similaire avec réservoir de chasse basse.

Cuvette de WC, comprenant :

Un Réservoir complet avec mécanisme économiseur 3/6L E6248;

Abattant Thermodur a descente progressive E6046, charniéres métal ;
Robinet flotteur silencieux (classement acoustique 1);

Kit de douchette hygiénique ;

Ssupport fixe ;

Stop valve ;

Distributeur de papier hygiénique laiton chromé type PELLET Réf 003621.

LOCALISATION :  suivant plans architecturaux (site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et
Mandiana)

5.1.3.4. WC a la turque

WC a la turque, marque SANINDUSA ou LECICO ou PARMA ou BANIO, couleur blanche.
Banio pack complet WC a la turque - blanc
Ce pack comprend :

une toilette a la turque en céramique (51 cm x 61 cm x 8 cm) ;
un réservoir mural avec poignée a cordon et fixations murales ;
un tuyau pour réservoir avec embout ;

un siphon S en PVC avec coude de 90° amovible.

LOCALISATION :  suivant plans architecturaux ( toilettes extérieures ) (site : Nzérékoré,
Kankan, Siguiri et Mandiana)
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5.1.3.5. Siphon de sol et tampon de visite

5.1.3.5.1. Siphon

Siphon ou bonde de sol PVC 150 mm x 150 mm, sortie verticale, diametre 50 mm, NICOLL,
emboiture extérieure.

LOCALISATION :  suivant plans architecturaux (site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et
Mandiana)

5.1.3.7.2. Tampon de visite

Tampon de visite avec bouchon male/femelle, diamétre 50 mm, en polychlorure de vinyle
(PVC), marque NICOLL ou Similaire

LOCALISATION :  suivant plans architecturaux (site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et

Mandiana)

5.1.4. Accessoires
- Porte savon ;
- Porte serviette ;
- Accessoires sanitaire PMR : Barre d'appui coudée 135°, Barre d'appui coudée 90°, barre de

relévement, Barre de relevable.
LOCALISATION :  suivant plans architecturaux (site Nzérékoré, Kankan, Siguiri et
Mandiana)
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11- LOT 6 : ELECTRICITE COURANTS FORTS COURANTS
FAIBLES

OBJET DES TRAVAUX
- Alimentation du batiment en énergie BT ;

- Energie Solaire ;

- Armoires électriques ;

- Canalisations divisionnaires ;

- Supports et passages de cables ;

- Mises a la terre des installations ;

- Protection et couverture des ouvrages pendant la durée des travaux ;
- Mise en ceuvre des installations selon les régles de 1'Art ;

- Repérage de cables sur plans et matériels ;

- Installation des canalisations appareils et appareillages B.A.S. ;
- Installation et mise en service du systéme de sécurité incendie ;
- Installation et mise en service de la protection contre la foudre ;
- Nettoyage des locaux conséquents au présent lot ;

- Controles et essais de fonctionnement et de sécurité.

MATERIAUX

En préambule, il est précisé que les NF C 13 100 NF C 14 100, NF C 15 100, NF C 15 150, NF
C17

100, NF C 32 330, NF C 73 221 a NF C 73 251, les DTU 70 et les régles de calculs et de sécurité
ERP

sont strictement d'application. De méme, seront prises en compte les normes des séries NF E

17, NF E29 NF E 51 et NF P 50 et NF P 51.

Appareillage électrique CFO et CFA
Il sera apporté un soin particulier au choix de ce matériel.

De tout premier choix, il sera de type tropicalis¢ et assuré pour les conditions particulicres

d'une ambiance chaude et humide avec présence d'insectes, de champignons et de moisissures.
L'appareillage est précisément détaillé dans le présent document et il est expressément interdit a
I'Entrepreneur de proposer une autre marque ou un autre type sans fournir la preuve de

1'équivalence ou de la supériorité de cet autre matériel, I'appréciation de cette preuve appartiendra
au Maitre d’ceuvre.

L'offre devra étre obligatoirement accompagnée d'une notice technique.

CONTENU

Limite des prestations
Tous les chemins de cébles extérieurs et intérieurs, ainsi que les gainages seront

surdimensionnés de 20% afin de créer une réserve utile en cas de changement de I'installation.
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les courants faibles seront nettement séparés des courants forts ;

tous les matériels et équipements seront repérés par étiquetage ;

toutes les boites de dérivation devront étre facilement accessibles, d'un modéle
appropri¢ a la nature des canalisations. Les seuls bouclages autorisés seront sur les prises de
courant.

Tous les matériels utilisés, appareillages, conducteurs et accessoires devront
étre obligatoirement normalisés et porter la marque NF USE Electricité.
Ils seront adaptés au climat de la région tropicalisée
Conditions climatiques (Mini- maxi), température extérieure (20/35°), hygrométrie (60/
95%) Les équipements comprendront :

les alimentations des raccordements sur le réseau BT de EDG et Energie Solaire ;

les armoires électriques ;
les installations électriques basse tension de toute nature ;
les installations de la Ventilation.

La fourniture de 1'Entrepreneur comprendra I'ensemble de matériaux et appareillages nécessaires
a la réalisation compléte, en ordre de marche des travaux désignés et décrits dans le présent
descriptif et représentés sur les documents graphiques.

Sont notamment inclus, la fourniture de tous les ¢léments de l'installation, le transport jusqu'au
chantier, les mises en place, les réglages et la mise au point de tous les organes et appareils
nécessaires au bon fonctionnement de l'installation, les vérifications et les essais préalables a la
réception, l'entretien gratuit de l'installation durant la période de garantie, la fourniture des plans
de l'installation conformes a la réalisation avec plan de passage des cables.

L'Entrepreneur sera tenu de vérifier les caractéristiques, dimensionnements techniques et
quantitatifs fournis par le Maitre d’ceuvre dans le cadre du présent dossier. En cas d'erreur,
d'omission ou de doute il en réferera immédiatement a celui-ci. L'Entrepreneur s'engage a fournir
une installation conforme aux spécifications du présent document et en parfait état de
fonctionnement. Il ne pourra faire état d'une omission ou d'une mauvaise interprétation du dossier
pour refuser de fournir ou de monter un appareil, un cable ou un dispositif dont I'absence mettrait
en cause la sécurité ou le bon fonctionnement de l'installation en partie ou en totalité. Il lui
appartient d'apprécier en cours de son étude d'exécution les difficultés de réalisation pouvant
survenir.

- Relations de I'Entrepreneur avec les services publics
L'Entrepreneur se mettra en rapport avec les services publics ou privés intéressés afin d'obtenir

tous les renseignements et accords utiles a I'exécution des travaux. Il se soumettra a toutes les
vérifications et visites des ingénieurs, des inspecteurs et des agents des services compétents. 11
devra fournir tous les documents et toutes les piéces justificatives qui lui seront demandées et
devra accomplir toutes les démarches nécessaires pour obtenir les accords et autorisations
indispensables a I'exécution des travaux.

L'Entrepreneur devra présenter avant le début des travaux un échantillonnage complet du
matériel du présent lot qu'il utilisera pour réaliser 1'installation. Cet échantillonnage devra rester
sur le chantier jusqu'a la fin des travaux et sera entreposé dans un local de chantier réservé a cet
effet. Il devra de commun accord avec ’entrepreneur chargé du solaire harmoniser les actions
pour assurer un bon fonctionnement du systeme d’alimentation avec le générateur solaire.
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Electricité
L’origine de I’énergie normale sera le tableau électrique le plus proche. Pour les

ouvrages.

L’énergie secours viendra de I’énergie solaire.

Cable d’alimentation

générale

Il sera de la série U1000 R2V posé sous fourreaux PVC depuis tableau €lectrique des ouvrages.
Il aboutira dans 1’armoire principale sur I’arrivée Energie normale et secours de I’inverseur de
source, dont la seconde arrivée sera réservée a I’injection de 1’énergie solaire.

Armoires
électriques
Les appareils de signalisation, régulation, d'intervention et éventuellement tous autres appareils
correspondant a la protection, la commande et la surveillance de l'installation seront groupés
dans les locaux sur une armoire électrique .
L'emplacement et la disposition de chaque armoire sont indiqués sur les plans.
Les armoires seront du type tropicalisé, Type métallique de Legrand, ABB, Schneider ou
similaire avec porte de fermeture.
Chaque armoire recevra :

- les disjoncteurs principaux ;

- les disjoncteurs différentiels (calibrés selon le cas) ;

- les disjoncteurs modulaires pour protection des circuits ;

- les dispositifs de sectionnement du conducteur neutre ;

- les télérupteurs ;

- les parafoudres ;

- une borne de terre ;

- les goulottes plastiques dans lesquelles seront rangées toutes les canalisations
¢lectriques ;
les boutons de tests lampes.

Les protections seront choisies suivant leur pouvoir de coupure, celui-ci devant étre supérieur a
l'intensité du court-circuit pouvant étre engendré en ce point, compte tenu de I'éloignement de
la source et de la section de la canalisation.

Les disjoncteurs devront étre conformes a la norme U.T.E.C
63.120.

Le choix des disjoncteurs devra étre fait en tenant compte de 1'intensité nominale, de l'intensité
de réglage, du pouvoir de coupure, du temps de réponse et du type et nombre de déclencheurs.
Les disjoncteurs de type différentiel auront un seuil de déclencheurs de 300mA et 30 mA. La
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sélectivité des défauts sera réalisée conformément a la norme C. 15.100; en particulier pour les
dispositifs différentiels, la sélectivité sera obligatoirement par temporisation.

Tableau Principal basse tension

Equipé d’un inverseur automatique 63 A ,1 disjoncteur général de 4x50A, 3 inter différentiel
4P, 2(300 mA) 1(30 mA) et des DPN pour protection terminaux.

1 contacteur de délestage des PC non solaires

1 parafoudre plus protection.

NB : Adapter le calibre de I’inverseur et celui du disjoncteur principal a la puissance installée de
toutes les installations liées au tableau général des batiments, pour les petites puissances, utiliser
des inters ou disjoncteurs différentiel 1P+N

Tous les tableaux des batiments annexes comportant des prises non solaires seront raccordés

au tableau frincipal, source de tous les départs, par un cable d’alimentation normal et un cable
4x1.5 mm< de délestage.

Tableau  électrique  Batiments
annexes
Equipé de 1 disjoncteur général, 3 interrupteurs différentiels et DPN protection des terminaux

LOCALISATION :  suivant plans d’¢électricités (site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et
Mandiana)

Tableau électrique Batiment principal
Equipé de 1 disjoncteur général, des interrupteurs différentiels et des DPN protection des
terminaux.

LOCALISATION :  suivant plans d’électricités (site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et
Mandiana)

Protection et Mise a la Terre
Constitution des prises de terre

Les prises de terre localisées seront verticales et horizontales. Le choix du mode de réalisation
sera fait en fonction des caractéristiques du terrain ou elles seront implantées.

Le conducteur pourra étre constitué soit par un cable de constitution conforme a la norme NF C
32 012, choisi dans 1'une des classes 2, 3, 4, 5, ou 6 soit par une tresse plate ou cylindrique. Il ne
sera utilisé ni cable rigide de classe 1, ni barre, ni rond.

La section du conducteur (fil nu) doit étre supérieure ou égale & 25 mmZ2, ou bande étamée 30 x
2 mm, enterré a fond de fouilles, et formant boucle autour de la construction. Ce conducteur sera
placé entre 2 couches de 10 cm de terre végétale exempte de corps durs. Les terres horizontales
seront reliées a des pieux pour atteindre la valeur donnée de la résistance, si nécessaire.
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Ces pieux seront en acier revétu d'une couche épaisse de cuivre. La liaison cuivre-acier devra
étre de tres haute qualité afin d'empécher la formation de couples électrolytiques entrainant la
destruction des pieux.

Résistance des prises de
terre

La résistance des prises de terre devra étre inférieure ou égale a 3 Ohms.
Dans le cas ou cette valeur ne serait pas atteinte, un nombre de prises localisées seront
interconnectées a la prise de terre a fond de fouilles jusqu'a obtenir la valeur requise.

Connexions
équipotentielles

Les connexions équipotentielles seront réalisées dans les locaux techniques et, en général, elles
seront réunies en seul point au conducteur de protection le plus proche.

Sortie des prises de terre :
La prise de terre aboutira a l'intérieur de la construction a protéger, sur une barrette de
sectionnement montée sur support isolant. La liaison entre la prise de terre et sa barrette de
sectionnement sera réalisée en conducteur isolé, en cuivre de 29 mm? de section. Ce conducteur
sera reli¢ a la prise de terre par un accessoire de connexion comportant soit un serre-cable, soit
une borne de branchement.

Prise de terre

La valeur maximale de la résistance de la prise de terre et des masses d’utilisation ne devra pas
étre supérieure aux valeurs prescrites par la NFC 15.100 article 542.

S'il est nécessaire de rallonger la sortie du conducteur de terre la jonction entre les brins sera faite
par manchon serti (genre manchon AMP) ou par manchon brasé, a l'exclusion de tout accessoire
de jonction vissé ou boulonné. Dans le cas d'utilisation de brasure, il ne sera pas fait usage d'acide
pour le décapage.

Repérage des prises de terre
Chaque barrette de sectionnement sera repérée par des étiquettes gravées portant les indications
suivantes :
- Désignation de la prise de terre " vers prise de terre " du c6té de la borne reliée a la prise
de terre ;
- Désignation de l'installation reliée, du coté de la borne reliée a l'installation (neutre,
masses, interconnexions, etc...).

Bornes de mesure

Chaque prise de terre sera accompagnée d'une borne de mesure. Cette borne permettra le
serrage d'un conducteur de 1,5 mm2 ou plus. Elle sera placée prés d'une barrette de
sectionnement et reliée a la borne prise de terre de la barrette. Elle pourra éventuellement étre
intégrée a la barrette de sectionnement.
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LOCALISATION :  suivant plans d’¢électricités (site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et
Mandiana)

Canalisations Divisionnaires
Les canalisations apparentes seront réalisées en montage apparent dans les locaux ou

l'encastrement des canalisations se révelerait impossible.

Elles seront installées soit :

Sous tube IRO-APE fix¢ sur colliers ou attaches plastiques dans les locaux techniques
et dans les parcours supérieurs a 1,50 ml au-dessus du sol ;
sous moulures ou goulottes de distribution PVC de couleur blanche ;
- sous plinthes et goulotte PVC a 2 compartiments a clipsage direct marque Legrand ou
similaire ;
- sur chemins de cables métalliques, galvanisés a chaud a bords arrondis ou du type
dalles marine.
Siun parcours est commun a 4 cables et plus, il sera utilisé obligatoirement du chemin de cébles.

Dans tous les cas, ces chemins de cables seront largement dimensionnés ; les cables seront posés
en une seule couche avec une réserve de 30 % minimum de section disponible ; toutes les
ferrures, boulonnerie, visserie nécessaires a la fixation de ces chemins de cables seront traités
contre 1'oxydation.

Sous tubes Iso gris ou ICTA

La traversée éventuelle des locaux a risque d'incendie sera protégée par des éléments coupe- feu
2 heures a charge du présent lot.

Les conducteurs utilisés seront soit

- cable U 1000 R2V cuivre pour les canalisations secondaires, éclairage, PC et petites
forces et U 1000 R2V Cuivre, pour les alimentations forces et alimentations
principales;

- filsHO7VUetR.

Les connexions, dérivations se feront obligatoirement dans des boites positionnées dans les
circulations devant rester accessibles en permanence.

A réaliser suivant prescriptions techniques, les cables seront de la série U1000 R2V 3G2.5mm?
seront identifiés tous les 10 a 15ml par bagues plastiques pour éviter de reprendre sur ceux-ci
d'autres prises de courant non ondulé.

e (Cables ULOOOR2v 3x1, 5mm?2
e (Cables ULOOOR2v 3x2, 5mm2
e (Cable U1000 R2V 3x6 mm2

e Cable U1000 R2V 4x10 mm2

Canalisations encastrées
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Pour les canalisations encastrées ou dissimulées dans la construction (cloisons dans les zones de
locaux sans faux plafond) il sera utilis¢ des conduits ICD/ICT ou ICTA non propagateur de la
flamme suivant les emplacements et conditions de mise en ceuvre.

Dans ces conduits, les conducteurs utilisés seront de la série H O7V.

e Conduits ICD gris ou ICTA N° 11
*  Conduits ICD gris ou ICTA N° 13
e  Conducteurs série HO7 VV.U 1,5mm?2

Alimentation équipements

A partir des tableaux généraux et divisionnaires, il sera prévu I’alimentation des équipements
techniques du présent lot et des corps d’états par un ensemble de cables R2V posés sur chemins de
cables dans les gaines.

Conduits ICD gris :
Sections normalisées suivant réseaux de cables.
Fils HO7 / Cables U 1000 R2V :

Sections normalisées suivant calcul de la puissance d'utilisation.

LOCALISATION :  suivant plans d’¢électricités (site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et
Mandiana)

Appareils électriques
Appareillage

Tout l'appareillage sera du type a boitier et plaquette isolante. Il sera du type NILOE de
LEGRAND, ou similaire (interrupteurs, bouton-poussoir, prises de courants, prises de téléphone,
tableau d’éclairage, etc.) ; couleur a définir par la maitre d’ceuvre.

Toutes les prises de courant seront avec borne de terre et a obturation automatique des alvéoles
sous tension (éclipse).

Le petit appareillage défini ci-apres s'entend compris tout le matériel de fixation et accessoires
d'encastrement suivant les cas.

Tout 'appareillage sera du type a fixation par vis et avoir le degré de protection I.P de la norme
pour les locaux ou ils sont installés.

Toutes les prises de courant seront avec borne de terre et a obturation automatique des alvéoles
sous tension (éclips), Les boutons poussoirs des circulations seront tous a voyant lumineux ainsi

que les appareils de commande des locaux obscurs ou aveugles.

Marque LEGRAND type PLEXO 55S ou similaire dans les locaux techniques et
humides.

Le petit appareillage défini ci-aprés s'entend compris tout le matériel de fixation et accessoires
d'encastrement suivant les cas.
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Tout 'appareillage sera du type a fixation par vis et avoir le degré de protection I.P de la norme
pour les locaux ou ils sont installés. Il comprend :

Inter va et vient Niloé ;

Inter double allumage Niloé

; P/C 2P+T Niloé ;

Inter simple allumage plexo Sagane ;
P/C 2P+T plexo Sagane.

LOCALISATION :  suivant plans d’électricités (site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et
Mandiana)

Appareils d’éclairage

La distribution des appareils d'éclairage est indiquée aux plans.

L'attention de 1'Entrepreneur est attirée sur la nature des éléments constitutifs des luminaires
en fonction du lieu et de la densité d'implantation et des risques présentés.

Ils seront du type tropicalis¢, de marque Sylvania, Mazda, Philips ou Sermes Lamdalux ou
similaire

Type et Localisation
Hauteurs de pose :

- Prises de toutes natures : 0,25 m du sol ;
- Commandes : 1,10 m du sol ;
- Suspentes : sur plafonnage a 3 m du sol ;
- Autres : décision sur chantier.

Niveau d'éclairage minimum, les valeurs ci-aprés tenant compte d'un coefficient de
dépréciation de 1,25.

- Salles diverses : 300 Lux ;

- Sanitaires : 150 Lux ;

- Circulations : 150 Lux ;

- Eclairage de secours : 60 Lux.

Luminaires

Luminaire sailli en Dalle LED 600 mm x 600 mm Start panel Flat LED avec boite de
repiquage durée de vie 50.000 h de puissance 35 W type 0047063 de Sylvania ou similaire.

LOCALISATION :  suivant plans d’¢électricités (site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et
Mandiana)

Luminaire sailli Start Eco Downlight Flat de Sylvania ou similaire diam 220, durée de vie
30.000 heures, puissance 22 W.
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LOCALISATION :  suivant plans d’¢électricités (site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et
Mandiana)

Luminaire sailli Start Eco Downlight Flat de Sylvania ou similaire diam 220, durée de vie
30.000 heures, puissance 12 W.

LOCALISATION :  suivant plans d’¢électricités (site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et
Mandiana)

Luminaire étanche IP 44 diam 280 Clio LED de puissance 10 W de Sylvania ou similaire.

LOCALISATION :  suivant plans d’électricités (site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et
Mandiana)

Luminaire LED réglette étanche de 1200mm, boitier et diffuseur en polycarbonate, puissance 26
W type Sylproof Sup LED de Sylvania ou similaire.

LOCALISATION :  suivant plans d’électricités (site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et
Mandiana)

Blocs autonomes d'éclairage de sécurité :
Bloc autonome a incandescence 45 lumens NP autonomie lheure, Type 0 626 60 de
LEGRAND ou similaire

LOCALISATION :  suivant plans d’¢électricités (site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et
Mandiana)

Brasseur d’air
Fan de plafond de marque STSHINE modele DCF-FS30327 ou Similaire
- Moteur a Courant continu ;

- De puissance 39 W ;
- Diametre 52 pouces ;
- 5vitesses a télécommande.

LOCALISATION :  suivant plans d’électricités toiture  (site : Nzérékoré, Kankan,
Siguiri et Mandiana)

Protection contre la foudre

La protection contre la foudre sera assurée par un paratonnerre placé sur un pylone. Cette
installation sera exécutée selon les normes NFC 17.100.

Caractéristiques du paratonnerre
- les effets protecteurs devront couvrir toute la zone
- type Pulsar 60 de Hérita ou similaire

Descente
- la descente sera placée a l'extérieur du batiment ;

- ladescente sera réalisée en barres méplates de section 30 mm x 2 mm de cuivre étamé ;
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le tracé sera aussi rectiligne que possible en évitant les coudes et changements brusques
de direction ;

- Chevilles plomb et crampons ;

- Protection mécanique sur 2 m ;

- joint de controle ;

- Compteur de foudre.

Prise de terre

Un ensemble de trois piquets verticaux de 2 m reliés entre eux et disposés aux sommets d'un
triangle équilatéral de 2 m de coté constituera la prise de terre au droit de la descente.

Un joint de contrdle accessible sera installé sur la descente. Une protection mécanique de la
descente sera installée avec une liaison équipotentielle sur terre générale du batiment.
Ensemble Protection contre la foudre

LOCALISATION :  suivant plans d’électricités toiture  (site : Nzérékoré, Kankan,
Siguiri et Mandiana)

Extincteurs mobiles

Fourniture et pose d’extincteurs mobiles types a eau, a poudre ABC et CO2
- Extincteur poudre ABC ;
- Extincteur CO2.

LOCALISATION :  suivant plans de sécurité Incendie (site : Nzérékoré, Kankan,
Siguiri et Mandiana)
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FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN SYSTEME SOLAIRE
PHOTOVOLTAIQUE HYBRIDE DE 10 KWC AVEC STOCKAGE
LITHIUM DE 40 KWH

1. Objet des travaux

Les travaux comprennent la fourniture, le transport, I’installation, le raccordement, les
essais, la mise en service, la formation des utilisateurs et toutes les sujétions nécessaires a la
réalisation compléte d’un systéme solaire photovoltaique hybride destiné a assurer
I’alimentation électrique des batiments administratifs des Directions Régionales et Préfectorales
de ’Elevage (DRE/DPE) dans le cadre du Projet d’Etablissement des Fondamentaux de la
Filiére Avicole en Guinée (PEFFAG).

Le systéme devra permettre d’assurer une alimentation électrique fiable et continue des
équipements essentiels, avec une gestion intelligente des différentes sources d’énergie (solaire,
batteries et groupe ¢électrogéne ou réseau public lorsqu’il est disponible).

2. Composition du systeme
Le systéme photovoltaique hybride comprendra au minimum les éléments suivants :
e Générateur photovoltaique : environ 10 kWe ;
e Systéeme de stockage par batteries lithium : environ 40 kWh ;
e Onduleur(s) hybride(s) : puissance comprise entre 10 et 15 kVA ;
o Régulateurs de charge MPPT adaptés a la puissance installée ;
e Tableau électrique AC/DC complet avec protections intégrées ;

e Systeme de protection électrique comprenant disjoncteurs, fusibles, interrupteurs-
sectionneurs et parafoudres coté¢ DC et AC ;

o Systeme complet de mise a la terre ;

o Cablages, connecteurs, structures de support, accessoires de fixation et tous les
équipements nécessaires au fonctionnement complet et sécurisé¢ de 1’installation.

3. Caractéristiques techniques minimales
3.1 Générateur photovoltaique

Le champ photovoltaique sera constitué de modules monocristallins de haute performance
présentant les caractéristiques minimales suivantes :

e Puissance unitaire : > 540 Wc ;
e Technologie : monocristalline ;

e Rendement :>20 % ;
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e Normes : IEC 61215 et IEC 61730 ;
e Garantie produit : 10 a 12 ans minimum ;
e Garantie de performance : 25 ans minimum.

Le nombre de panneaux sera déterminé par I’Entrepreneur de maniére a atteindre une puissance
installée d’environ 10 kWe.

3.2 Structure de support

Les structures de fixation seront réalisées en aluminium anodisé ou en acier galvanisé a
chaud, résistantes a la corrosion et adaptées aux conditions climatiques de la Guinée.

Elles devront résister a des vents d’au moins 150 km/h et garantir un maintien durable des
panneaux photovoltaiques.

3.3 Onduleur hybride

L’installation comprendra un ou plusieurs onduleurs hybrides présentant les caractéristiques
minimales suivantes :

e Puissance nominale : 10 a 15 kVA ;
e Tension batterie : 48 V minimum ou supérieure ;
e Rendement:>95 % ;
e Gestion automatique des sources solaire / batterie / groupe électrogéne (ou réseau) ;
o Fonctionnement en parallele possible ;
e Protection contre surcharge, court-circuit, surtension, sous-tension et surchauffe.
3.4 Régulateurs MPPT

Les régulateurs seront de technologie MPPT (Maximum Power Point Tracking) et
présenteront une capacité totale adaptée au générateur photovoltaique, répartie sur plusieurs
unités si nécessaire.

Ils devront étre entiérement compatibles avec les batteries LiFePO4 et permettre une
optimisation permanente de la production solaire.

3.5 Batteries lithium

Le stockage d’énergie sera assuré par des batteries LiFePO4 (Lithium Fer Phosphate)
présentant les caractéristiques minimales suivantes :

o Capacité totale : environ 40 kWh ;
e Durée de vie : > 6000 cycles ;

e BMS (Battery Management System) intégré ;
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e Protection contre surcharge, décharge profonde, surchauffe et déséquilibre des cellules.
Les batteries seront installées dans un local technique ventilé, propre, sec et sécurisé.
3.6 Cablage

L’ensemble des cables sera en cuivre, conforme aux normes en vigueur, avec des sections
adaptées aux courants de service, notamment :

e Cables photovoltaiques DC : type PV1-F, section 4 a 6 mm? ;
o Caibles batteries : section 50 a 95 mm? ;

e Cables AC : section 16 a 25 mm? ;

e Conducteur de terre : section > 16 mm?>.

Les cheminements seront protégés par conduits, goulottes, chemins de cables ou fourreaux
appropriés.

3.7 Protections électriques
L’installation comprendra notamment :

e Disjoncteurs DC et AC ;

o Fusibles de protection des batteries ;

o Parafoudres coté DC et coté AC ;

e Interrupteurs-sectionneurs ;

e Protections différentielles adaptées ;

o Signalisation et repérage de I’ensemble des circuits.
3.8 Mise a la terre

Un systéme complet de mise a la terre sera réalisé conformément aux normes électriques
applicables.

Il comprendra des piquets de terre en cuivre ou en acier galvanisé, les conducteurs de liaison
équipotentielle et une barrette de mesure de terre.

La résistance de terre devra étre inférieure ou égale a 10 ohms.
4. Installation

L’installation sera réalisée conformément aux régles de I’art, aux prescriptions des fabricants,
aux normes ¢lectriques en vigueur et aux exigences du présent CCTP.

L’Entrepreneur assurera notamment :

e lapose des structures de support ;
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la fixation des panneaux photovoltaiques ;

le raccordement des modules ;

I’installation des batteries, des onduleurs et des régulateurs ;
la réalisation des tableaux AC/DC ;

le cheminement protégé des cables ;

la ventilation et la sécurisation du local technique ;

la mise a la terre de ’ensemble de I’installation.

5. Essais, mise en service et réception

Avant la réception provisoire, I’ Entrepreneur procédera aux essais et vérifications suivants :
9

controle de continuité et d’isolement des circuits ;
mesure de la résistance de terre ;

vérification des protections électriques ;

test de production du générateur photovoltaique ;
test de fonctionnement des régulateurs MPPT ;
test de charge et de décharge des batteries ;

test d’autonomie du systéme ;

test de basculement automatique entre les différentes sources d’énergie.

Une formation des utilisateurs et des responsables d’exploitation sera assurée sur le
fonctionnement, I’entretien courant, les procédures de sécurité et les opérations de maintenance
de premier niveau.

6. Documents a fournir

Avant la réception définitive, I’Entrepreneur remettra au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’Euvre
(CAAT) un dossier complet comprenant notamment :

le schéma unifilaire de 1’installation ;

les plans d’implantation des équipements ;

les notes de calcul et de dimensionnement ;

les fiches techniques des panneaux, batteries, onduleurs, régulateurs et protections ;
les certificats de conformité et garanties des équipements ;

le manuel d’exploitation et de maintenance ;
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o les procés-verbaux d’essais et de mise en service ;
e le procés-verbal de réception des ouvrages.

Toutes les sujétions relatives a la fourniture des équipements, au transport, au levage, a
I’installation, aux raccordements, aux protections, a la mise a la terre, aux essais, a la formation
des utilisateurs et a la remise de la documentation sont réputées comprises dans les prix du
marché.

Le présent ouvrage est désigné dans le CCTP sous I’appellation « Fourniture et installation
d’un systéme solaire photovoltaique hybride de 10 kWc avec stockage lithium de 40 kWh
».
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12- LOT 7 : MENUISERIE METALLIQUE-ALU VITRE ET BOIS

7.1. MENUISERIE METALLIQUE

7.1.1 GENERALITES

L’Entrepreneur aura la charge de la réalisation des travaux de serrurerie et de menuiserie
métallique tels qu’ils figurent sur les documents graphiques et écrits. En ce qui concerne les
prescriptions techniques, se reporter au CPTP.

Les quincailleries et ferrages devront étre adaptés aux différents types de menuiserie proposés.
Ils seront nécessairement de premiére qualité, en acier inoxydable, laiton chromé ou alliage
d’aluminium anodisé a 20 microns. Les modéles seront soumis a I’agrément du Maitre d’(Euvre.
Les divers matériaux utilisés pour I’exécution des travaux de serrurerie doivent répondre
aux spécifications des normes NF et a défaut aux dispositions de la documentation technique
du batiment (REEF). Toutes les serrureries seront exécutées soit en fers profilés, soit en tdle,
soit en tube.

L’Entrepreneur devra assurer la protection antirouille des éléments en métaux ferreux avant
départ sur chantier et les retouches apres pose.

Toutes les portes seront accompagnées d’un butoir métallique robuste fixé au sol. La fixation
du butoir tiendra compte du type de porte et de son poids. Il pourra également étre proposé
des butoirs bois qui seront posés en butée contre la plinthe pour éviter leur descellement sous
[effet de

la poussée de la porte.

Les butées du commerce avec vis de fixation trop courtes ou un profil mince jugées trop
fragile sont proscrites.

7.1.2 PORTES METALLIQUES

Portes métalliques demi-persiennes a un vantail constitué comme suit :
Un ouvrant comprenant :

- Un cadre, une traverse centrale divisant le cadre en deux panneaux égaux, le panneau
supérieur sera aussi divisé en deux parties égales (devant recevoir les persiennes) par une
barre verticale ; tous ces éléments seront en tube carré de 30x30mm.

Le panneau supérieur sera constitué¢ de persiennes en toles préformées.

Le panneau inférieur sera plein en tole de 15/10.

L’ouvrant sera disposé dans un pré cadre dont les deux montants et la traverse supérieure seront
en corniére de L 40x40 mm ; la traverse inférieure sera en fer a béton de diamétre 14 mm,
assemblée aux montants et encastrée dans le béton de sol. Les deux montants seront munis chacun
de trois pattes de scellement pour la fixation dans la magonnerie. L’ouvrant sera assemblé au pré
cadre en cornicre a travers trois paumelles. Il sera prévu un jeu de 3 mm entre le pré cadre et
I’ouvrant.

La porte sera munie de trois targettes a ’intérieur, de deux porte-cadenas a I’extérieur et de deux
poignets (intérieur et extérieur) fixés sur I’ouvrant. Elle sera fournie avec deux cadenas, dont
I’échantillon sera soumis a I’approbation du maitre d’ouvrage.
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Il sera observé un jeu maximum de 10 mm entre le bord inférieur de I’ouvrant et le sol fini.
Le prix est évalué pour ’ensemble, a I'unité
Concerne :  Batiments a construire
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7.1.3 FENETRES METALLIQUES

Fenétres métalliques persiennes a un ou deux vantaux constituées comme suit

: Chaque vantail comprendra :

Un cadre en tube carré de 30x30mm, devant recevoir des persiennes en tdles préformées.

Le ou les ouvrants seront disposés dans un pré cadre dont les montants et les traverses seront en
corniére de L 35x35 mm, le ou les ouvrants seront assemblés au pré cadre a travers deux paumelles
par ouvrant. Il sera prévu un jeu de 3mm entre le pré cadre et ’ouvrant. Chaque montant du pré
cadre sera muni de deux pattes de scellement pour la fixation dans la magonnerie pour plus de
details consulter les plans de Calepinages.

7.1.4 Gerilles de Protection des Fenétres

Fourniture et pose de grilles de protection des fenétres constituées

comme suit : Encadrement en cornieres de 40 mm sur les 4 sens.

Placées entre tableaux, voussures et appuis fenétres suivant alignement du mur brut de la facade.
Un espace de 30 mm sera réservé entre encadrement en corniéres et maconnerie (enduit fini).

Des pattes a scellement constituées de fer plat de 40 x 4 seront soudées sur les montants
verticaux, deux par montant a ’arriére des cornieres. Elles seront placées horizontalement dans
le prolongement du barreaudage sur une longueur de 50 mm pour étre ensuite coudées a 30°
apres pénétration dans la magonnerie.

Dimensions et exécution selon plans de

7.2. MENUISERIE ALUMINIUM

7.2.1. GENERALITES :

7.2.1.1 Préambule :

Avant la remise de son offre, I’Entrepreneur doit obligatoirement prendre connaissance des
prescriptions communes a tous les corps d’état.

7.2.1.2 Obligations de ’entrepreneur :

Le présent corps est traité a prix global forfaitaire. Celui - ci doit étre déterminé conformément
aux plans et aux conditions du présent document.

En principe, seul le C.C.T.P. propre a chaque lot est joint au dossier de consultation, mais il est
précisé que I’Entrepreneur doit prendre connaissance des C.C.T.P. des autres lots.

L’Entrepreneur ne peut, de ce fait, prétendre ignorer les prestations et obligation des autres corps
d’état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens.

Dans le courant du délai d’études, il doit signaler par écrit toute omission, tout manque de
concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans 1’établissement des documents de
consultation, faute de quoi il est réputé avoir accepté les clauses du dossier.
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Par le fait de soumissionner, chaque Entrepreneur contracte ’obligation d’exécuter I’intégralité
des travaux de sa profession, nécessaires pour le complet et parfait achévement de la construction
projetée, conformément aux régles de I’art, quand bien méme il ne serait pas fait mention
explicitement de certains d’entre eux aux C.C.T.P.

Dans le cas du délai d’études, il doit signaler par écrit toute omission, tout manque de
concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans 1’établissement des documents de
consultation, faute de quoi il est réputé avoir accepté les clauses du dossier.

Par le fait de soumissionner, chaque Entrepreneur contracte I’obligation d’exécuter I’intégralité
des travaux de sa profession, nécessaires pour le complet et parfait achévement de la construction
projetée, conformément aux régles de I’art, quand bien méme il ne serait pas fait mention
explicitement de certains d’entre eux C.C.T.P.

Dans le cas ou les stipulations du C.C.T.P. ne correspondraient pas a celles des plans, notamment
en ce qui concerne les dimensions, I’Entrepreneur se doit d’envisager la solution la plus
onéreuse. De ce fait, il ne peut réclamer aucun supplément en s’appuyant sur le fait que la
désignation mentionnée sur les plans d’une part, et sur le C.C.T.P. D’autre part, pourrait
présenter des données incomplétes ou contradictoires.

Enfin, il est précisé que I’Entrepreneur ne pourra arguer d’un oubli de localisation du C.C.T.P.
pour prétendre a supplément sur le prix forfaire de son marché, si I’ouvrage concerné figure aux
plans.
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7.2.2. Prescriptions techniques Générales

7.2.2.1 Documents techniques de référence

D.T.U. 37 / 1, Menuiseries métalliques :

-Cahier des clauses Techniques (Mars

1984). Cahier des Clauses Spéciales

(Mars 1984)

Annexe concernant les caractéristiques dimensionnelles des baies dans le Gros-ceuvre destinées
a recevoir des menuiseries (Février 1985) et erratum de Juin 1895)

D.T.U. 36 / 1 et 37 / 1, du choix des fenétres en fonction de leur exposition Mai 1974) et
Mémento. D.T.U. 39 Miroiterie vitrerie :

Cahier des Clauses Techniques (Février

1987) Cahier des Clauses Spéciales

(Février 1987). Normes francaises.

Recueil des éléments utiles a 1’établissement et I’exécution des projets et marchés de batiment
en France (R.E.E.F) publié¢ par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B.).

- Les spécifications pour la mise en ceuvre des matériaux verriers dans le batiment, éditées
par TECHNAVER.

Les régles de calculs et régles professionnelles

suivantes : Régles NV 65 et N 84.

Régles de construction de I’instruction technique n°249 du 21 Juin 1982 pour les panneaux
en alleges.

Recommandations professionnelles concernant [’utilisation des mastics pour
I’étanchéité des “’joints’” du Syndicat National des joints de facade.

Directives communes pour [’agrément des facades Iégeres

(U.E.A.T.C). Directives communes pour I’agrément des fenétres

(U.E.A.T.C)

Régles professionnelles pour la fabrication et la mise en ceuvre des fagades - rideaux (S.N.F.A).
Recommandations professionnelles pour la conception, la fabrication et la mise en ceuvre
des fenétres métalliques (S.N.F.A).

Prescriptions de mise en ceuvre éditées par le Syndicat National des Eléments de Remplissage
(S.N.E.R).

Recommandations professionnelles de sécurité contre 1’incendie concernant les
facades et fenétres métalliques (S.N.F.A).

Avis techniques du C.S.T.B pour les vitrages isolants.

PEFFAG- PTP LOT 1 : NZEREKORE-KANKAN-(SIGUIRI)-(MANDIANA)



7.2.2.2 Consistance des Travaux

Sont inclus dans le présent corps d’état :

Les ¢études des plans et dessins d’exécution et de détail des ouvrages a soumettre au Maitre
d’ceuvre avant toute mise en fabrication.

La fourniture des matériaux constituant les ouvrages décrits.

La fabrication en atelier, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, le levage, la pose, le réglage
et I’ajustage des ouvrages prescrits au présent C.C.T.P.

Les études, calculs et dessins des dispositifs d’aménagement des vitrages pour la sécurité,
I’isolement acoustique et thermique, I’absorption, la diffusion et la réflexion de la lumiere.

Les trous et scellements dans les limites fixées aux prescriptions communes a tous les corps
d’état.

La fourniture et pose des prés - cadres.

La fourniture et pose des pattes a scellement.

La fourniture et pose des chevilles, douilles auto - foreuses, rails, taquets et autre systémes de
fixation nécessaires aux ouvrages étant précise qu’aucune réservation pour fixation n’est
envisagée dans le Gros - (Euvre.

Les soudages de fixation

nécessaires. La fourniture et pose des parcloses.

La fourniture des profilés élastomeéres nécessaires a la pose des vitrages

Tous les accessoires nécessaires a la pose des vitrages (cales, dispositifs de fixation ponctuelle,
etc...).

La vérification des épaisseurs des vitrages indiqués au présent C.C.T.P.

Le traitement des métaux dans les limites fixées au présent document

La protection provisoire des ouvrages livrés finis sur le chantier.

La fourniture et pose des joints destinés a assurer 1’étanchéité entre la structure de fagade et les
ouvrages décrits au présent document, ainsi que la fourniture et pose des joints au pourtour des
ouvrages des menuiseries extérieures.

Le réglage et I’ajustage des ouvrages aux jeux prescrits.

La fourniture et pose des quincailleries y compris les huilages et graissages nécessaires.

Le contrdle du bon fonctionnement des ouvrages, des trous de buées, etc...., avant la
réception. La fourniture du prototype vitré dans les limites fixées au présent document.

La fourniture et pose des visualisations citées a I’article 3.224 du Mémento du D.T.U.39.

La fourniture, la mise en condition et le transport des ouvrages destinés a €tre soumis aux essais.
La matérialisation provisoire des vitrages au Blanc d’Espagne et le nettoyage des produits
verriers avec des produits non agressifs.

La fourniture de tous les échantillons demandés par le Maitre d’ceuvre, de maniere a lui
permettre de fixer un choix définitif sur le produit a retenir

Les frais d’essais prescrit au présent C.C.T.P.

La matérialisation des axes verticaux des baies en liaison avec le lot Gros -

(Euvre. L’enlévement des déchets, débris et emballages de I’Entrepreneur.

Sont inclus du présent lot :

Le tracé des traits deniv e au et des nus finis intérieurs
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Les rectifications de Gros - (Euvre dans le cas d’implantation
défectueuse. La fourniture et pose des bouches d’entrées d’air -
réglables.

7.2.2.3 Qualité des matériaux

Produits sidérurgiques ferreux

- Planéité des profilés a froid, des tdles laminées a froid et laminées a chaud :
NF.A 37 101 - 46.504
- Tole d’acier galvanisé en continu
NF. A 36 321 - 36.322 - 36.323
- Laminés a chaud, acier de construction d’usage général, nuances et qualités
: NF. A 35. 501
Galvanisation a chaud (immersion dans le zinc
fondu) : NF A. 91. 121
Métallisation au pistolet :
NF. A 91.201
Aluminium
Aluminium et alliages d’aluminium, profilés et filés étirés d’usage courant :
NF. A 50. 411
Aluminium et alliages d’aluminium, produits laminés d’usage courant
NF. A. 50. 451
Aluminium, pieces coulées par gravité et moulées sous
pression : NF. A 57. 702 - 57.703
- Traitement de surface des métaux, anodisation de I’alu et de ses alliages
NF. A 91. 450
Les familles d’alliages d’aluminium utilisés sont celles classées en premicre catégorie de la
norme
NF.A 91.450. Leur teneur en cuivre est limité a 1%. Le choix des matériaux doit étre adapté
a chaque partie d’ouvrage en fonction des caractéristiques mécaniques (résistance et
comportement a I’usure).
Quel que soient les rayons de courbure, le profilé ne doit présenter aucune
crique.
Miroiterie
- verre étiré :
- NF.B 32 002, généralités et NF.P
78.301

Glace non colorée
NF.B 32.003, généralités et NF.P 78
302

Vitre de sécurit¢ (armée, feuilletée,
trempée) :

- NF.B 32.500

Huile de lin : NF.P 78. 331
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Mastic oléo - plastique : constitué d’huiles et de charges divers dont la composition est propre
a chaque fabriquant

de la classe A : pouvant se déformer jusqu'a 25% sous 0,5 bar, au bout de 28 jours,

de la classe B : pouvant se déformer de plus de 25% sous 1 bar, au bout de 28

jours Obturateurs :

du type élastique silicone, a reprise élastique au moins égale a 70% suivant tnf.p 85.506
avec dégraissage soigneux du verre et, éventuellement, primaire d’accrochage ;

du type plastique, de type mastic acrylique en solution organique, a reprise élastique inférieure
a 70%.

Collage et étanchéité entre verres : Fond de joint :

Bandes préformées ou a peau superficielle, étanches, imputrescibles, compressibles et
¢lastiques, en polyéthyleéne, butyl, polychloropréne ou

E.P.T. Bandes préformées :

En butyl polyisobutyléne, a haute adhésivité et plasticité permanente. Une pression assurant
une diminution minimale de 10% de leur épaisseur, est nécessaire pour assurer une
étanchéité efficace.

L’entreprise a la responsabilit¢é de proposer un dispositif avec boudin en élastomére
vulcanisé évitant le calage latéral quelle que soit la pression exercée sur le vitrage.

7.2.2.4 Joint d’étanchement entre structure et menuiserie
Laissés a I’initiative de 1’Entrepreneur, étant précisé¢ qu’il s’agira de calfeutrement « sec »
aux
termes du D.T.U. 37.1 et sous réserve qu’ils répondent aux spécifications de I’art 3.3 de ce méme
D.T.U. et que la nature et la catégorie des mastics utilisés soient celles fixées aux
Recommandations professionnelles (S.N.J.F.) Ces calfeutrements doivent étre facilement
accessibles, couverts par la garantie décennale, et avoir 1’accord du controleur technique.

Il est précisé d’autre part que le présent lot a, a sa charge, tous les dispositifs permettant d’obtenir
les criteéres d’étanchéité a 1’air et a ’eau ainsi que d’isolation acoustique et de résistance au feu
exigés par le présent document. Ces dispositifs devront faire ’objet d’une approbation du Bureau
de Controle.

7.2.2.5 Fenétres et portes métalliques
Spécification : NF.P 23.305-24.301

7.2.2.6 Profilés extrudés en élastomeére pour des vitrages
IL sera fait emploi de joints en Ethyléne Propyléne Terpolymere

(E.P.T.)

Pour les ouvrages isolants, la pression de contact doit étre limitée
a : BIVER ou produit équivalent présent les mémes
caractéristiques :

0,5 daN/ cm? en charge permanente,
1.0daN/ cm? en charge temporaire.
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POLYGLASS ou produit équivalent présentant les mémes caractéristiques :
DaN/ cm? en charge permanente, daN/ cm? en charge temporaire.

7.2.2.7 CHASSIS VITRE EN ALUMINIUM

7.2.3 Chassis en aluminium vitré CAV

Exécution de chassis coulissant en aluminium anodisé ton naturel vitré.
Exécution :  selon Calepinage
Dimensions : selon Calepinage

7.2.3.1 Dessins d’exécution et de détail
Pour tous les ouvrages dont il a la charge, ’Entrepreneur doit établir, en conformité avec
les

Piéces du marché, les dessins d’ensemble et de détails nécessaires a I’exécution des ouvrages
et a leur pose, en liaison avec les autres corps d’état.

Ces dessins doivent préciser les dimensions des éléments constitutifs, les axes et dimensions
des trous des scellements et d’'une maniere générale tous les ouvrages prévus pour assurer la
fixation.

La fabrication des ouvrages n’intervient qu’apres acceptation des plans par la maitrise d’ceuvre
et des prototypes. Les prototypes sont a la charge du présent lot.

L’Entrepreneur doit prévoir les dispositifs de manicre a attraper les tolérances d’exécution
des ouvrages des autres corps d’état en contact avec ses ouvrages.

7.2.3.2 Résistance des éléments constituant les ouvrages

La résistance des ¢éléments constituant les ouvrages, visée dans le présent document, doit étre
augmentée si I’Entrepreneur 1’estime insuffisante pour assurer la tenue de ses ouvrages, compte
tenu des dimensions, des charges et surcharges prévisibles, sans que celle-ci puisse prétendre
a un supplément a ce titre.

7.2.3.3 Protection des métaux ferreux

Tous les fers entrant éventuellement dans la composition des ouvrages extérieurs recevront
une

protection par galvanisation a chaud (aprés décapage chimique mettant a nu le métal,
immersion dans le zinc fondu).

Charge nominale ‘’minimale’” de zinc 275 g / m? sur chaque face (norme NF. A
91.121 assimilations a la NF. A 36.321).

Apres la protection décrite ci-dessus, nettoyage et dégraissage, application d’une couche de
peinture primaire réactive, a base de poudre de zinc (D 520.51 ASTM) ou chromate basique
de zinc (T31.011). Cette couche primaire dont les caractéristiques doivent étre communiquées
au lot peinture est a prévoir :

- Sur toutes les faces non accessibles apres pose.

- Sur les parties dégradées par meulages et soudures.
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Dans le cas de profilés titulaires formés en tdle d’acier galvanisée, la reprise de la protection
a lintérieur des profilés doit étre effectués par application au trempé. Cette reprise de
protection n’est pas obligatoire dans le cas de profilés parfaitement étanche (soudure en
continu de la fermeture du profilé et absence de tout percement).

7.2.3.4 Protection

Protection de I’aluminium par anodisation

Certains ouvrages en aluminium a la charge seront protégés par anodisation
conformément a la NF. A 91.450.

Les procédés de controle des couches anodiques doivent étre effectués conformément aux
normes NF.A 91.401 a 91.412. Le controle de I’épaisseur est pratiqué a 1’aide d’appareils
a courant de FOUCAULT. La qualité du colmatage est contrdlée a I’aide du test normalisé dit
’a la goutte de colorant™’.

L’atelier assurant I’anodisation doit étre titulaire de la marque de qualité européenne E.W.A.A.
décernée par ’A.D.A.L.

L’épaisseur de I’anodisation sera de la classe 15 (15 a 19 micros). Sur la majeure partie des
ouvrages, la teinte de ’anodisation sera naturelle ; toutefois, pour quelques ouvrages ponctuels
explicités au chapitre “’Description des travaux’’ ci-apres, il sera demandé une anodisation
colorée.

L’anodisation colorée sera obtenue par coloration électrolytique : aprés anodisation classique
et avant colmatage, seconde électrolyse dans un bain contenant des sels métalliques qui
provoquent

la formation d’un dép6t au fond des pores. La tenue de la couleur doit étre garantie de 10 ans
minimum.

Protection par traitement a base de poudre de polyester pigmentée

Tous les ¢éléments d’aluminium, suivant description des ouvrages et d’acier des menuiseries
traitées, recevront un traitement chimique anti - corrosion et de finition a base de résines thermo
- durcissables en poudre TGIC satinées et pigmentées sans solvants type PBA da

la sociét¢ PROTIME, 67 avenue Pierre Grenier, 921 110 BOULOGNE.

Ce traitement d’une épaisseur de 60 a 80 microns sera d’une teinte choisie par le Maitre
d’ceuvre et devra présenter un aspect lisse et satiné. Il devra faire I’objet de la part du fabricant
d’une garantie décennale de bonne tenue couverte par une compagnie d’assurances.

Les frais concernant cette garantie devront étre inclus dans le prix global forfaitaire de
I’entreprise.

Les diverses opérations de traitement (pré - traitement chimique, séchage artificiel, application
de la poudre polyester) devront étre enchainées immédiatement. L’application de la poudre
polyester devra étre effectuée a I’aide de la robotique de maniére a ce que I’épaisseur soit
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quasiment uniforme. Les caractéristiques d’adhérence devront étre celles des essais ayant fait
I’objet du rapport DLC 79.132 du Bureau Veritas.

Protection particuliére de I’aspect de surface contre les salissures légeéres

Les surfaces finies des fenétres et ouvrages métalliques étant sensibles aux agressions que
Peuvent exercer certains matériaux tels que le ciment, le platre, la peinture, le bitume, etc...., une
protection particuliere de durée limitée, sera réalisée par le présent lot contre les dégradations
ou
Altérations qui peuvent résulter de ces salissures légeres, ceci afin de conserver le bon aspect
Ultérieur des menuiseries.
Cette protection peut étre réalisée par application :

Soit de certaines bandes adhésives ;

Soit de certains vernis gelables ou non.

Ces protections sont sensibles aux conditions atmosphériques et doivent donner 1’assurance de
s’enlever facilement avant la durée limite prescrite pour le produit concerné.

L’enlévement de cette protection sera effectué par I’Entrepreneur du présent lot aprés accord
du Maitre d’ceuvre.

Mise en ceuvre

Organisation du chantier

L’Entrepreneur fournira et établira a ses frais et sous son entiere responsabilité, les échafaudages
et engins de toute nature, nécessaires a I’exécution compléte de ses travaux.

Il devra supporter toutes les sujétions relatives a la mise en place et au fonctionnement de
son matériel sans pouvoir réclamer aucune indemnité pour quelque cause que ce soit.

Il devra prendre connaissance des travaux que les autres corps d’état auront a exécuter en méme
temps que lui. Il ne pourra élever aucune réclamation du fait de la géne que ces travaux pourraient
lui apporter.

Il devra s’organiser pour assurer le stockage des matériaux a I’abri des intempéries et des
accidents.

Tolérances des menuiseries (prises en fond de feuillure)

Les tolérances dimensionnelles des menuiseries métalliques sont de+ 2 mm par rapport
aux rectangles théoriques en fond de feuillure des vitrages. Les menuiseries métalliques ne
devront présenter ni déformation, ni trace de choc, ni rayures.

Tolérances de pose des ouvrages du présent lot

Les tolérances de verticalité et de positionnement de la menuiserie dans la baie sont données
a l’article 4.41 du D.T.U. 37.1.

Caractéristiques mécaniques

Les caractéristiques mécaniques auxquelles doivent satisfaire les menuisiers reposeront sur
les Critéres suivants :
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Elasticité,
Résistance a la flexion,
Résistance a la compression.

Exigence de qualité des menuiseries extérieures
Les menuiseries extérieures devront satisfaire aux exigences formulées par I'U.E.A.Tc.
“Directives
Particuliéres dans la prescription des ouvrages) :
Etanchéité a 1’air : classe A.3
Etanchéité a 1’eau : classe E.3
Résistance au vent : classe V.2

Fixation des ensembles
Les dispositifs de fixation des menuiseries sont a soumettre a I’agrément du Maitre d’ceuvre et
du
Controleur Technique et sont intégralement a la charge de
I’Entrepreneur.
Les fixations doivent étre, soit en métal inoxydable, soit protégées trés efficacement contre
la corrosion par électron - zingage ou galvanisation, d’une épaisseur minimum de 80 micros.
Les dispositions de fixation proposée par I’Entrepreneur doivent étre portées sur les plans
de principe a joindre a I’offre.

Etanchéité entre structures et ensembles

Les dispositifs nécessaires pour assurer 1’étanchéité entre les structures et les ensembles
menuisés sont a la charge du présent lot.

Cette étanchéité sera assurée par des calfeutrements de type sec, qui doivent étre stables dans le
temps, garantis 10 ans et pouvoir étre facilement remplacés.

D’une mani¢re générale, devront étre prévus par le présent lot, tous les calfeutrements
et dispositifs permettant d’obtenir les critéres d’étanchéité a ’air et a I’eau ainsi que d’isolation
acoustique et de résistance au feu exigés pour ses ouvrages.

Implantation, scellements, fichages

L’Entrepreneur, dés qu’il sera avisé, établira un plan d’implantation qui précisera la position
de tous les percements pour fixation et devra étre soumis a I’approbation du Maitre d’ceuvre
et du Controleur Technique.

Nettoyage

Les protections provisoires disposées pour la sauvegarde des ouvrages seront enlevées par
L’Entrepreneur du présent lot avant la réception et apres accord du Maitre d’ceuvre.

Un nettoyage des parements aura lieu dans le méme temps de maniere a ce que la présentation
des ouvrages soit impeccable. Ce nettoyage est a la charge de I’Entrepreneur du présent lot.

Stockage des vitrages
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Les vitrages sont stockés sur chantier a I’abri de ’humidité, du soleil, des poussieres, sur une
aire plane et résistante, en dehors des zones de passage.

Bachage avec circulation d’air en cas de stockage a I’extérieur. Répartir les vitrages sur les lieux
de pose :

en plies d’épaisseur maximale de 25 cm et de pente de I’ordre de 6% sur la verticale ; posés sur
2 traverses garnies d’un matériau souple ; séparés entre eux par un matériau intercalaire, mis
hors poussieére.

Le stockage en pile au soleil est a proscrire.

Epaisseur des vitrages
L’épaisseur des vitrages est également indiquée au cours du présent C.C.T.P. Il appartient
a
L’Entrepreneur de contrdle de signaler, dans son offre, les épaisseurs qui, éventuellement,
lui paraitraient incompatibles avec les impositions des différents documents techniques.
Faute de remarque, I’épaisseur des vitrages est considérée comme avalisée par I’Entrepreneur
et
Celui-ci serait alors responsable des conséquences financiéres qu’entralnerait toute
insuffisance relevée ultérieurement.

Maintien et indépendance des vitrages

Les matériaux verriers doivent &tre posés et maintenus de telle

fagon :

Qu’ils ne puissent jamais quitter leur emplacement sous I’action des efforts auxquels sont
normalement soumis (poids propre, vent, vibrations, etc..) ou des efforts auxquels leur nature et
leur bon usage doivent permettre de résister.

Qu’ils ne puissent jamais subir de blessures ou des contraintes susceptibles de les altérer ou
les briser, quelles qu’en soit 1’origine.

Etanchéité

Pour les matériaux verriers situés en fagade, la pose doit étre effectuée de telle fagon
que

I’étanchéité a 1’eau, a lair et au bruit soit satisfaisante, eu égard aux matériaux verriers
employés, a leur destination et au mode de pose prescrit au présent document.

Compatibilité des matériaux entre eux

Tous les produits et matériaux utilisés pour la pose doivent étre compatibles entre
eux, compatibles avec les matériaux verriers, compatibles avec les supports ainsi qu’avec
tous les produits utilisés pour protéger les supports et, d’'une maniere générale, avec tous les
matériaux avec lesquels ils seront susceptibles d’étre en contact.

Calage

Les calages choisis doivent é&tre imputrescibles, compatibles avec les produits de
calfeutrement
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associés et le matériau de la menuiserie. Leur dureté doit étre nettement inférieure a celle
du verre.

Calage d’assise et calage périphérique
Lorsque le matériau choisi pour former le joint d’étanchéité ne peut pas, seul et dans de
bonnes Conditions, assurer 1’isolement et le positionnement permanent du verre dans le chassis,
le calage d’assise est obligatoire.
Le calage périphérique I’est aussi quand il y a risque de glissement du vitrage (chassis ouvrants,
vibrations, etc...).

Calage latéral
Le calage latéral est nécessaire chaque fois que le matériau choisi pour former le joint
d’étanchéité
reste trop mou dans le temps pour équilibrer seul, sans fluage excessif, les pressions transmises
latéralement par le vitrage.

Prescriptions techniques pour I’utilisation des joints d’étanchéité

Les matériaux utilisés pour calfeutrer le joint (profilés élastomere) ne doivent pas brider
les matériaux verriers. Par ailleurs, ils doivent assurer 1’étanchéité des feuillures a ’eau et a Iair.

Avant de vitrer, I’Entrepreneur doit s’assurer que les feuillures ont été convenablement préparées
et que les profilés élastomere sont appropriés. De méme, il doit vérifier que les dimensions des
feuillures sont suffisantes en fonction du systeme d’étanchéité retenue.

Pose des vitrages

L’Entrepreneur doit, sur ordre spécial, assurer la mise en place des vitrages par facade ou
par parties de batiment si les exigences du planning ou les conditions atmosphériques motivent
ces interventions et, cela, sans majoration du prix global du marché.

Pose des vitrages composés préfabriqués

Pour la conception et la réalisation de la mise en ceuvre de ces produits qui sont vendus
sous marque, on doit respecter les spécifications ci-dessous ainsi que les précautions
complémentaires qui pourraient éventuellement étre demandées par les fabricants.

Les vitrages composés préfabriqués ne peuvent étre, ni modifiés, ni retouchés apres
fabrication.

Les spécifications concernant le calage sont enti¢rement applicables, chacune en ce qui la
concerne, au calage des vitrages composés préfabriqués.

L’emploi de cales débitées dans du bois pouvant exsuder du tannin est interdit avec les vitrages
comportant un joint d’étanchéité en plomb.

Les dimensions exactes des vitrages sont déterminées de maniere a procurer des jeux suffisants
et des largeurs d’appui convenables, en tenant compte de leurs tolérances de fabrication et de
celles des chassis.
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Pour les vitrages composés préfabriqués comportant un encadrement (cadre inox, bande plastique
ou toile adhésive, etc...) celui-ci doit étre complétement enrobé par le matériau d’étanchéité.

Pose des vitrages feuilletés

Les cales d’assise sont de préférence constituées d’un matériau ayant une dureté relativement
faible environ 50 IRHD ou équivalent, afin de compenser le décalage éventuel entre les divers
composants (Néoprene).

Dans le cas d’utilisation de mastics pour le calfeutrement des feuillures, et en application de
la régle sur la comptabilité des matériaux entre eux, les mastics doivent étre rigoureusement
neutres vis -a - vis du butyral de polyvinyle. L’Entrepreneur doit obtenir la garantie du fabricant
de mastic a ce sujet.

En particulier, ’emploi du mastic a I’huile de lin dit « vitrier » est interdit.

Seuls les vitrages feuilletés comprenant seulement deux éléments verriers transparents de 12
mm d’épaisseur totale maximale peuvent étre découpés avec une molette ou un diamant. Les
autres vitrages feuilletés ne doivent découpés qu’au moyen d’une scie diamantée travaillant
sous arrosage d’eau continu.

Le fagonnage a sec des chants est interdit.
La largeur d’appui des vitrages feuilletés teintés doit étre telle que les différences de températures
entre le centre et les bords des vitrages soient réduites le plus possible.

La coupe des vitrages feuilletés teintés doit étre franche et sans

éclats. L’emploi des mastics durcissant est interdit.

Outre les spécifications générales auxquelles doivent également répondre les vitrages
feuilletés utilisés en vitrages de batiment, ces vitrages doivent répondre aux mémes
spécifications que la

glace recuite, a épaisseur égale, en ce qui concerne les chassis (dimension des feuillures, jeux).
Le calage et la fixation.

Pose des vitrages trempés

En raison des mouvements possibles des batiments (principalement sur les grandes portées),
on doit prévoir des suffisants entre les vitrages et les fonds de feuillures de fixation au Gros -
(Euvre ainsi entre les volumes eux - mémes. Ces jeux doivent permettre d’absorber au
moins les déformations admises officiellement.

La fixation des divers éléments d’une installation SECURITE doit étre telle que :

Pour une hauteur n’excédant pas la hauteur d’un étage normal, c’est a dire environ 3 métres,

la rupture d’un volume quel qu’il soit ne doit pas entrainer la chute de tout ou partiec du
reste de I’installation (sauf dans le cas des repliables et des portes sous toit).

Tous les faconnages doivent étre exécutés avant le traitement de la trempe. Apres ce traitement,
il est interdit de procéder a quelque faconnage que ce soit : découpe, onglets de coulisseau,
trou, encoche, etc.....
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La pose par serrage ne doit se faire sur des produits trempés. Les pieces métalliques doivent
appuyer sur le vitrage par I'intermédiaire d’un matériau d’interposition non hygroscopie et
sans fluage notable.

Le matériau d’interposition est un carton bakélisé. Ce carton est collé sur le verre au droit des
surfaces de serrage et sur les piéces métalliques. Les chants des parties faconnées sont
¢galement isolés des pieces métalliques.

Avant collage et serrage des picces métalliques, le vernis protecteur des picces métalliques
doit étre enlevé.

Tout vitrage recuit utilis¢é en installation mixte sera mis en ceuvre de manicre & ne pas
participer aux efforts mécaniques normalement subis par les éléments trempés.

Coordination des travaux

Renseignements a recueillir par I’Entrepreneur

L’Entrepreneur devra recueillir auprés des autres entrepreneurs concernés, les renseignements
ci-apres :

Tous les plans et croquis précisant les caractéristiques dimensionnelles des clairs de magonnerie.
Toutes précisions sur la nature et la disposition des matériaux composant le cadre des baies
devant recevoir les menuiseries.

Les indications relatives aux variations dimensionnelles possibles des ouvrages et surcharges
prévisibles.

De méme, I’entrepreneur du présent lot devra recueillir, aupres des Entrepreneurs tous les
Renseignements sur leurs ouvrages respectifs qui devront étre réalisés en parfaite coordination,
en particulier pour les lots MENUISERIE INTERIEURE - CLOISONS - DOUBLAGES -
ETANCHEITE.

Renseignement a fournir par I’Entrepreneur

Pendant la période de préparation, I’Entrepreneur remettra par écrit au Maitre

d’ceuvre :

Les plans définissant les emplacements et les dimensions des rails, des douilles, des trous de
scellements, etc...

Les dessins d’ensemble et de détails nécessaires a I’exécution des ouvrages et a leur pose.

Dans les cas ou ces renseignements ne seraient pas fournis en temps voulu, les travaux
supplémentaires qui pourraient en résulter seraient a la charge de I’adjudicataire du présent lot.
De méme, tous les plans d’exécution devront faire ’objet d’une approbation de la maitrise
d’ceuvre avant lancement des fabrications des prototypes que 1’Architecte demandera a
I’Entrepreneur de lui présenter.

L’Entrepreneur devra, sans supplément sur le prix forfaitaire, procéder aux modifications
qui pourraient lui étre demandées suite a I’examen des prototypes.
Il est bien précisé que le lancement de la fabrication des menuiseries ne pourra se faire sans
accord écrit du Maitre d’ceuvre sur les prototypes présentés. Tous les frais résultant de
I’exécution de ces prototypes seront a la charge de I’Entrepreneur.
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L’Entrepreneur du présent lot devra fournir en fin de chantier, 3 exemplaires des plans
d’exécution, plus un contre - calque reflétant d’une maniére précise les ouvrages mis en place.

Il est bien rappelé qu’en solution de base, I’Entrepreneur du présent lot a, a sa charge, la pose
des dispositions de fixation de ses ouvrages.

Ferrage - Quincaillerie - visserie

Clauses générales
Les différentes quincailleries employées seront de modéle et de type parfaitement adaptés
aux dimensions, formes, mode de construction, de mise en ceuvre, de fonctionnement
des menuiseries proposées. Elles seront obligatoirement exécutées en métal d’aspect identique a
celui employé pour les menuiseries et devront dans les cas, étre étudiées pour constituer des
ensembles de présentation impeccable.
D’une manicre générale, ces articles de quincaillerie devront étre agréés par le Maitre d’ceuvre
avant exécution.

Le nombre, de force, les type et le mode de fixation des articles de quincaillerie doivent étre
modifiés, sans supplément de prix, par ’entreprise si cette dernieére estime que les ouvrages
prescrits dans le présent document sont inadaptés a leur destination.

Tout article de quincaillerie proposé par I’Entrepreneur pour lequel il existe la marque de
conformité aux normes NF doit étre titulaire de cette marque.

Les articles de rotations et de roulement seront prévus en quantité et dimensions appropriées au
poids des vantaux supportés. Les pivots et galets de roulement de fonctionnement doux
comporteront un dispositif de rattrapage de jeu. Les dispositions d’ouverture et de fermeture
devront, dans les cas, assurer un serrage efficace.

Les concurrents sont tenus de remettre, a I’appui de leur offre, un état détaillé des différents
articles de ferrage proposés, pour chacun des types de menuiseries faisant ’objet du présent lot.

Tous les ouvrages de quincaillerie livrés ’finis’” sur le chantier doivent étre protégés contre toute
dégradation au moyen d’un film préalable ou autre précaution.

Les pieces mobiles des articles de quincaillerie doivent étre graissées ou

huilées.

Une révision du bon fonctionnement des ¢léments mobiles doit étre effectuée par I’Entrepreneur
avant la réception.

Toute la visserie éventuellement apparente sera obligatoirement de méme aspect que les
¢léments d’aluminium dans laquelle elle est incorporée.

Pose des articles de quincaillerie

La pose des articles de quincaillerie doit étre réalisée conformément aux prescriptions de
I’article 5.4. du D.T.U. 361 (par assimilation).
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Ouvrant a la Francaise
Paumelles en alliage d’aluminium avec bague en nylon et axe en inox.
Une crémone a levier a serrage progressif, avec poignée en aluminium anodisé, d’un modele
a soumettre a ’agrément du Maitre d’ceuvre. Les tringles doivent étre équipées de ressorts a
lames en acier inox anti - vibration.

Ouvrant coulissant

Coulissant sur roulettes en nylon et axe en inox.
Poignée de fermeture en aluminium anodisé¢, d’un modele a soumettre a I’agrément du
Maitre d’ceuvre, avec blocage de sécurité.

Clause Générale relative aux serrures

Clés

Les serrures de sireté sont fournies avec 3 clés. Chaque clé des serrures de slreté doit
comporter un disque en métal inoxydable estampé permettant une identification aisée du
local desservi.

Toute perte de clé¢ de serrure de slreté avant la remise au Maitre de I’Ouvrage entraine
le changement du cylindre.

Combinaison de clés

Le tableau général de combinaison des clés des serrures de siireté est établi par le titulaire du
lot MENUISERIE INTERIEUR sur indications du Maitre de I’Ouvrage. C’est également le
menuisier intérieur qui a la charge de coordonner, avec I’aide du présent lot, les commandes
des serrures fonctionnant sur passe.

Canons provisoires

L’Entrepreneur doit sur ses ouvrages, la fourniture de canons provisoires de chantier
permettant ’ouverture de toutes les portes du chantier équipées de serrure de stireté, avec une clé
unique, la dépose des canons provisoires et la fourniture et pose, avant la réception, des canons
définitifs, ou tout autre dispositif assurant la méme fonction.

Le dispositif doit étre étudié¢ conjointement avec le menuisier intérieur qui a la charge de
la fourniture des clés de chantier.

Pré - cadres

L’Entreprise a, a sa charge, la fourniture et pose des pré - cadres en tole d’acier galvanisé
profilé compte - tenu de leurs emplacements.
Ces pr¢é - cadres doivent enti¢rement étre dissimulés par les profilés dormants en aluminium.

L’Entreprise doit faire apparaitre la valeur de ces pré - cadres dans sa décomposition du
prix forfaitaire.
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Réception - controles - essais

Réception - Controles
Les matériaux, matiéres et fournitures pourront étre controles dés 1’approvisionnement.

Toutes les parties d’ouvrages ou ensembles complets non réalisés selon les plans approuvés
et les prototypes seront refusés et remplacés. Des contrdles auront lieu au chantier au cours des
travaux.

En tous cas, la vérification et le contrdle des ouvrages posés seront effectués suivant les
prescriptions stipulées dans les Cahiers du C.S.T.B.

Essais relatif a I’étanchéité et a I’isolement acoustique PV d’essais

Avis techniques
Ces essais seront effectués a la demande du Maitre d’ceuvre, au frais de I’Entreprise sur
un prototype représentatif.
L’Entrepreneur du présent lot doit en outre fournir :
Label du S.N.J.F. concernant d’une part les produits de calfeutrement et d’autre part les
garnitures d’étanchéité des vitrages.
Aucasou il s’avérerait que des parties de la fourniture ne répondraient pas aux normes
d’étanchéité et d’isolement acoustique demandées, I’Entrepreneur devra apporter gratuitement
toutes les modifications nécessaires et rendre son installation conforme aux critéres imposés.

Contestations — sanctions
Comme il est indiqué ci - avant dans le cas ou I’Entrepreneur ne pourrait tenir les critéres
définis au C.C.T.P., tous remplacements, modifications, adjonctions, réparations ou réglages
nécessaires devront étre aux frais de ’Entrepreneur.
Apres exécution des travaux imposés, il sera procédé a de nouveaux essais.
Les frais de toute nature nécessités par les nouveaux essais sont a la charge de I’Entrepreneur,
y compris les honoraires des techniciens spécialisés participant aux essais, controles et
¢talonnage.

Au cas ou ces nouveaux essais ne seraient pas satisfaisants le Maitre d’Ouvrage choisira selon
la nature et I'importance des défauts, d’accepter la prestation avec réfaction ou de la refuser, cette
décision étant alors définitive et sans appel

Dossier technique a remettre par I’adjudicataire du marché

L’Entreprise fournira, en méme temps que sa proposition, un dossier technique permettant
de juger de la qualité et du respect du présent programme. Ce dossier comprendra notamment :

Plans de principe a grande échelle des menuiseries faisant clairement apparaitre la conception
de I’'ouvrage proposé (indication des types de profilés, de leurs dimensions, dispositif de fixation
a la structure B.A, etc..)
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Description détaillée des ouvrages proposés avec notamment, indication précise des
différents articles de quincaillerie, des caractéristiques des divers produits constitutifs des
calfeutrements (acoustiques, thermiques, d’étanchéité a I’air et a ’eau).

Eventuellement photographie.

Prototypes

Le Maitre d’ceuvre pourra exiger de I’Entrepreneur adjudicataire la réalisation de prototypes
entierement équipés.

Ils seront livrés sur le chantier a une date fixée par le planning

contractuel.

La fabrication ne pourra intervenir qu’apres acceptation de ces prototypes par le Maitre
d’ceuvre.

Dans I’hypothése ou des remarques seraient formulées par le Maitre d’ceuvre lors de la
présentation des prototypes, I’Entrepreneur aurait a sa charge les modifications de prototypes,
souhaitées, en vue de nouvelles présentations jusqu'a satisfaction du Maitre d’ceuvre.

Descriptions des ouvrages

Note

préliminaire

L’attention de I’Entreprise est attirée sur le fait que les dimensions des profilés constituant les
différents ensembles menuisés devront étre les plus réduites possibles et ne pas dépasser
I’enveloppe de dimensionnement figurée aux plans du bureau d’études.

Dans I’hypotheése ou la stabilit¢ des ouvrages imposerait de dépasser les limites précitées,
I’Entrepreneur devrait le stipuler expressément dans son offre. D’autre part, il est rappelé que
les détails de principes des ouvrages devront obligatoirement étre joints a 1’offre de
I’entreprise.

L’Entreprise a, a sa charge, la fourniture et pose des pré - cadres en tdle d’acier galvanisé profilée
compte - tenu de leurs emplacements.

Ces pré - cadres doivent entierement étre dissimulés par les profilés dormants en
aluminium.

L’Entreprise doit faire apparaitre la valeur de ces pré - cadres dans sa décomposition du
prix forfaitaire

Nota :

Constitution

Chassis coulissant en ouvrant a la frangaise.

Pré cadres

Les prés-cadres en toles d’acier galvanisés profilés compte tenu de leur emplacement doivent

étre dissimulés par les profiles dormant en aluminium -Z, 275

Dormants

Profilés extrudés d’aluminium thermo-loqué recevant suivant la nomenclature le seuil en alliage
léger laqué formant la piece d’appui avec rejet d’eau et assurant la récupération et évacuation
des eaux d’infiltrations avec déflecteur a clapet anti-refoulement et gorge de récupération des
eaux de condensation.

Ouvrants
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Profilés extrudés d’aluminium laqué dito dormants avec rejet d’eau :
- Percloses
- Clipsées en aluminium thermo laqué.
- Ferrage quincaillerie
Seront en acier inoxydable laiton chromé on alliage d’aluminium oxydé anodiquement 20
microns recevant suivant la nomenclature.
Nota
Toute fagade de vitrage intérieur clair sera de 6 mm.
L’Aluminium a mettre en ceuvre sera de couleur teintée suivant le choix du bureau
d’études.
La vitrerie & mettre en ceuvre sera d’épaisseur 6 mm. Tous les vitrages extérieurs seront du type
réfléchissant
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7.3. MENUISERIE BOIS

7.3.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

Les caractéristiques des matériaux et leur mise en ceuvre seront conformes aux documents
énuméres au chapitre 00 du CPS.

Au D.T.U.361. Travaux de menuiserie bois

Aux Normes frangaise des Séries NFP 26.000...
NFB 50.000, NFB 51.000, NFB 52.000, NFB
53.000... NFP 23.000, NFP 26.000.

Cette liste ne doit en aucun cas étre considérée comme limitative - étant bien entendu que,
conformément au C.C.P seront considérées comme applicables, les réglements en vigueur
un mois avant la remise de I’offre.

La quincaillerie sera poingonnée SNFQ et les portes auront le Label C.T.B.

Les portes de distribution situées a l'intérieur des batiments devront, en position fermée, laisser passer le
débit d'air nécessaire a la ventilation permanente des locaux (jeu en partie basse d'étalonnage a déterminer
par local, en accord avec le Maitre d'(Euvre).

Les blocs portes auront le degré “’coupe - feu’’ ou “’pare - flamme’’ requis par l’arrété
du 10

Septembre 1970, DI’Entrepreneur fournira pour les éléments mis en ceuvre les proces-
verbaux d’essais justificatifs.

Les échantillons concernant les fournitures diverses seront soumis au Bureau d’études pour
acceptation avant toute mise en fabrication.

Les obligations de l'entreprise comprennent :

La fourniture des bois, contreplaqué, panneaux de fibres, de particules

ou autres entrant dans la constitution des menuiseries, 1’impression des menuiseries les
traitements

et protections nécessaires ;

La fabrication en atelier conformément aux dessins fournis par le Maitre d’ceuvre, le transport
a pied d'ceuvre le stockage, la pose et la fixation des menuiseries ;

Les implantations des poteaux d'huisseries ou

d'angles ;

Le tracé des trous de scellements ;

Le réglage et l'ajustage des menuiseries ;

Les scellements et fixations des menuiseries ;

Il doit également assurer dans les menuiseries toutes les entailles et tous les percements
nécessaires aux passages de canalisations organes de manceuvre et divers, a condition que ceux-
ci ne nuisent pas a la solidité de l'ouvrage ;

Les échantillons remis au Maitre d’ceuvre a sa demande seront restitués a I'Entrepreneur a
la réception des travaux ;
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Les travaux seront exécutes suivant les régles de l'art, et 'Entreprise devra se conformer
aux documents techniques ci-apres :

Le répertoire des ¢léments et ensembles fabriques des batiments.

Les normes frangaises de Normalisation et le D.T.U. n°36.1 en vigueur au moment de la
passation du marché.

Le cahier des prescriptions techniques générales du Centre Scientifique du batiment, extrait n°
18 du cahier n° 173

9.3.2 Consistance des Travaux

Les travaux comportent :

La fourniture et la pose des bois, contre - plaqués, panneaux de fibre de particules entrant dans
la constitution des ouvrages ainsi que les habillages et calfeutrements nécessaires a leur parfaite
finition.

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de l'art et avec tout le soin désirable.

Les bois seront parfaitement dressés. Les rives seront bien droites et sans épaufrure .

Les assemblages seront bien ajustés et maintenus a l'aide de chevilles. Les embrévements
seront exécutés avec précision et seront assez profonds pour que les languettes ne sortent jamais
des rainures.

Il ne sera toléré aucune piéce rapportée ni emploi de colle ou de mastic pour cacher les vices
ou les malfagons.

9.3.3 Préparation et Exécution des Menuiseries

La préparation et I’exécution des menuiseries seront en tous points conformes aux
prescriptions des cahiers du CSTB, a savoir:

* généralités (sur la préparation et qualité des bois mis en ceuvre

* séchage des bois

* assemblage (qualité et exécution)

* étanchéité des menuiseries extérieures

* finition

* tolérance de dimensions - jeux

* mesures a prendre pour la conservation des menuiseries avant pose.
Toutes les portes seront dotées d’un butoir en bois rouge traité et préalablement peint de
la couleur de la porte (deux couches glycérophtalique).
Dimensions : 4 x 4 cm x 8 cm de longueur. Le butoir sera fixé au sol par vis de 70 x 5
mm chevillée.
Avant sa fixation, le butoir sera pré percé au tiers de sa longueur et dans la moitié de
son épaisseur au diametre de 10 mm.
La deuxieme partie de |’épaisseur sera pré percée en continuation et en diametre 5 mm
pour passage de la vis. Le dépassement de la vis sera de 50 mm pour vissage dans la cheville.
Le butoir sera placé en appui contre la plinthe. Chaque butoir sera obligatoirement placé vers
[’extrémité de la porte, du coté opposé aux paumelles. La distance par rapport a cette extrémité
ne devra pas excéder 15 cm.
Les dimensions de repérage sont celles des panneaux de porte ainsi que les hors cadres.
Toute la visserie et la quincaillerie seront obligatoirement cadmiées
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9.3.3.1 PORTES ISOPLANES

9.3.3.2 PORTES PLEINES EN BOIS

Portes en bois massif constituées comme suit :
Huisserie :

Huisserie en bois rouge du pays ou Iroko a peindre, comprenant 2 montants avec traverse haute
de 0.04m x épaisseurs du mur et feuillure pour recevoir la porte. Dormant assemblé par tenons et
mortaises et fixé¢ a la magonnerie par des pattes a scellement a raison de 3 par montant vertical
et 2 sur la traverse haute.
Ouvrant : Panneaux de bois assemblés et emboités de 30 mm d’épaisseur finie.
Couvre joints : Sur la périphérie des huisseries seront posés par cloutage avec pointes sans téte
chassées, des couvre joints en bois rouge 1 x 4 cm a peindre ou a vernir avec angles apparents
arrondis.
Ferrage : 3 paumelles par vantail.
Serrures et garniture : de qualité superieure
Dimensions : Selon de detail de Calepinage.

Portes Isoplanes A 1 Vantail
Les portes isoplanes a 1 vantail seront constituées comme suit :

Huisserie :

Huisserie en bois rouge du pays ou Iroko a peindre comprenant 2 montants et traverse haute
de 50 mm x épaisseur du mur avec feuillure pour recevoir la porte.

La largeur des huisseries sera établie en tenant compte du revétement mural une face ou deux
faces ainsi que des surcharges d’enduit

Assemblage a tenons et mortaises et fixation a la magonnerie par pattes a scellement a raison de
4 par montant et 2 pour la traverse haute.

Ouvrant :

Porte isoplane de 40 mm d’épaisseur fini, alvéolaire avec alaise en bois sur 4 sens, a peindre
et deux traverses de renfort placées aux droit de la bande de protection a hauteur de la serrure.
L’axe entre les deux traverses se situera a 0.90 m de la base du panneau de la porte et les
traverses seront placées comme indiqué sur le plan de

détail.

Une autre traverse sera placée a la limite supérieure de la bande de protection basse pour
permettre le vissage de celle-ci.

Protection :

Des bandes de protection en tdle d’aluminium anodisé ton naturel ép. 7/10¢me seront fixées
par vis inox téte ronde 20 x 2 mm. Ecartement entre vis : 120 mm. Distance entre ’axe des
vis et le bord des bandes : 10 mm

Collage des bandes sur les deux faces des portes a la colle cellulosique Pattex ou similaire avant
pemture.

PEFFAG- PTP LOT 1 : NZEREKORE-KANKAN-(SIGUIRI)-(MANDIANA)



Hauteur des bandes :
A la base : sur la largeur de la porte. Hauteur de la bande : 0.10 m.

Sur les traverses décrites plus haut et sur la largeur de la porte, hauteur de la bande : 0.25 m. Il
ne sera pas appliqué de peinture a I’emplacement des bandes de protection.

Couvre joints:

Sur la périphérie des huisseries seront posés par cloutage avec pointes téte homme chassées, des
couvre joints en bois rouge 1 x 4 cm a peindre.

Cas particulier : Lorsque la hauteur de la menuiserie sera supérieure au revétement mural, une
cale en bois rouge sera ajustée sous la longueur du couvre joint et dans sa largeur pour
compenser le décrochement entre le parement fini du revétement faience et le mur enduit.

Ferrage:
3 paumelles électriques de 140 par vantail.
Vis cadmiées, tétes fraisées, vissage cruciforme, 35 x 4 mm

Serrures:
Serrure a mortaiser a canon « Blocktout » de Bricard réf 346 ou
similaire.

Portes isoplanes a 1 vantail
Dimensions : Selon les details de calepinage
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13- LOT 8. PEINTURE

Objet des travaux

- Conception des travaux de peinture et de revétements muraux ;

- Fourniture de tous les matériaux nécessaires ;

- Exécution des travaux de peinture et de revétements muraux ;

- Travaux de finition correspondants, et en particulier les nettoyages et les retouches en fin de
chantier.

10. 1. MATERIAUX

Les produits employé€s pour les travaux de peinture et de revétements muraux devront étre compatibles
avec la nature du support, la nature des produits de préparation, I'exposition et la fonction des ouvrages.
Il ne sera pas accepté de produit dont la dilution sera faite directement sur le chantier.

Les matériaux entrant dans leur composition seront conformes aux différentes normes, particulierement
les normes des séries NF T 30, NF T 31, NF T 36. La mise en ccuvre sera réalisée suivant les DTU 59.1
et DTU 59.2 et la composition chimique de chaque produit employé devra obligatoirement étre soumise
a l'approbation du Maitre d’ceuvre.

Peinture de finition.

De méme que pour les produits ci-dessous, tous les produits employés doivent étre de marque
MAESTRIA ou similaire ou de fabricants notoirement connus et représentés sur la place.

Revétements plastiques épais

Il ne sera fait usage sur le chantier que de matériaux préts a I'emploi, fabrication usine, livré en emballage
clos et étiqueté aux références du produit. Aucun adjuvant quelconque ne pourra étre rajouté sur le
chantier.

Enduits de peinture

Pour l'interposition d'un enduit de lissage entre la magonnerie et la peinture, il sera fait usage
exclusivement d'enduits agréés. Cet enduit doit étre compatible avec la peinture qu'il regoit.

Colles

Les colles utilisées pour les revétements divers doivent obligatoirement posséder un avis
technique. Elles doivent étre adaptées au type du support et a I'objet collé.

TEN

Note: Les tons et couleurs définitifs seront déterminés par le Maitre d’ceuvre avant exécution des
travaux.

10.1.1. Peintures et revétements minces intérieurs
10.1.1.1. Peinture Vinylique sur murs intérieurs

-Enduits Ciment
-Peinture vinylique sur murs intérieurs.
-Travaux de préparation :
-Brossage, égrenage, rebouchage
- Traitements primaires de surface

PEFFAG- PTP LOT 1 : NZEREKORE-KANKAN-(SIGUIRI)-(MANDIANA)



- couches d'enduits de lissage FP 7
- Einition :
- - Couches de peinture résine copolymere acrylique lessivable MAESTRIA de type KATEX

LOCALISATION :  I’ensemble des murs intérieurs et suivant indications du maitre d’ccuvre (site :
Nzérékoré, Kankan, Siguiri et Mandiana)

10.1.1.2. Peinture glycérophtalique sur murs intérieurs

Peinture glycérophtalique. Travaux de
préparation : Dégraissage, dérouillage,
brossage Traitements primaires de surface

Couches antirouille minium de plomb.
Finition :
2 couches de laque glycérophtalique brillante MAESTRIA de type IKARLUX.

LOCALISATION :  Dans les toilette, a partir de la derniére ligne des faiences et suivant indications
de Maitre d’ceuvre (site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et Mandiana)

10.1.1.3. Peinture sur faux plafond

- Brossage, égrenage, rebouchage ;

- 1 couche de pliolithe diluée au white spirit ;

- 1 couche de pliolithe ;

Ou peinture acrylique multi supports, ou une résine colorée sans avoir a mettre en ceuvre une
sous-couche.

LOCALISATION :  Sur I’ensemble des faux-plafond en contreplaqué et suivant indications de
Maitre d’ceuvre (site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et Mandiana)

10.1.2. Peintures et revétements minces extérieurs
10.1.2.1. Peinture sur murs et bétons extérieurs

- Enduits Ciment
- Peinture pliolithe a base de résine synthétique, appliquée au rouleau
- Travaux de préparation :
Brossage, égrenage, rebouchage
- Traitements primaires de surface :
Couches de fixation fongicide MAESTRIA

Finition :

2 couches de peinture plinthe de résine copolymere acrylique lessivable MAESTRIA
de type KATEX

LOCALISATION : L’ensemble des murs et éléments bétons extérieurs et suivant indications de
Maitre d’ceuvre (site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et Mandiana)

10.1.2.2. Métaux ferreux

Peinture glycérophtalique.
Travaux de préparation :

PEFFAG- PTP LOT 1 : NZEREKORE-KANKAN-(SIGUIRI)-(MANDIANA)



Dégraissage, dérouillage, brossage
Traitements primaires de surface : Couches

antirouille minium de plomb. Finition :
2 couches de laque glycérophtalique brillante MAESTRIA de type IKARLUX.

LOCALISATION :  Toutes menuiseries métalliques (site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et
Mandiana)

10.1.2.3. Peinture menuiserie bois

Travaux de préparation :

Pongage, époussetage, dégraissage au trichloréthyléne
Traitements primaires de surface :

2 couches d'impression fongicide RENAUBOIS
Finition :

2 couches laque glycérophtalique brillante PICCALINE

LOCALISATION :  Toutes menuiseries bois (Massif et isoplane) (site Nzérékoré, Kankan, Siguiri
et Mandiana)
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14- LOT 9. AMENAGEMENTS EXTERIEURS-VRD

9.1. AMENAGEMENTS

1
9.1:1. Terrassements généraux
Les travaux consistent en la réalisation des taches ci-apres :

- Travaux préparatoires sur fond de forme dressé et compacté ;

- Remblai en terre latéritique, compacté au rouleau a pneus par couches successives de 20cm ;
- Déblai de la terre existante,... ;

- Compactage général du site, suivant les pentes ;

- Terrassement des espaces suivant les quantités du DPGF.

9.1.2. Espaces verts
9.1.2.1. Plantation des arbres, gazons, fleurs,..

Travaux préparatoires et mise en ceuvre idem PTG. Les travaux consistent en 1'exécution
des taches de préparation et de plantation suivant les PTG :

Fourniture des semences, plantes et fertilisants a la charge de 1'Entrepreneur sous contrdle du
Maitre ceuvre.

Les travaux consistent en 1'exécution de la préparation et de la plantation apres fourniture des semences,
plantes et fertilisants, a la charge de I'Entreprise et sous le controle du Maitre d’ceuvre.

Cette terre devra étre franche et homogéne, exempte de pierres et de corps étrangers. L’Entrepreneur
procédera aux tris et aux rejets nécessaires, et le cas échéant a un apport de la terre d'extérieur. Les
profondeurs d'encaissement de terre végétales est de 0,50m pour arbustes et fleurs.

Il est prévu la fourniture des semences, plantes locales et fertilisants effectués selon plan VRD et les
spécifications qui I'accompagnent. sous le controle du Maitre d’ceuvre.

LOCALISATION :  Suivant plans d’aménagements extérieurs et indication du MOE (site :
Nzérékoré, Kankan, Siguiri et Mandiana)

9.1.3. Enseigne

Enseigne murale sur une partie de la cloture, compris I'élévation, enduit, finition de surface,
peinture, calligraphie, suivant les indications du MOE

LOCALISATION :  Suivant indication du MOE (site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et Mandiana)

9.2. VOIRIES & RESEAUX DIVERS

9.2.1. Limitation des VOIRIES

Limitation des voiries se fera par les agglos pleins d'épaisseur 15cm, compris toutes sujétions
de mise en ceuvre.

LOCALISATION :  Suivant plans d’aménagements extérieurs et indication MOE (site :
Nzérékoreé, Kankan, Siguiri et Mandiana)

9.2.2. Aménagement des voiries en pavé
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Aménagement du sol extérieur en béton imprimé ou pavé autobloquant, couleurs et design
suivant recommandation du MOE.

Pour les pavés autobloquants, les travaux consistent a :
- Livraison des pavés ou confection ;
- Compactage de I’espace de pose ;
- Etalage du mélange (sable, granite et ciment), pour les pavés autobloquants ;
- Pose des pavés ;
- Joint des pavés par du sable.

Pour le béton imprimé, les travaux consistent a :

- Tirer la dalle : Le béton imprimé doit se faire sur une surface parfaitement lisse. Pour ce
faire, terminer 1’application du béton traditionnel par un lissage méticuleux a 1’aide d’une
grande lisseuse magnésium.

L’épaisseur, le ferraillage et le dosage du béton devront toujours étre conformes a la norme
DTU (pour rappel, 8 cm minimum pour une utilisation piétonniére et 15 cm minimum pour
un acces veéhicules).

- Application des durcisseurs colorés :
Saupoudrer la surface du béton ainsi préparer avec les Masters Durcisseurs Colorés, a
la main ou a I’aide d’une pelle a raison de 25 kg pour 5 a § m? ;
Laisser les durcisseurs s’imprégner de 1’eau en surface ;
Lisser ensuite la couche de durcisseurs a 1’aide d’une grande lisseuse acier ;
Laisser « tirer » le béton en surveillant le séchage. Tester régulierement, a différents
endroits et avec un doigt, la souplesse du béton pour déterminer le bon moment pour
imprimer.

- Application de I’agent démoulant
Pour s’assurer que le béton ne collera pas aux empreintes, il faut utiliser un agent
démoulant ;
Appliquer le Masters Démoulant Coloré¢, présent sous forme de poudre, a I’aide d’une
brosse de tapissier de manicre a recouvrir I’intégralité¢ des durcisseurs préalablement
appliqués ;
Donner un coup sec avec le poignet afin de projeter la poudre le plus loin possible.

- Impression
Commercer I’application de la premicre empreinte en prenant soin de partir en ligne
droite par rapport aux reperes que vous aurez pris soin de déterminer auparavant ;
Marcher sur la totalité de I’empreinte en évitant de s’approcher trop des bords ;
Appliquer I’empreinte suivante en prenant soin de I’imbriquer méticuleusement avec
la premicre ;
Récupérer I’empreinte qui se trouve derriére vous et continuer le travail ainsi de suite.

- Protection
Le lendemain, nettoyer avec un jet a haute pression pour éliminer la majeure partie de
I’agent démoulant avant de vernir ;
Apres 48-72 heures se séchage, appliquer le Masters Vernis Ecolex (phase aqueuse) a
I’aide d’un pulvérisateur ou d'un rouleau a poils longs ;
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Renouveler I’opération une seconde fois apreés 28 jours de séchage pour une meilleure
protection.

LOCALISATION :  Suivant plans d’aménagements extérieurs et indication MOE (site :
Nzérékoreé, Kankan, Siguiri et Mandiana)

9.2.3. Aménagement des voiries en chape de béton/béton traditionnel
Béton traditionnel intérieur et pour les revers d’eau

L’entrepreneur prendra soin de :
- Niveler en donnant la forme de pente ;
- Compacter les espaces a bétonner ;
- Faire une nappe en acier sur toute la surface ;
- Coffrer les arrét (si nécessaire) ;
- Préparer le béton suivant les exigences (béton de 350kg/m3) ;
Couler a tirer la dalle en béton (Epaisseur minimum de béton est de 10 cm).

LOCALISATION :  Suivant plans d’aménagements extérieurs et indication MOE (site :
Nzérékoreé, Kankan, Siguiri et Mandiana)

7.2.4. & 7.2.5. Réseaux extérieurs et traitement des EU - EV

Prescriptions et mise en ceuvre idem PTG

Réseau évacuation EU / EV - Regard de visite et de tirage

Généralités : Exécution de regards simples de visite

Leurs dimensions en plan dépendent du nombre de canalisations arrivant dans I'ouvrage, ou
en partant. La profondeur de chaque regard sera fonction de sa position dans le réseau.
Composition :

- Radier en béton N°4 (dosage 300 kg/m3) ;

- Cunette profilée obtenue par prolongation du collecteur principal PVC, ouvert a mi-
hauteur sur toute la longueur de passage a I’intérieur du regard, compris toutes sujétions
de glacis pour raccordement avec pentes ;

- Parois verticales en agglomérés de ciment pleins d’épaisseur 15 cm ;

- Enduit ciment intérieur ;

- Enduit ciment extérieur, descendu jusqu'a la base du regard ;

- 2 couches croisées de Flinkoat sur la paroi extérieure du regard et sur toute sa hauteur ;

- Couverture en béton armé de 6 cm d’épaisseur avec 2 poignées de levage
escamotables réalisées en fer lisse de 12 mm de diameétre. Chaque poignée d’une
longueur de 10 cm, comprendra deux retours verticaux soudés en équerre et coudés sous
la dalle vers I’extérieur ;

- Les poignées recevront deux couches de minium de plomb et deux couches de peinture
glycérophtalique, aux couleurs conventionnelles, selon la nature du réseau au passage du regard.

- Altitude de la dalle de couverture a 0.25 m maximum du terrain environnant sauf si
elle est intégrée dans un trottoir dont elle aura la méme pente et le méme niveau.
D’une maniere générale, lorsque plusieurs regards seront proches les uns des autres 1’altitude
hors sol des tampons sera identique, sauf avis contraire du Maitre d’ceuvre.
Les regards seront implantés parallélement aux batiments.
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Réseau EU - EV
Le principe général d'assainissement consiste en la collecte des eaux usées et eaux vannes au
niveau de la propriété, sur des trongons différents des EU et EV jusqu’aux regards laissés en
attente par le lot VRD.
L’évacuation de ces deux réseaux distincts (EU et EV) se poursuivra a I’extérieur, a travers
les canalisations se faite par les conduits en PVC diam 100 et 150 mm et regards prévus a
cet effet, jusqu’au niveau des collecteurs de 90 cm x 90 cm.
Les travaux consistent en 1'exécution des taches suivantes :

- Tranchées pour canalisations - P.T.G

- Pose des canalisations PVC série assainissement - P.T.G

- Remblais autour des canalisations - P.T.G

- Regards de visite et de raccordement - P.T.G.

LOCALISATION :  Suivant plans d’aménagements extérieurs et indication MOE (site :
Nzérékoré, Kankan, Siguiri et Mandiana)

9.2.6. Fosse septique

Réhabilitation de la fosse septique existante et le puits perdu, compris le curage, renforcement des
magonnerie, traitement, compris toutes autres sujétions ou la construction de la fosse septique et le puits
perdu, compris toutes autres sujétions.

LOCALISATION :  Suivant plans d’aménagements extérieurs et indication MOE (site :
Nzérékoré, Kankan, Siguiri et Mandiana)

Réalisation d'un puits perdu de diamétre 1,50 m, prof. Minimum 3 m, pour les déchets
médicaux y compris toutes autres sujétions.

LOCALISATION :  Suivant plans d’aménagements extérieurs et indication MOE (site :
Nzérékoré, Kankan, Siguiri et Mandiana)
9.2.7. Réseaux électriques

Exécution des fouilles, suivant la ligne de pose des conduits ;

Exécution de regards de tirage sans fond en magonnerie 0.50 x 0.50 x 0.60 m3
de profondeur, y compris fouilles et remblai compacté
Parois verticales en agglos de ciment plein d'épaisseur 15 cm ;

Enduit ciment intérieur ;

Enduit ciment extérieur, descendu jusqu'a la base du regard ;

2 couches croisées de Flinkoat sur la paroi extérieure du regard et sur toute sa
hauteur ;

Couverture en béton armé avec 2 poignées de levage ;

Apres enlévement des crolites de béton et détritus divers, le fond du regard sera
constitu¢ par un lit de gravillons de 5 cm d'épaisseur ;

Les conduits d’amenée des cables électriques ne devront pas dépasser 1’aplomb
des parois intérieures des regards ;
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Procéder a la vérification de I’écoulement de I’eau par infiltration dans le sol avant
la mise en place des cables électriques ;
Couverture en béton armé de 6 cm d’épaisseur avec 2 poignées de levage
escamotables réalisées en fer lisse de 12 mm de diamétre. Chaque poignée d’une
longueur de 10 cm, comprendra deux retours verticaux soudés en équerre et coudés
sous la dalle vers I’extérieur ;
Les poignées recevront deux couches de minium de plomb et deux couches de
peinture glycérophtalique, aux couleurs conventionnelles, selon la nature du réseau
au passage du regard ;
Altitude de la dalle de couverture a 0.25 m maximum du terrain environnant sauf si
elle est intégrée dans un trottoir dont elle aura la méme pente et le méme niveau.
D’une maniere générale, lorsque plusieurs regards seront proches les uns des autres
I’altitude hors sol des tampons seront identiques, sauf avis contraire du
Maitre d’ceuvre ;
Les regards seront implantés parallélement aux batiments.
Dans les canalisations enterrées, il sera utilisé, les gaines de courant électrique de type ICT
de diametre 70 mm, et des grillages avertisseurs (filet de protection).

LOCALISATION :  Suivant plans d’aménagements extérieurs et indication MOE (site :
Nzérékoré, Kankan, Siguiri et Mandiana)

9.3.Construction d’un chateau d’eau

9.3.1. Objet des travaux

Les présents travaux concernent la construction compléte d’un chiteau d’eau destiné a assurer le
stockage, la régulation et la distribution de 1’eau potable au profit des Directions Régionales et
Préfectorale de I’Elevage de Coyah, Forecariah, Dubréka, Fria, Boké, Kindia, Mamou, Labé, Faranah,
Nzérékoré, Kankan, Siguiri et Mandiana , dans le cadre du Projet d’Etablissement des Fondamentaux de
la Filiere Avicole en Guinée (PEFFAG).

L’ouvrage devra permettre 1’alimentation en eau des batiments administratifs, des sanitaires, des
magasins, des locaux techniques ainsi que des points d’eau extérieurs prévus sur les sites du projet.

9.3.2. Consistance générale des travaux
Les travaux comprennent notamment :
o [Dinstallation et le repli du chantier ;
e les implantations topographiques et le piquetage de I’ouvrage ;
o les terrassements généraux et les fouilles pour fondations ;
o la réalisation des fondations en béton armé ;
e la construction de la structure porteuse du chateau d’eau en béton armé ;

o laréalisation de la dalle supérieure et des ¢léments de support de la cuve ;
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o la fourniture, le transport et la pose de la cuve de stockage d’eau ;

o laréalisation des réseaux hydrauliques d’alimentation, de distribution, de trop-plein et de
vidange ;

o la fourniture et la pose des accessoires hydrauliques (vannes, clapets, raccords, brides, crépines,
¢vents, indicateurs de niveau, etc.) ;

o laréalisation de I’échelle d’acces, des garde-corps et des dispositifs de sécurité ;

e les travaux d’étanchéité, de protection et de finition de 1’ouvrage ;

o les essais, la désinfection, la mise en service et la réception de I’installation.
9.3.3. Terrassements et fondations

L’entreprise exécutera tous les travaux préparatoires nécessaires comprenant le décapage de la terre
végétale, les fouilles en pleine masse et en rigoles, 1’évacuation des déblais excédentaires, le
compactage des fonds de fouilles ainsi que la mise en place d’un béton de propreté.

Les fondations seront réalisées en béton armé conformément aux plans d’exécution et aux prescriptions
techniques en vigueur.

9.3.4. Structure en béton armé

La structure du chateau d’eau comprendra les poteaux, poutres, longrines, dalles, voiles éventuels et
tous les éléments nécessaires a la stabilité de I’ouvrage.

Le béton utilisé devra étre conforme aux classes de résistance prévues par les études d’exécution, et les
armatures seront mises en ceuvre conformément aux plans de ferraillage.

9.3.5. Cuve de stockage

L’entreprise fournira et installera une cuve de stockage d’eau potable de capacité de 5000 L ou 5 m3
conforme aux plans et au dimensionnement du projet.

La cuve devra étre résistante aux conditions climatiques locales, équipée des dispositifs de remplissage,
de vidange, de trop-plein et de ventilation, et solidement fixée sur la structure porteuse.

9.3.6. Réseaux hydrauliques

Les travaux comprendront la fourniture et la pose de I’ensemble des canalisations et accessoires
nécessaires au fonctionnement du chateau d’eau, notamment :

e conduite d’alimentation de la cuve ;

o conduite de distribution vers le réseau du site ;
e conduite de trop-plein ;

e conduite de vidange ;

e raccordement au réseau d’eau du projet.

Les canalisations seront en PVC pression, PEHD ou tout autre matériau agréé pour 1’eau potable.
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9.3.7. Equipements et accessoires
Le chateau d’eau sera équipé au minimum des éléments suivants :
e vannes d’isolement ;
e clapets anti-retour ;
e ¢évent de ventilation ;
e crépine de protection ;
o dispositif de controle du niveau d’eau ;
e organes de purge et de vidange.
Tous les équipements devront étre neufs, de qualité industrielle et conformes aux normes applicables.
9.3.8. Accés et sécurité

L’ouvrage comprendra une échelle métallique galvanisée ou inoxydable permettant 1’accés sécurisé a la
cuve, ainsi qu’un garde-corps périphérique, une trappe de visite sécurisée et tous les dispositifs
nécessaires a la sécurité des utilisateurs et des agents d’exploitation.

9.3.9. Etanchéité et protection
Les surfaces en béton seront protégées contre I’humidité et les agressions climatiques.

La cuve et les parties sensibles recevront les traitements d’étanchéité nécessaires afin d’assurer la
durabilité de I’ouvrage et la qualité de 1’eau stockée.

9.3.10. Essais et mise en service
Avant la réception des travaux, 1’entreprise procédera :
e aux essais d’étanchéité de la cuve et des canalisations ;
e aux essais de fonctionnement des organes hydrauliques ;
e au nettoyage et a la désinfection de ’installation ;
e alamise en eau et a la mise en service compléte du systeme.

Les proces-verbaux d’essais, les notices techniques des équipements installés et les plans de récolement
seront remis au Maitre d’Ouvrage.

9.3.11. Résultat attendu

A D’issue des travaux, le chateau d’eau devra constituer une installation entiérement fonctionnelle,
capable d’assurer le stockage et la distribution sécurisée de 1’eau potable pour I’ensemble des
infrastructures des Directions, conformément aux plans du projet PEFFAG et aux normes techniques
applicables.

LOCALISATION :  Suivant plans d’aménagements extérieurs et indication MOE (site : Siguiri et
Mandiana)
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9.4.Construction d’un dépot des déchets et d’une guérite
9.4.1 — Objet des travaux

Le présent marché a pour objet la construction d’un dépot des déchets destiné au stockage temporaire
des déchets solides produits sur les sites des la Directions, ainsi que la construction d’une guérite de
controle d’accés destinée au personnel chargé de la surveillance et de la gestion des entrées du site.

Les ouvrages seront exécutés conformément aux plans architecturaux, aux détails techniques, aux
prescriptions du présent CCTP et aux régles de 1’art en vigueur.

9.4. 2 — Installation et repli du chantier

L’entreprise assurera 1’ensemble des prestations relatives a 1’installation du chantier, comprenant
notamment :

o [D’implantation des ouvrages ;

o lamise en place des installations provisoires ;

o la signalisation et la sécurisation du chantier ;

o [D’approvisionnement en eau et en électricité nécessaires aux travaux ;
e le nettoyage permanent des emprises de chantier ;

e le repli des installations a la fin des travaux.

Toutes les dispositions nécessaires a la sécurité des travailleurs, des usagers et des riverains seront
prises par I’entreprise pendant toute la durée des travaux.

9.4.3 — Terrassements
Les terrassements comprendront :
e le décapage de la terre végétale sur les emprises des ouvrages ;
o les fouilles en rigoles et en pleine masse pour fondations ;
e I’évacuation des déblais excédentaires vers une décharge agréée ;
o leréglage et le compactage des fonds de fouilles ;
o les remblais périphériques en matériaux sélectionnés compactés par couches successives.

L’entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter les éboulements et les stagnations d’eau
dans les fouilles.

9.4. 4 — Fondations et infrastructure
Les fondations seront réalisées en béton armé conformément aux plans d’exécution.
Les travaux comprendront notamment :

e Dbéton de propreté ;

o longrines et chainages bas ;

e soubassements en magonnerie ou béton cyclopéen.
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Le béton utilisé sera dosé conformément aux prescriptions des études de structure, avec des chainages
armés dosés a 350 kg de ciment par métre cube.

9.4. 5 — Macgonnerie

Les murs du dépot des déchets et de la guérite seront réalisés en blocs de ciment vibrés conformément
aux dimensions figurant sur les plans.

Les travaux comprendront :

e ¢élévation des murs ;

poteaux raidisseurs ;

chainages verticaux et horizontaux ;

linteaux au-dessus des ouvertures ;

réservations nécessaires aux réseaux techniques.

Les murs seront exécutés avec un mortier de ciment assurant une parfaite stabilité et un bon
comportement mécanique.

9.4. 6 — Dalles et ouvrages en béton
Les ouvrages en béton comprendront notamment :
e dalles de sol ;
e seuils;
o plateformes d’acces ;
e ¢léments de support des menuiseries.

Les dalles seront exécutées sur un lit de sable avec film polyane, puis un béton de sol d’environ 7 cm
d’épaisseur, conformément aux détails de coupe du projet.

9.4. 7 — Charpente et couverture

La toiture des deux ouvrages sera constituée d’une charpente en structure métallique conformément aux
plans d’exécution.

La couverture sera réalisée en tole bac nervurée 6/10e, avec :
o faftages ;
e rives;
o fixations galvanisées ;
e accessoires d’étanchéité.

L’ensemble devra assurer une parfaite résistance aux vents, aux pluies et aux conditions climatiques
dans les zones de constructions.

9.4. 8 — Menuiseries métalliques

Les travaux comprendront la fourniture et la pose de toutes les menuiseries métalliques, notamment :
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o porte métallique grillagée simple pour la guérite ;

e claustras de ventilation en maconnerie pour le dépot des déchets;

e cadres métalliques, paumelles, serrures, poignées inox et accessoires de fixation.
Toutes les menuiseries recevront un traitement anticorrosion approprié avant peinture de finition.
9.4. 9 — Revétements
9.4.9.1 Revétements de sol
Le sol de la guérite sera revétu de carreaux en grés cérame mat 60 x 60 cm.
La pose sera réalisée au mortier-colle sur support prépar¢, avec joints réguliers et finitions soignées.
9.4.9.2 Enduits

Les murs intérieurs et extérieurs recevront des enduits au mortier de ciment soigneusement dressés,
talochés et préts a peindre.

9.4.10 — Faux plafond
La guérite sera équipée d’un faux plafond en contreplaqué sur ossature en bois.
L’ossature sera constituée de solives et d’entretoises conformément au calepinage fourni dans le projet.
Les panneaux seront fixés par pointes et vis, avec traitement des joints et finition adaptée.
9.4.11 — Peinture
Les travaux de peinture comprendront :

e impression des supports ;

e peinture acrylique intérieure ;

e peinture extérieure résistante aux intempéries ;

e peinture anticorrosion sur les éléments métalliques.
Les teintes seront soumises a 1I’approbation du Maitre d’(Euvre avant exécution.
9.4. 12 — Installations électriques
La guérite sera équipée d’une installation électrique compléte comprenant :

o alimentation depuis le réseau du site ;

e tableau de protection ;

e cablage;

e un point lumineux intérieur ;

e une prise de courant ;

e un interrupteur ;

e mise a la terre des équipements métalliques.
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Les matériels électriques seront conformes aux normes en vigueur et adaptés a une utilisation en
environnement extérieur.

9.4.13 — Dépot des déchets

Le dépdt des déchets sera congu pour permettre le stockage temporaire sécurisé des déchets solides
produits sur le site.

L’ouvrage comprendra :
e un local ventilé naturellement par claustras ;
e un sol en béton lissé facilement nettoyable ;
e des parois résistantes a I’humidité et aux opérations de lavage.

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour garantir un fonctionnement hygiénique et
durable de I’ouvrage.

9.4.14 — Guérite
La guérite sera réalisée comme poste permanent de controle d’acceés.
Elle comprendra :
e un espace de travail pour I’agent de sécurité ;
o des ouvertures assurant une visibilité maximale sur les acces ;
e une porte métallique grillagée ;
e un faux plafond ;
e un revétement de sol en grés cérame ;
e une installation électrique compléte.
9.4. 15 — Nettoyage, essais et réception
A I’achévement des travaux, I’entreprise procédera :

au nettoyage complet des ouvrages et des abords ;

aux essais des installations électriques ;

a la vérification du fonctionnement des portes, fenétres et dispositifs de ventilation ;

e alaremise des plans de récolement, notices techniques et proces-verbaux d’essais.

Les ouvrages seront réceptionnés conformément aux dispositions du marché apres constat de leur
parfaite conformité aux plans, au CCTP et aux regles de 1’art.

9.4.16 — Résultat attendu

A Dissue des travaux, le dépdt des déchets devra permettre une gestion rationnelle, hygiénique et
sécurisée des déchets produits sur le site, tandis que la guérite devra assurer un contrdle efficace des
acces et offrir des conditions de travail appropriées au personnel de sécurité, conformément aux
objectifs du projet PEFFAG.
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LOCALISATION :  Suivant plans d’aménagements extérieurs et indication MOE (site :
Nzérékoré, Kankan, Siguiri et Mandiana)

9.5.Réalisation d’une cloture grillagée
9.5.1. Objet des travaux

Les présents travaux concernent la construction d’une cléture grillagée périphérique destinée a
assurer la sécurisation, la délimitation et le contrdle des accés du site de la Direction Préfectorale de
I’Elevage dans le cadre du Projet d’Etablissement des Fondamentaux de la Filiére Avicole en Guinée
(PEFFAQG).

La cloture sera réalisée sur une fondation continue en béton armé, implantée a une profondeur
minimale de trente (30) centimetres sous le niveau du terrain naturel et présentant une élévation
minimale de trente (30) centimétres au-dessus du niveau du terrain naturel, formant ainsi un
soubassement continu en béton armé. L’ensemble sera constitu¢ de poteaux métalliques galvanisés,
d’un grillage galvanisé a mailles losangées, ainsi que de tous les accessoires nécessaires (jambes de
force, fils de tension, tendeurs, agrafes, barres de tension, platines et dispositifs de fixation), afin de
garantir une installation durable, stable, résistante aux intempéries, a la corrosion et aux tentatives
d’intrusion.

9.5.2. Consistance générale des travaux
Les travaux comprennent notamment :
e D’implantation de 1’axe de la cloture ;
e le débroussaillage et le nettoyage des emprises ;
e les terrassements et fouilles pour fondations ;
o la réalisation d’une fondation continue en béton armé ;
e la construction d’un soubassement ou d’une longrine de cléture selon les plans d’exécution ;
o la fourniture et la pose des poteaux métalliques galvanisés ;
o la fourniture et la pose du grillage galvanisé ;

o la fourniture et la pose des jambes de force, fils de tension, tendeurs, agrafes et accessoires de
fixation ;

o laréalisation des portillons et portails éventuels ;
e les travaux de finition, de nettoyage et de remise en état des abords.
9.5.3. Implantation et préparation du terrain
Avant le démarrage des travaux, I’entreprise procédera a :
o D’implantation précise de I’alignement de la cléture ;
o la matérialisation des angles, changements de direction et emplacements des poteaux ;

o le nettoyage des emprises sur une largeur suffisante pour permettre I’exécution des travaux.
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L’entreprise vérifiera les limites de propriété et les implantations en présence du Maitre d’(Euvre avant
toute excavation.

9.5.4. Terrassements et fondations

Une fouille continue sera exécutée sur tout le linéaire de la cloture.

La fondation présentera les caractéristiques minimales suivantes :
o profondeur minimale : 40 cm sous le niveau du terrain naturel ;
o largeur adaptée a la stabilité de I’ouvrage (minimum 30 cm) ;
o fond de fouille compacté et propre avant bétonnage.

Un béton de propreté pourra €tre mis en place si nécessaire.

La fondation sera réalisée en béton armé dosé a 350 kg de ciment par métre cube, avec armatures
longitudinales et cadres conformément aux plans d’exécution.

9.5.5. Longrine ou soubassement de cloture

Au-dessus de la fondation, il sera réalisé une longrine ou un muret de soubassement en béton armé,
servant de support aux poteaux et de protection contre le passage des eaux de ruissellement, des
animaux et des dégradations mécaniques.

La hauteur du soubassement sera conforme aux plans du projet.
Les faces visibles recevront un enduit au mortier de ciment soigneusement dressé.
9.5.6. Poteaux métalliques

Les poteaux seront en acier galvanisé a chaud ou en acier protégé par galvanisation et peinture
anticorrosion.

Ils seront de section adaptée (tube rond ou carré) et auront une hauteur permettant d’obtenir la hauteur
finale de cloture prévue au projet.

Les poteaux seront :

o scellés dans la fondation ou dans des réservations prévues a cet effet ;

e parfaitement alignés, verticaux et espacés régulie¢rement ;

o renforcés par des jambes de force aux extrémités, aux angles et aux changements de direction.
Les scellements seront réalisés au béton armé.
9.5.7. Grillage galvanisé

Le grillage sera de type grillage galvanisé a mailles losangées, plastifi¢ ou galvanisé selon les
prescriptions du projet.

Les caractéristiques minimales seront les suivantes :
o fil galvanis¢ de diametre approprié (minimum 2,5 mm) ;

o mailles adaptées a une cloture de sécurité (environ 50 x 50 mm ou équivalent) ;
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e hauteur conforme aux plans d’exécution.
Le grillage sera tendu entre les poteaux au moyen de :

o fils de tension galvanisés ;

e tendeurs ;

o agrafes ou attaches galvanisées ;

e barres de tension aux extrémités.
La tension du grillage devra étre parfaitement réguliere afin d’éviter tout affaissement.
9.5.8. Portails et portillons

Lorsque prévus au projet, les portails et portillons seront réalisés en profilés métalliques soudés avec
remplissage en grillage galvanisé.

Ils comprendront :
e cadres renforcés ;
e charniéres robustes ;
e systéme de verrouillage ;
e butées d’arrét ;
o dispositifs de fermeture adaptés a un usage intensif.
Les poteaux de portail seront renforcés et fondés conformément aux charges transmises.
9.5.9. Protection anticorrosion
Tous les éléments métalliques non galvanisés a chaud recevront :
e une couche primaire antirouille ;
e deux couches de peinture de finition de qualité extérieure.
Les soudures seront systématiquement protégées contre la corrosion apres exécution.
9.5.10. Controle et réception
Avant la réception provisoire, I’entreprise procédera :
e ala vérification de I’alignement général de la cloture ;
o au contrdle de la verticalité des poteaux ;
e au contrdle de la tension du grillage ;
o ala vérification des scellements et des fondations ;
o au fonctionnement des portails et portillons.

La réception ne sera prononcée qu’apres constat de la parfaite stabilité, de la continuité et de la
conformité de la cloture aux plans et aux prescriptions techniques du marché.

9.5.11. Résultat attendu
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A I’issue des travaux, la cloture grillagée devra constituer une enceinte de protection continue,
durable et sécurisée, reposant sur une fondation continue en béton armé d’une profondeur
minimale de 40 cm sous le terrain naturel, capable d’assurer la délimitation et la sécurisation pérenne
des sites de la Direction dans le cadre du projet PEFFAG.

LOCALISATION :  Suivant plans d’aménagements extérieurs et indication MOE (site :
Nzérékoré, Kankan, Siguiri et Mandiana)
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15- LOT 10 DIVERS

10.1. SIGNALETIQUE INTERIEURE ET PLAN D’EVACUATION

10.1.1. Panneau extincteur photoluminescent ;

Caractéristique :
« ISO 17398 et NF x08-050-1
rClasse de photoluminescence : C
xCouleur de fond : rouge
rOrientation : portrait & paysagé, suivant I’emplacement/zone
*Version : panneau rigide
*Dimension : a définir par le MOE pendant les travaux, minimum H 200 x L 135 mm ;
rForme : rectangulaire ;
xMatériaux : PVC ;
rFixation : avec de 1I’adhésif double-face ou visse.

LOCALISATION :  Plans de sécurité-incendie et indication MOE (site : Nzérékoré, Kankan,
Siguiri et Mandiana)

10.1.2. Plaques d’identification et d’orientation
Pour habillage et indication de la fonction d’une picce, hors-mis les bureaux, les plaques
d’identification des picces seront réalisées avec des pictogrammes.
Caractéristique :
- Symbole, pictogramme ou texte en vinyle noir pour une identification rapide.
- Plaque de porte rectangulaire en dibond aluminium brossé ;
- Dimensions minimums : 160 mm x 50 mm - plaque épaisseur 3 mm.
- Fixation par pastilles adhésives double-face pré-positionnés pour une fixation rapide et
durable sur toute surface lisse.

Variante : Plaque a insert changeable.

LOCALISATION :  sur portes intérieures et indication MOE (site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et
Mandiana)

10.1.3. Plan d’évacuation
Le plan indiquera :

L’entrepreneur utilisera la norme NF X08-070 a ét¢ définie par I’AFNOR Le plan indiquera :

- La position actuelle des personnes regardant le plan (« Vous étes ici ») ;
- La localisation des issues de secours et le cheminement pour y parvenir (illustré par des
fléches vertes) ;
- L’emplacement des points de rassemblement ;
- L’emplacement des organes de sécurité : extincteurs, boutons poussoirs d’arrét d'urgence, etc.
Aussi :
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Le plan doit étre dessiné au minimum a I’échelle 1/250¢me. Le plan pourra
donc étre réalisé a cette échelle ou bien dans des proportions supérieures
comme par exemple 1/10¢éme, 1/50¢me,

1/100éme, 1/200éme, etc.

- Le plan doit étre au minimum au format A3 (29.7 cm x 42 cm), sauf's’il est
situ¢ dans une petite piece. Pour ce type de piéce, le format A4 conviendra
(21 cm x 29.7 cm).

- Le plan doit étre orienté de facon a ce que la personne qui le regarde puisse se
repérer sans avoir a se réorienter mentalement. Par exemple les objets et les
lieux situés sur la droite de cette personne lorsqu’elle regarde le plan doivent
étre dessinés a droite de 1’icone « Vous étes ici ».

- Le plan doit utiliser les pictogrammes et les symboles de la norme NF X08-070.

10.2. SIGNALETIQUE EXTERIEURE
10.2.1. Panneau extincteur photoluminescent ;

10.2.2. Signalétiques d’orientation sur porte

Identique a la signalétique intérieure.

10.2.3. Signalétique d’orientation batiment

La taille des caracteres est de 30 mm pour une distance de lecture de 1.0 m
(grandeur minimale conseillée 5 mm) ;
- Les caractéres seront de type gras ou demi-gras avec majuscules et

minuscules; une écriture en rouge doit de préférence étre évitée ;

- Il faut choisir une typographie sans empattement et sans italique ;
- Le contraste de luminosité des inscriptions et des pictogrammes doit répondre a
un niveau de priorité I, c-a-d. C > 0.6; la couleur la plus claire doit avoir
un facteur de réflexion p > 0.6.

LOCALISATION :  sur murs du batiment et indication MOE (site : Nzérékoré, Kankan, Siguiri et
Mandiana)
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