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VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES DES INSTALLATIONS TECHNIQUES POUR LE CHU DE
MONTPELLIER, ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE
« EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT EHSA)

Etabli en application de I'Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie
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de la commande publique

La procédure de consultation utilisée est la suivante :
Appel d'offres ouvert européen en application des articles L. 2124-2, R. 2131-16 a 18, R. 2124-2
et R. 2161-2 a 5 du Code de la commande publique
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ARTICLE1- OBIJET ET DUREE DU MARCHE PUBLIC

1-1- Objet

Afin de leur permettre de mettre en place une stratégie de prise en charge publique commune et graduée du
patient dans le but d'assurer une égalité d'accés a des soins sécurisés et de qualité, les Etablissements Parties
se constituent en un Groupement Hospitalier de Territoire (GHT).

En application de I'article L. 6132-3-3° du Code de la Santé Publique (CSP), une convention constitutive a été
signée le 30 juin 2016. Elle désigne le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Montpellier comme
Etablissement Support du Groupement Hospitalier de Territoire « Est-Hérault et Sud-Aveyron » (GHT EHSA).

Par ailleurs, a été constituée une direction commune entre le CHU de Montpellier et le CH de Clermont I'Hérault
en date du o3 juillet 2025.

Ce GHT est composé des 11 établissements suivants :

-CHU de Montpellier,

-Hoépitaux du Bassin de Thau,

-CH de Clermont I'Hérault,

-CH Paul Coste-Floret de Lamalou-les-Bains,
-CH de Lodeéve,

-CH de Lunel,

-CH de Millay,

-EHPAD les Terrasses des Causses de Millau,
-CH Emile Borel de Saint Affrique,

-CH Maurice Fenaille de Séverac d’Aveyron.
- EHPAD Jean Péridier de Montpellier

Ainsi, cette convention confie au CHU de Montpellier la fonction d’assurer pour le compte des autres membres
la passation du marché ainsi que certaines missions liées a I'exécution (décision de reconduction, décision de
révision des prix, conclusion de modifications de marché public, décision de résiliation).

Les spécificités de chaque établissement membre sont précisées dans les pieces de marché.

Toutes les autres missions de la phase d’exécution des marchés relévent de chaque Etablissement Partie du
GHT. L’exécution du marché couvre son régime financier (le recours, le cas échéant, a la sous-traitance (et la
délivrance des exemplaires uniques ou certificats de cessibilité afférents), la gestion et I'émission des
commandes passées au titre des marchés, la vérification du service fait, le reglement, le versement d'avances
et d'acomptes, la liquidation et le mandatement des factures, ...).

De ce fait, dans cette consultation, le terme CHU de Montpellier désigne I'Etablissement Support du
Groupement Hospitalier de Territoire « Est-Hérault et Sud-Aveyron ».

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres concernent les prestations ci-
dessous désignées :

VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES DES INSTALLATIONS TECHNIQUES POUR LE CHU DE
MONTPELLIER, ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-
HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT EHSA)
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Le marché porte sur les besoins des établissements suivants :

Lot3:
Lota: Lot2: Ir;lstruments .
Etablissement Installations Zones a € mesure Lot 4 : Lots:
adhérent techniques environnement geme Amiante Strt,Jc.tures
T maftrisé thern"uq.ue et extérieures
génie
électrique
CHU de
Montpellier X X X X X
Hopitaux du
Bassin de Thau X X 2 A
CH de Clermont
'Hérault X X X
CH Paul Coste-
Floret de X X
Lamalou-les-Bains
CH de Lodéve X
CH de Lunel X X
CH de Millau X X X X X
EHPAD les
Terrasses des X
Causses de Millau
CH Emile Borel de
Saint-Affrique X X X X
CH Maurice
Fen,allle de X X
Séverac
d'Aveyron

Les informations relatives aux établissements sont fournies en annexe 1 du présent CCAP.

Les parcs de chaque établissement sont joints en annexes du Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)
de I'ensemble des lots 1, 2, 3, 4 et 5.

La nature et I'étendue des prestations sont détaillées dans le CCTP de I'ensemble des lots 1, 2, 3, 4 et 5
(dispositions générales communes puis spécifiques pour chaque lot, et méme pour chaque sous-lot pour le lot
1).

Néanmoins, I'administration se réserve la possibilité de commander, a titre accessoire et, dans le cadre de
I'accord-cadre a bons de commande concerné, des prestations similaires sur devis, dans la limite de 10% du
montant maximum de chaque accord-cadre a bons de commande concerné.

1-2- Décomposition du marché public

1.2-1- Tranches
Sans objet.
1.2-2- Lots
Le marché public est décomposé en 5 lots définis comme suit :

= Lot 1 -Installations techniques générales — sans montant minimum, montant maximum : 5 500 000
€ HT (sur toute la durée du marché)
Ce lot comprend les 12 sous-lots suivants dont les particularités techniques sont indiquées dans le CCTP et le
bordereau de prix est propre a chacun de ces sous-lots.
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Sous-lot 1.1 — Installations électriques (y compris ATEX et production photovoltaique)
Sous-lot 1.2 — Ascenseurs et appareils de levage

Sous-lot 1.3 — Appareils a pression et réservoirs

Sous-lot 1.4 — Installations thermiques

Sous-lot 1.5 — Installations de froid et de ventilation

Sous-lot 1.6 — Installations de gaz combustibles

Sous-lot 1.7 — Installations de fluides médicaux

Sous-lot 1.8 — Systémes de sécurité incendie

Sous-lot 1.9 — Installations Classées pour la Protection de I'Environnement (ICPE)
Sous-lot 1.10 — Sorbonnes

Sous-lot 1.11 — Dispositifs d'ancrage

Sous-lot 1.12 — Continuité des communications radioélectriques

= Lot2-Zones aenvironnement maitrisé — sans montant minimum, montant maximum : 650 ooo € HT
(sur toute la durée du marché)

= Lot 3 - Instruments de génie thermique et génie électrique — sans montant minimum, montant
maximum : 260 000 € HT (sur toute la durée du marché)

= Lot 4 — Amiante — sans montant minimum, montant maximum : 350 ooo € HT (sur toute la durée du
marcheé)

= Lot 5 - Structures extérieures — sans montant minimum, montant maximum : 54 000 € HT (sur toute
la durée du marché)
1.2-3- Phases

Sans objet.

1-3- Forme et durée

Chaque lot fera I'objet d'un accord-cadre a bons de commande, sans montant minimum, avec montant
maximum conclu pour une durée ferme de 2 ans a compter du 01/01/2027 ou de sa date de notification si elle est
postérieure.

Les montants maximums par lot sont spécifiés a I'article 1.2.2.

Clause de réexamen :

Chaque accord-cadre a bons de commande sera renouvelé annuellement de maniére tacite par I'acheteur dans
la limite totale de 4 ans (période ferme comprise). En cas de non reconduction, le titulaire du marché ou de
I'accord cadre a bons de commande sera informé 2 mois avant la date prévue pour la reconduction.

Chaque accord-cadre a bons de commande prendra fin pour tous les Etablissements membres du GHT le
31/12/2030.

Les prestations, détaillées dans le CCTP (cf. article 2.2.2), se décomposent ainsi qu'il suit :
- Visites périodiques systématiques (y compris veille réglementaire dans le cadre du lot 1 exclusivement)
- Prestations occasionnelles

1-4- Sous-traitance

Le titulaire d'un marché public de services ou de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou
comportant des prestations de service est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché
public, provoquant obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations égales ou supérieures a
600 € TTC.

Le sous-traitant devra obligatoirement étre accepté et ses conditions de paiement agréées par la personne
publique.
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L'acceptation de la demande d'agrément d'un sous-traitant et des conditions de paiement correspondantes est
possible en cours de marché public. Pour ce faire, le titulaire doit fournir, dOment complété, le formulaire
"Déclaration de sous-traitance" (ou formulaire DC4 en vigueur). Il renseignera notamment le cadre | relatif aux
capacités du sous-traitant et joindra en annexe les capacités économiques et financiéres et/ou les capacités
professionnelles et techniques du sous-traitant.

En outre, le titulaire du marché doit transmettre les attestations qui justifient que le sous-traitant ne reléve pas
d’un motif d’exclusion de la procédure de passation du marché.

Par dérogation a I'article 3.6.2 du CCAG-FCS, I'acheteur notifiera I'acte spécial au seul titulaire du marché.

1-5- Evolution technologique, technique, réglementaire ou législative (clause de

réexamen)

1.5-1- Evolution technologique ou technique

En cas d'évolution technologique, d’évolution des techniques d'analyses en cours d’exécution du marché public,
le titulaire aura la possibilité, aprés accord du Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier, de modifier ou
remplacer les services objets du marché public par des services plus performants ou adaptés aux besoins, sans
supplément de prix.

En cas d'évolution technologique majeure, d'évolution des analyses, I'administration se réserve le droit de
résilier le marché public sans indemnité, apres un préavis de trois mois, par dérogation a I'article 38 du CCAG-

FCS.

1.5-2- Evolution réglementaire ou législative

Le marché public est élaboré sur la base de la réglementation en vigueur au jour du lancement de la procédure
de passation.

Si, a la suite d'une modification de la réglementation en vigueur, d'une décision administrative ou des autorités
publiques, ou jurisprudentielle, la modification des prestations du titulaire, affectant méme de fagon mineure
I'exécution du marché public, que ce soit sur un plan technique et/ou financier et/ou sur la protection de la main-
d'ceuvre et des conditions de travail s'avérait nécessaire, celui-ci s’engage a l'accepter dans le cadre et sous les
contraintes et obligations du marché public.

L'acheteur pourra modifier le marché public afin de prendre en compte I'évolution de la réglementation, en
application des articles L. 2194-1 1%t R. 2194-1 du Code de la commande publique. En cas de refus de la part du
titulaire, le marché public sera résilié sans indemnisation.

Ce changement fera I'objet de modifications de marchés publics.

1-6- Portail d'approvisionnement électronique (PAD)

Sans objet.

ARTICLE 2- LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA REPUBLIQUE (LAICITE ET NEUTRALITE)

Sans objet.

ARTICLE3- DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché public est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité
décroissante, par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-FCS :

- par lot, |'acte d'engagement et ses annexes :

- Annexe 1 « Bordereau de prix » complétée
- Annexe 2 « Liste des ordonnateurs et comptables assignataires du GHT »
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- Annexe « Décision du pouvoir adjudicateur » complétée
- Annexe « Cadre des échanges de demandes de régularisation / précision complétée, le cas échéant

- le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) commun a tous les lots dont seul I'exemplaire
conservé dans les archives de I'administration fait foi et ses 4 annexes :

- Annexe 1 « Renseignements sur les Etablissements adhérents de la consultation »

- Annexe 2 « Recommandations du CLIN pour le CHU de Montpellier »

- Annexe 3 « Obligations réglementaires en matiére de détachement de salariés étrangers »

- Annexe 4 « Développement durable »

- le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) commun a tous les lots dont seul I'exemplaire conservé
dans les archives de I'administration fait foi et ses annexes listées en pages 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 11 dudit CCTP

- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et
services (arrété du 30 mars 2021)

-Le réglement intérieur du CHU de Montpellier (non joint mais consultable a I'adresse suivante:
https://www.chu-montpellier.fr/fr/a-propos-du-chu/politique-detablissement/reglement-interieur)

- par lot, tous les éléments de I'offre du titulaire
- le calendrier d'intervention annuel (visites périodiques réglementaires)

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification du
marché public

-le plan de prévention des entreprises extérieures (a noter que les CH de Clermont I'Hérault et Lamalou les Bains
ne disposent pas de leur propre trame) en cas :

- d'intervention sur site de plus de 400 heures, sur une période inférieure ou égale a 12 mois, que les
travaux soient continus ou discontinus, pour I'ensemble des intervenants de I'entreprise titulaire ou de ses sous-
traitants,

- ou, quelle que soit la durée prévisible de |'opération, lorsque les travaux a accomplir sont au nombre
des travaux dangereux figurant sur une liste fixée par arrété du ministre chargé du travail et par arrété du
ministre chargé de I'agriculture.

Ce plan de prévention devra étre complété et renvoyé a chaque Etablissement concerné dans le mois qui suit la
notification du marché public, puis dans un délai d'un mois a compter du 1er janvier, pour toutes les années sur
toute la durée du marché public.

-I'attestation sur I'honneur « sanctions russes » complétée et signée

Par dérogation a l'article 4.2.1 du CCAG-FCS, seul I'acte d’engagement et ses annexes font I'objet d'une
notification au titulaire.

En cas de contradiction entre deux piéces du marché, la piéce prévalente est déterminée conformément a
la hiérarchie des documents définie au présent article. Toutefois si les piéces sont de méme rang,
I'interprétation la plus favorable aux besoins exprimés par le CHU dans le dossier de consultation sera
retenue.

NOTA : Tout document interne a la société non listé dans la liste des piéces contractuelles (tel que les
conditions générales de ventes par exemple) est réputé nul en ce qu'il contrevient aux dispositions ci-
dessus. Tout ajout d'éléments contraires aux dispositions de ces derniéres au sein d'un de ces documents
est interdit et pourra entrainer le rejet de I'offre pour irrégularité.
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ARTICLE4- MODALITES D'EXECUTION

4-1- Marché ordinaire

Sans objet.

4-2- Accord-cadre a bons de commande

4.2 -1- Modalités de passation des commandes

Les commandes sont faites au fur et a mesure de la survenance des besoins par le moyen de bons de commande
délivrés par les directions compétentes de chaque établissement qui comporteront :

- laréférence a I'accord-cadre a bons de commande ;

- la désignation de la prestation ;

- la quantité commandée;

- le prix d'engagement correspondant au prix de I'accord-cadre a bons de commande;
- le lieu et la date (ou délai) de la prestation ;

- I'adresse de facturation.

La personne habilitée a rédiger et signer les bons de commande est le représentant du pouvoir adjudicateur de
I'Etablissement Support ou la personne qualifiée de I'Etablissement Partie du GHT.

Il est rappelé que le formalisme et le circuit des bons de commande sont fixés par le pouvoir adjudicateur. Leur
respect est indispensable au paiement de la facture.

Il est précisé que, pour des raisons de cyber sécurité notamment, aucune commande ne pourra étre engagée ni
payée sur le site internet du fournisseur et que toute dérogation a ce point empéchera le paiement des factures.
Le fournisseur ne pourra pas imposer un circuit ou un formalisme particulier et ne pourra pas refuser d’exécuter
la prestation pour ces motifs sous peine de I'application des pénalités prévues a I'article 19.3 du présent CCAP.

4.2 -2 - Durée d'exécution des bons de commande

Les bons de commande peuvent étre émis jusqu'au dernier jour de validité de l'accord-cadre a bons de
commande et pourront s'exécuter au plus tard dans un délai de 3 mois apres le dernier jour de validité de
I'accord-cadre a bons de commande.

4-3- Ordresde service

Par dérogation a l'article 2 du CCAG-FCS, les décisions relatives aux modalités d'exécution du marché public ne
sont pas prises sous la forme d'ordre de service.

4-4- Exécution complémentaire (clause de réexamen)

Sans objet.

4-5- Réexamen du marché public

4.5-1- Intégration de nouveaux membres GHT

En cours d’exécution, le nombre d’'Etablissements prévus au marché peut évoluer, par voie de modification du
marché public, avec l'adhésion de I'EHPAD Jean Péridier de Montpellier, ainsi que par I'adhésion
d’Etablissements qui intégreraient le GHT postérieurement a la notification du marché.
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4.5 -2 - Modification de références, du conditionnement, de consommables et produits objets du
marché public

4.5.2 -1 Modification de références

Sans objet.

4.5.2 -2 Modification de conditionnement

Sans objet.

4.5.2 -3 Remplacement des produits suite a retrait/arrét de fabrication du produit par le titulaire/fabricant

Sans objet.

4.5 -3 - Evolutions du périmétre du marché public

4.5.3 -1 Evolution du nombre d’équipements (Modification du parc : dates d’entrée et de sortie de garantie
entrées et sorties d’équipements)

Une liste des installations techniques ou un état des surfaces en fonction des lots est annexé au CCTP. Il
s’agit de documents non exhaustifs dans lesquels les quantités sont indicatives.

Dans I'éventualité ol de nouveaux équipements ou nouvelles installations soient a intégrer au marché, il
sera procédé a une modification de marché public aprés établissement d'un devis par le titulaire accepté par
la personne publique.

Les modifications de marché public seront gérées et notifiées par I'Etablissement Support.

4.5.3 -2 Modification du périmetre du marché

Le périmetre fixé dans chaque CCTP et ses annexes est susceptible d’évoluer a la baisse ou a la hausse en cours
de marché public, avec de nouvelles constructions en cours ou a venir ou l'arrét d'exploitation d'autres
batiments.

Atitre d’exemples, il est prévu que le CH de Lunel vende les batiments Brunel et République en septembre 2027,
que le futur hopital commun Millau / Saint Affrique soit livré pour le dernier trimestre 2029. Certains batiments

du CH actuel de Millau comme de celui de Saint Affrique pourraient étre revendus.

L'article 4.5.3-1 du CCAP s’appliquera alors.

4.5.3 -3 Modification calendrier d’exécution

Le calendrier d'intervention (pour les visites périodiques systématiques) est susceptible de varier durant
I'exécution du marché public, conformément a I'article 2.2.1 du CCTP.

4.5 - 4 - Besoins occasionnels (accords-cadres a bons de commande)

Pour les besoins occasionnels de faible montant, I'acheteur peut s'adresser a un prestataire autre que le ou les
titulaires du marché, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas 1 % du montant
maximum du marché, ni le montant de 10 ooo euros HT.
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4.5 -5 - Cession de marché ou modification de la composition du groupement (clause de

réexamen

En dehors des cas de cession de marché public, a la suite d’'une opération de restructuration du titulaire (Articles
L. 2194-1 et R. 2194-6 2° du Code de la commande publique), le changement du titulaire en cours de marché
public est autorisé pour d'autres cas de cession tels la défaillance (redressement ou liquidation judiciaire) ou le
décés du titulaire.

De méme, en cas de groupement, en dehors des cas de restructuration de société, la composition du
groupement pourra étre modifiée dans les cas suivants :
- Cas de défaillance (redressement ou liquidation judiciaire) d'un cotraitant,
- Casde décés d'un cotraitant,
- Casd'impossibilité pour un cotraitant d'accomplir sa tache pour des raisons qui ne sont pas de son fait,
- Cas de départ d'un cotraitant suite a un empéchement personnel qui ne lui permet pas de continuer a
exécuter le marché.

Le départ d'un des membres du groupement pourra étre autorisé par I'’Acheteur dans les conditions suivantes :
-Le cotraitant devra prévenir I'acheteur de sa volonté de quitter le groupement par lettre motivée avec accusé
de réception;

-L’ensemble des membres du groupement doit autoriser le départ par écrit ;

-Le mandataire du groupement doit étre en capacité de se substituer a ce cotraitant, ou, en |'absence de cette
capacité de sous-traiter la part du cotraitant a une entreprise disposant des mémes capacités.

L'acheteur se prononce dans les 21 jours sur cette demande aprés examen de la capacité de I'ensemble des
membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants ou entreprises liées présentés a
son acceptation. Le nouveau groupement doit remplir les conditions qui avaient été fixées par I'acheteur pour

la participation a la procédure de passation du marché initial.

Ces changements feront I'objet de modifications de marchés publics.
Dans tous les cas, le Titulaire respectera ses engagements contractuels.

En cas de refus de la part de I'acheteur, le marché sera résilié de plein droit sans indemnités.

4.5 - 6 - Remplacement de la personne nommément désignée pour exécuter les prestations

Application des dispositions de l'article 3.4.3 du CCAG-FCS.

4.5.7- Réévaluation du montant maximum de I'accord-cadre a bons de commande

Le montant maximum de chaque accord-cadre a bons de commande est fixé a |'article 1.2.2 du présent
document.

Ce montant a éte fixe sur la base de consommations prévisionnelles pour la durée du marché.

Néanmoins, si, la consommation réelle est supérieure a ce qui a été anticipé, I'acheteur pourra réévaluer ce
montant, dans la limite d'une seule réévaluation autorisée sur la durée totale du marché concerné.

Ainsi,

- si, avant la fin de la 2éme année de marché, les consommations réelles venaient a atteindre 60%
du montant maximum, l'acheteur pourra l'augmenter, dans la limite de 30 % par rapport au
montant maximum initial,

- si, avant la fin de la 3¢me année de marché, les consommations réelles venaient a atteindre 80%
du montant maximum, l'acheteur pourra l'augmenter, dans la limite de 20 % par rapport au
montant maximum initial,

- si, durant les 6 premiers mois de la derniére année d’exécution du marché, les consommations
réelles venaient a atteindre 9o% du montant maximum, I'acheteur pourra I'augmenter dans la
limite de 15% par rapport au montant maximum initial.

La réévaluation du montant maximum du marché concerné fera I'objet d’une décision unilatérale de I'acheteur
qui en informera le titulaire par courrier.
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ARTICLES - CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION

5-1- Déclenchement des prestations

En fonction de la nature des prestations, le déclenchement des prestations se fera :

7
0.0

Soit a partir d’'un calendrier d’intervention notifié par I'établissement concerné au titulaire au début
de chaque année de marché (visites périodiques réglementaires)

Soit par bon de commande émis par |'établissement demandeur, aprés validation d'un devis
construit a partie des prix « Prestations occasionnelles » figurant au bordereau de prix, a I'exception des
interventions urgentes (expertise suite a un accident ou incident) effectuées en dehors des heures
ouvrables déclenchées sur simple appel téléphonique confirmé par mail (régularisation par bon de
commande a la 1% heure ouvrable)

Toute intervention réalisée sans respecter les déclenchements ci-dessus ne sera pas régularisée et donc pas
rémunérée.

5-2- Documents a remettre suite aux prestations exécutées

A l'issue des prestations exécutées, le titulaire devra remettre :

KD
£

Un compte-rendu journalier détaillé a I'article 2.2.2 du CCTP le lendemain de la visite

Un rapport de visite Rapport de Vérification Réglementaire en Exploitation (RVRE) incluant un
récapitulatif des observations détaillé a I'article 2.2.2 du CCTP, sous un délai maximum de 4 semaines
a compter du dernier jour de visite de la zone objet dudit rapport, sauf:

- pourle sous-lot 1.1 Installations électriques (y compris ATEX et production photovoltaique) —
en ce qui concerne les parafoudres et paratonnerres uniquement : dernier jour de visite de
I'ensemble des parafoudres et paratonnerres

- pour le sous-lot 1.8 (Systémes de sécurité incendie) : dernier jour de visite sur le batiment
objet dudit rapport

dont la validation vaudra service fait

Mise a jour du registre de sécurité de chaque batiment avec visa de I'inspecteur de I'organisme de
controle, aprés chaque visite de batiment.

Un rapport annuel détaillé a I'article 2.2.2 du CCTP remis dans un délai de 8 semaines a compter de la
date de la derniére visite du lot ou sous-lot concerné de I'année concernée

Le recueil des informations et la tenue a jour des dossiers réglementaires détaillés a I'article 2.2.2 du
CCTP établis dans la quinzaine qui suit la derniére visite de I'établissement concerné

Dans le cadre du lot 1 uniquement, la veille réglementaire détaillée a I'article 2.2.2 du CCTP, dans le
mois qui suit la parution officielle d'une nouvelle réglementation

Un rapport d’expertise détaillé a I'article 2.2.2 du CCTP remis dans un délai maximum de 72 heures
suivant I'accident ou l'incident

Le compte-rendu des réunions mensuelles et annuelle détaillé a I'article 2.2.4 du CCTP remis dans un
délai de 7 jours apres la tenue de la réunion
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5-3- Modalités d’exécution des prestations

Les prestations s'exécuteront selon les modalités suivantes :
« Visites périodiques réglementaires: conformément aux dates de début et de fin d'intervention
indiquées dans le calendrier d’intervention, selon une amplitude horaire de 8h-1gh; néanmoins, le
titulaire sera amené a intervenir, du lundi au vendredi, en horaires décalés en fonction des
contraintes de service, et ce sans supplément de prix.

Cas particulier du lot 5 : 'amplitude horaire est du lundi au vendredi de 8h-17h et le titulaire ne sera
pas amené a intervenir en horaires décalés.

«+ Prestations occasionnelles : dates et délais d'intervention indiqués sur le bon de commande.

Le délai sera décompté a partir de I'heure de demande d'intervention de I'établissement, a savoir I'heure d’envoi
du bon de commande (pendant les heures ouvrables) ou le mail de confirmation de la demande téléphonique
(endehors des heures ouvrables) avec régularisation par bon de commande a la premiére heure ouvrable suivant
le mail.

Le titulaire est réputé connaitre les regles de fonctionnement de I'Etablissement dans lequel il intervient et
accepte toutes contraintes de nature a affecter les opérations d'exécution.

Les modalités deétaillées de I'ensemble des prestations sont contenues dans le CCTP.

ARTICLE6- OPERATIONS DE VERIFICATIONS-DECISIONS APRES VERIFICATIONS

Par dérogation a I'article 27.3 du CCAG-FCS, I'acheteur n'avise pas automatiquement le titulaire des jours et
heures fixés pour les vérifications. Néanmoins, le titulaire peut prendre contact avec I'acheteur pour connaitre
les jours et heures fixés pour les vérifications afin d'y assister ou de s'y faire représenter.

6-1- Vérifications simples

Ces opérations de vérification sont effectuées lors de I'exécution des prestations dans les conditions prévues a
I'article 28.1 du CCAG-FCS.
Elles consistent a vérifier la qualité des prestations de services.

Elles consistent également a vérifier la conformité entre la quantité définie au marché public ou sur le bon de
commande et celle portée sur le rapport d'intervention.

En cas de non-conformité, I'acheteur ou la personne qualifiée de I'Etablissement Partie du GHT notifie sa
décision sur le champ : le titulaire doit reprendre I'exécution de la prestation de service jugée de mauvaise

qualité.

6-2- Vérifications approfondies

Ces opérations de vérification quantitatives et qualitatives sont effectuées lors de I'exécution des prestations
dans les conditions prévues a |'article 28.2 du CCAG-FCS. Elles consistent a vérifier la conformité des prestations
avec les spécifications du marché public ou de la commande.

Les vérifications prévues ci-dessus sont effectuées dans le délai maximum de :
Vérifications quantitatives : 15 jours
Vérifications qualitatives : 15 jours

6-3- Décisions de l'acheteur ou de la personne qualifiée de I'Etablissement Partie du
GHT

Par dérogation aux articles 29 et 30 du CCAG-FCS, la validation ou la signature des documents listés ci-dessous
et consécutifs a une prestation définie vaudront admission :
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- validation des différents rapports
- signature du registre de sécurité aprés chaque visite de batiment

La validation ou la signature des documents demandés permettront le paiement de la facture par I'acheteur ou
la personne qualifiée de I'Etablissement Partie du GHT.

ARTICLE7- OBLIGATIONS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Se reporter a I'annexe développement durable.

ARTICLE8- GARANTIE

8-1- Garantie des fournitures et des prestations

Le titulaire du lot 3 indiquera dans son offre la durée et les conditions spécifiques de garantie de ses fournitures
(piles). La durée de la garantie ne peut en aucun cas étre inférieure a un an. La période de garantie démarre a
compter de la date de la réception des prestations.

8-2- Garantie des droits

Le titulaire du marché public garantit a I'acheteur et aux tiers désignés dans le marché public la jouissance pleine
et entiere, libre de toute servitude, des droits concédés aux termes du marché public dans les conditions de
l'article 37 du CCAG-FCS.

| ARTICLE9- RETENUE DE GARANTIE

[l n'est pas prévu de retenue de garantie.

| ARTICLE 10- MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX

10-1- Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique éventuellement ce qui doit étre réglé respectivement au fournisseur et a ses
cotraitants.

En cas de sous-traitance, le montant des sommes a payer au sous-traitant est indiqué dans le formulaire de
déclaration de sous-traitance.

10-2- _Contenu des prix

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la
prestation ainsi que tous les frais afférents aux mesures de protection sanitaire, d’hygiéne hospitaliére, aux EPI,
au conditionnement, a I'emballage, a la manutention, a l'assurance, au stockage, au transport jusqu'au lieu de
livraison ou d'installation.

Sides créations, majorations, diminutions, suspensions de droits et taxes frappant obligatoirement la prestation
intervenaient postérieurement a la date limite fixée pour le dépét des offres, le prix TTC serait modifié en
conséquence, le prix hors taxe restant en tout état de cause inchangé.

Le marché public est traité a prix mixte.

Il ne peut étre facturé aucun frais supplémentaire correspondant a des minima de commande, que ce soit en
quantité et/ou en valeur.

Les frais de manutention et de transport, qui naftraient de I'ajournement ou du rejet des prestations, sont a la
charge du titulaire.

Chaque bordereau de prix est structuré de la maniére suivante :
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- Prestations systématiques (prévisionnelles réglementaires sur calendrier)
- Prestations occasionnelles (a l'occurrence sur bons de commande).

Prestations systématiques :

¢ Concernantl’ensemble des lots, a I'exception du lot 5 « Structures extérieures », le marché est traité
a prix unitaires hors taxes.
Les prix unitaires du bordereau de prix seront appliqués aux quantités réellement exécutées.
Sont inclus dans ces prix I'ensemble des co(ts afférents aux prestations demandées (y compris la rédaction des
rapports) réalisées du lundi au vendredi entre 8h et 19h ou, le cas échéant, en horaires décalés en fonction des
contraintes de service.

* Concernant le lot 5 « Structures extérieures », le marché est traité a prix forfaitaires hors taxes.
Les prestations seront rémunérées sur la base d'un forfait d'intervention par structure indiqué dans le bordereau
de prix. Sont inclus dans ce forfait I'ensemble des colts afférents aux prestations demandées (y compris la
rédaction des rapports).
Les interventions auront lieu uniquement du lundi au vendredi pendant les heures ouvrables (8h —17h).

* Concernant le lot 1 « Installations techniques générales », il sera fait application d'un forfait annuel
autitre de la veille réglementaire détaillée a 'article 2.2.2 du CCTP. Ce forfait figure sur la page de garde
du bordereau de prix du lot 1.

*  Concernant le lot 3 « Instruments de mesure génie thermique et génie électrique », est inclus dans
le prix le changement systématique de piles.

Prestations occasionnelles :

e Concernant I'ensemble des lots, il pourra étre fait application, pour des interventions occasionnelles
sur bons de commande, des co(ts suivants figurant sur les bordereaux de prix :

- CoUts horaires de main d’ceuvre (8h -19h pour I'ensemble des lots a I'exception du lot 5 : 8h —17h):
. coGt horaire d'un inspecteur (ou d'un opérateur pour le lot 4)
. coUt horaire d'un ingénieur inspecteur
. coGt horaire d'une expertise (rapport inclus)
. coUt horaire d'un relevé de réseau et de sa note de calcul (uniquement pour le lot 1, a I'exception des
sous-lots 1.9, 1.11 et 1.12)

- Coefficients de majoration pour des interventions exécutées entre 1gh et 8h ou les week-ends et jours
fériés (sans objet pour le lot 5)

- Forfaits déplacement aller-retour incluant frais de transport, d’hébergement et de repas, applicables
pour les structures hospitalieres du CHU de Montpellier situées hors région de Montpellier et les
Etablissements Parties du GHT EHSA.

- Lecas échéant, en fonction des lots ou sous-lots, prix unitaires de lignes de prestations occasionnelles
particulieres (rapports inclus).

L'ensemble des prestations occasionnelles ne pourra étre exécuté qu’aprés délivrance d'un bon de

commande de la personne publique (ou régularisation pour les demandes d'interventions ayant été
effectuées hors heures ouvrables).

10-3- Prixde réglements

Le marché public est conclu a prix révisables (clause de réexamen).

Les prix sont réputés établis aux conditions économiques du mois de référence, soit le mois de la date limite de
remise des offres, appelé mois Mo.
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Les prix sont fermes la premiére année, puis révisables au 1*" janvier de chaque année, selon la formule
parameétrique suivante :

P=Po(0,25+(0,25x _FSD1  + o0,70x _ICHT-IME )
FSD1o ICHT-IMEo
dans laquelle :

P = prix révisé hors TVA
Po = prix initial établi sur la base des conditions économiques du mois Mo

FSDa = valeur finale de I'indice Fournitures et Services Divers disponible sur le site du Moniteur a I'adresse
suivante FSD1 - Frais et services divers - modeéle de référence n°1 (lemoniteur.fr) a la date de la demande de
révision

ICHT-IME = valeur finale de I'indice du colt de la main d'ceuvre des Industries Mécaniques et Electriques
disponible surle site de I'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques a I'adresse suivante Indice
mensuel du colt horaire du travail révisé - Salaires et charges - Tous salariés - Industries mécanigues et électrigues
(NAF rév. 2 postes 25-30 32-33) - Base 100 en décembre 2008 | Insee a la date de la demande de révision

FSD1o0 = valeur de I'indice du mois de la date limite de remise des offres
ICHT-IMEo = valeur de I'indice du mois de la date limite de remise des offres

Le calcul du coefficient de révision de prix est effectué avec trois décimales arrondies au millieme supérieur.

Les calculs du prix seront effectués avec deux décimales, en appliquant la méthodologie suivante :
* si la troisieme décimale est comprise entre o et 4 (ces valeurs incluses), la deuxiéme décimale est inchangée
(arrondi par défaut) ;

* si la troisieme décimale est comprise entre 5 et g (ces valeurs incluses), la deuxieme décimale est augmentée
d’une unité (arrondi par exces).

Le prix ainsi révisé sera donc arrété a deux décimales.

Clause de préavis
Le titulaire du marché public s'engage a notifier a I'administration contractante, par tous moyens permettant

de déterminer la date avec précision (accusé de réception postal ou électronique), ses nouveaux prix, révisés
comme indiqué ci-dessus, (calcul du coefficient de révision et bordereaux de prix révisés) avec un préavis de 1
mois minimum avant la date prévue pour la révision. L'acheteur accepte cette révision par une lettre
d’acceptation.

L'acheteur se réserve le droit de solliciter une révision des prix. Il en informe le titulaire du marché public par
tout moyen permettant d’établir la date de notification avec certitude (accusé de réception postal ou
électronique). Il transmet un courrier comportant le calcul du coefficient applicable dans un délai minimum de 1
mois avant la date prévue pour la révision. Le titulaire devra transmettre le BPU révisé sur cette base au plus
tard avant la date prévue pour la révision.

Clause de sauvegarde
La collectivité se réserve le droit de résilier sans indemnité la partie non exécutée du marché public a la date du
changement de prix, lorsque ce changement conduit a une augmentation de plus de 4 % I'an.

En cas d’'arrét d’'une série chronologique par I'INSEE
3 cas

Casa:

Soit le site propose une nouvelle série chronologique, appelée série poursuivante et propose un coefficient de
raccordement C avec |'ancienne :

Le nouvel indice est alors calculé par application de la formule suivante :

Valeur du nouvel indice a la date t: VPT x C

Dans laquelle :

VPT représente la valeur définitive a la date t de la série poursuivante ;

Creprésente la valeur du coefficient de raccordement fourni, avec le nombre de décimales fournies
Affaire n°26A0091 :
VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES DES INSTALLATIONS TECHNIQUES POUR LE CHU DE MONPELLIER, ETABLISSEMENT SUPPORT DU
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT EHSA)
Page 17/31
CCAP FCS
08/06/2026



Cas2:

Soit le site propose une nouvelle série chronologique, appelée série poursuivante et ne propose pas un
coefficient de raccordement C avec |'ancienne :

Le coefficient de raccordement C, est alors calculé selon la formule suivante :

C=Va/Vp

Dans laquelle :

Va représente la derniére valeur de la série arrétée ;

VP représente la valeur de la série poursuivante a la méme date.

Cas3:

Soit le site ne propose pas de série poursuivante :

La série arrétée est poursuivie par une nouvelle série choisie en accord entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur
avec application d'un coefficient de raccordement C calculé selon la formule suivante :

C=Va/Vp

Dans laquelle :

Va représente la derniére valeur de la série arrétée ;

Vp représente la valeur de la nouvelle série a la méme date.

La nouvelle série fera I'objet d'une modification de marché public.

10 - 4 - Tranches optionnelles (clause de réexamen)

Sans objet.

ARTICLE 11 - AVANCE

Le titulaire et son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d'une avance calculée en application du
Code de la commande publique dés lors que le marché respecte les conditions mentionnées a l'article R. 2191-
3.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du Code de la commande
publique, le taux de I'avance mentionné a l'article R.2191-10 est fixé a 20%.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n'est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du Code de la
commande publique, le taux de l'avance est fixé a 5 %.

Les modalités de versement de |I'avance sont les suivantes :

I'avance est accordée pour chaque bon de commande supérieur a 50 0oo € HT, et dont la durée d'exécution est
supérieure a 2 mois. L'avance sera versée dans un délai de 50 jours maximum a compter de I'envoi du bon de
commande.

Les modalités de résorption de I'avance sont les suivantes :

L'avance sera résorbée au prorata de I'exécution de la commande par le titulaire/le sous-traitant et devra étre
remboursée en totalité lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire/le sous-traitant aura atteint
90% du montant toutes taxes comprises de leur part respective du bon de commande.

Montant cumulé de la résorption=Montant de I'avance x (% d'avancement des prestations objet du bon de
commande/90)

ARTICLE 12- ACOMPTES ET PAIEMENTS PARTIELS DEFINITIFS

Les acomptes et paiements partiels définitifs seront versés au titulaire dans les conditions prévues aux articles
L 2191-4 et R 2191-20 a 29 du Code de la commande publique.
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ARTICLE 13- PAIEMENT-ETABLISSEMENT DE LA FACTURE

13-1- Mode de reglement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 5o jours selon les dispositions de I'article R. 2192-11 du Code de
la commande publique.

13-2- Présentation des demandes de paiement

Le paiement est effectué en application des régles de la comptabilité publique dans les conditions prévues
a l'article 11 du CCAG-FCS et selon les modalités définies ci-dessous.

1/ Facture électronique

AConformément a l'article R. 2192-3 du Code de la commande publique, l'utilisation du portail
public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu'une facture lui est
transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'aprés avoir
informé 'émetteur par tout moyen de I'obligation mentionnée a l'article L. 2192-1 et I'avoir invité a s'y
conformer en utilisant ce portail.

ALe dépot de la facture électronique est obligatoire pour tous les fournisseurs de la sphére
publique via la plateforme Chorus Pro.
2/ Dépot de la facture électronique :

ALa facturation électronique devra passer obligatoirement par le portail gratuit de facturation
officiel de I'Etat « Chorus Pro » (https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1).

Le dépédt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail de
facturation selon des modalités techniques, fixées par arrété, garantissant leur réception immédiate et
intégrale et assurant la fiabilité de I'identification de I'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la
confidentialité et |a tragabilité des échanges.

La facture électronique doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :

- La date d'émission de la facture;

- La désignation de I'émetteur (par un numéro d'identité) et du destinataire de la facture ;

- Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numeérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

- En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement généré par le systeme
d'information financiere et comptable du destinataire de la facture ;

- La désignation du payeur avec I'indication du code d'identification du service en charge du paiement
(pour le CHU de Montpellier : GEF-FACM) ;

- La date d'exécution des services;

- La quantité et la dénomination précise des prestations réalisées ;

- Le prix unitaire hors taxes des prestations réalisées ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

- Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces montants
par taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération;

- L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

- Le cas échéant, les modalités particulieres de réglement ;

- Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Lors du dépot de la facture sur le portail CHORUS PRO, un code service pourra éventuellement étre
exigé par le CHU.
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Les factures électroniques devront étre accompagnées des piéces suivantes nécessaires a la justification du
paiement : remise des rapports concernés faisant I'objet de la facturation en question.

Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter
qu'apres avoir informé I'émetteur par tout moyen de I'obligation mentionnée a l'article L. 2192-1 et I'avoir invité
a s'y conformer en utilisant ce portail, en application de I'article R. 2192-3 du Code de la commande publique.
Ce courrier d’'information vaudra suspension du délai de paiement.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au jour de l'exécution du service.
Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'lUnion Européenne ou dans un pays hors Union Européenne sans
avoir d'établissement en France, celui-ci facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit a ce que

I'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

Clause de réexamen

Il est précisé que les présentations des demandes de paiement peuvent étre modifiées en cours d’exécution de
marché public en ce qui concerne les mentions obligatoires.
Le titulaire sera informé de ces modifications par I'acheteur par courrier.

Les factures seront réglées sous réserve de la vérification du service fait. Les modalités de cette vérification
sont détaillées a I'article 6.3 du présent CCAP.

Les factures afférentes au marché sont établies :
. pour les prestations systématiques : a la remise du rapport de visite (RVRE)
. pour les prestations occasionnelles : aprés chaque intervention

Concernant les Hopitaux du Bassin de Thau, chaque facturation donnera lieu a I'émission d'une facture unique,
sous un sous-total pour chaque Etablissement relevant des Hopitaux du Bassin de Thau.

13-3- Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus par le Code de la commande publique fait courir de plein droit, et
sans autre formalité, en application des dispositions de I'article L. 2192-13 du Code de la commande publique
des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement a compter du jour suivant
le dépassement du délai.

Il donne également lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire.

Conformément a I'article R. 2192-31 du Code de la commande publique, le taux des intéréts moratoires est égal
au taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a ses opérations principales de refinancement les
plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Conformément a I'article D. 2192-35 du Code de la commande publique, le montant de I'indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement s'éléve a 40 euros.

Les intéréts moratoires (calculés sur le montant du principal toutes taxes comprises) et I'indemnite forfaitaire
pour frais de recouvrement ne sont pas assujettis a la taxe sur la valeur ajoutée.

ARTICLE 14 - CLAUSE DE PRIX PROMOTIONNEL (CLAUSE DE REEXAMEN)

Sans objet.
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| ARTICLE 15- RISTOURNE SUR CHIFFRE D'AFFAIRES (CLAUSE DE REEXAMEN)

Sans objet.

| ARTICLE 16- CLAUSES TECHNIQUES

Les dispositions techniques figurent au CCTP.

Interfacage des rapports avec les GMAO des Etablissements membres du GHT EHSA :

Le CHU de Montpellier a mis en place une « appliance » logicielle (Bastion) qui vise a renforcer le contréle des
accés sensibles aux ressources du systéme d'information ainsi qu'a apporter une tracabilité avancée en
proposant des pistes d'audit et d’enregistrement pour I'ensemble de ces accés. Cette solution est recommandée
par I’Agence Nationale de la Sécurité des Systemes d'Informations (ANSSI).
Cette appliance offre ainsi un point d’entrée fédérateur pour les différents acces au Systeme d’Information (SI).
Le Bastion permet notamment a I'administrateur de déclarer différentes populations de fournisseurs ou
d'utilisateurs et de leur donner acces a des serveurs via les protocoles RDP et SSH. Les utilisateurs doivent
s'authentifier et accédent ensuite uniquement aux ressources qui sont éligibles par rapport a leur profil et les
accords prévus avec le fournisseur.
La plateforme dispose d’'un module de gestion des identités permettant de protéger les identifiants des comptes
d'acces aux ressources critiques et de fonctions de tragabilité.
L'accés a cette appliance s'effectue au travers d'un accés VPN SSL.
Dans le cas oU un matériel de la solution nécessite un acces vers internet, il devra respecter les conditions
suivantes :

e Proxy avec authentification

e Compte de service spécifique pour I'authentification

Contraintes pour les acces :

e Les transferts de fichiers sont interdits dans ce cadre

e Des transferts de fichiers sont possibles via une plateforme spécifique, mais dans ce cas ils sont
réalisés a l'initiative du responsable applicatif C.H.U.. Dans tous les cas, la politique de sécurité du
C.H.U. interdit le transfert de fichiers ou de bases contenant des informations nominatives.

e L'utilisateur coté fournisseurs s'engage a ne pas utiliser cette connexion hors du cadre défini avec
le responsable applicatif C.H.U. : la maintenance et le dépannage de |'application.

e Une session de diagnostic ou dépannage se fait a la demande et sous contréle du responsable
applicatif C.H.U. Le responsable applicatif C.H.U. active le compte du fournisseur a cette occasion.
Il désactive le compte fournisseur au terme de la session.

e Vos actions sont loguées et "filmées"

e Audébutdelasession I'utilisateur distant se connecte en appliquant la procédure "Ouverture d'une
connexion VPN SSL".

e En fin de session l'utilisateur distant se déconnecte en appliquant la procédure "Fermeture du
tunnel VPN SSL "

e Lefournisseur s'engage a se connecter depuis un poste de travail équipé d'un antivirus tenu a jour.

e L'identifiant et le mot de passe fournis par le C.H.U. sont confidentiels. Leur diffusion ne doit pas
aller au-dela de ce cadre. En cas de risque de divulgation, le fournisseur demandera au C.H.U. un
changement de mot de passe.

e Le fournisseur s'engage a communiquer I'ensemble des personnes habilitées a se connecter a
I'applicatif dont il a la charge. Un tableau devra étre communiqué comportant les informations
comme le nom, prénom, qualité, mail et numéro de téléphone.

e Lefournisseur s'engage, en cas de départ d'un de leur personnel, a communiquer les informations
nécessaires au responsable applicatif concerné au moins une fois tous les 6 mois.

e Unerevue périodique des comptes fournisseurs doit étre réalisée au minimum une fois par an entre
le responsable applicatif et le fournisseur.

Contraintes techniques pour les connexions VPN SSL :
e Un poste équipe d'un OS tenu a jour des correctifs de sécurité : Microsoft, LINUX, Mac OS
* Unnavigateur
e Unantivirus a jour
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Contraintes pour les accés internet :

e lls sont autorisés uniquement au travers d'un proxy avec authentification

e Lestransferts de données médicales sont interdits

e Accéssortant
Seules sont autorisées les connexions sortantes a travers un proxy authentifié interne en SSL.
Accés entrant
Aucune connexion entrante n’est ouverte en continue (pas de vpn ipsec site a site). Les accés entrants se font
par une connexion VPN SSL authentifiée, seuls les équipements autorisés sont accessibles au travers de
I'appliance logicielle type bastion.

ARTICLE 17 - RECUPERATION DES DONNEES

17 -1- Suivi du marché au niveau du GHT

Le titulaire de chaque lot s'engage a mettre en place un suivi du marché au niveau du GHT et a le transmettre
au CHU de Montpellier, Etablissement Support du GHT EHSA.
Cet état de reporting est a fournir selon les modalités qui suivent.

Par lot, afin de ne pas dépasser le montant maximum du marché de 5 500 000 € HT (lot 1), 650 000 € HT (lot 2),
260 000 € HT (lot 3), 350 000 € HT (lot 4) et 54 ooo € HT (lot 5), et dés franchissement du seuil du chiffre
d’affaires de 4 400 000 € HT (lot 1), 520 000 € HT (lot 2), 208 000 € HT (lot 3), 280 000 € HT (lot 4) et 43 200 €
HT (lot 5), le titulaire du lot en question devra communiquer au CHU de Montpellier, a chaque nouvelle
commande de prestation d'un établissement du GHT concerné par le lot, un relevé cumulé des dépenses.

Ce document sera a remettre par mail au secteur Gestion des Marchés de Travaux : gmt@chu-montpellier.fr
(copie Secteur Achats Travaux : s-mathis@chu-montpellier.fr) du CHU de Montpellier.

Il devra comporter les informations suivantes :
- numéro de marché et de lot,
- valorisation en € HT des commandes par établissement bénéficiaire du marché,
- dates de début et de fin de période de reporting pour caractériser la période concernée par les données.

Cet état devra également étre produit, par le titulaire, a la demande du CHU de Montpellier sous un délai de 15
jours a partir de la demande formulée par mail.

17 -2- Données nécessaires a l'exécution d'une mission de service public

Sans objet.

17-3- Données relatives a l'origine des produits

Sans objet.

ARTICLE 18 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE TITULAIRE ETRANGER

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux administratifs francais sont seuls compétents.
La monnaie de comptes du marché public est I'euro(s). Le prix libellé en euro(s) restera inchangé en cas de
variation de change.

Tous les documents, factures, modes d'emploi doivent étre rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une
traduction en francais.
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ARTICLE 19 - PENALITES

Il est expressément convenu que les pénalités prévues au présent article ont uniquement un caractére moratoire
et ne sont pas libératoires. Le Titulaire reste donc intégralement redevable de la prestation/fourniture dont
Iinexécution a donné lieu a I'application de ladite pénalité, et ne saurait se considérer comme étant libéré de
son obligation du fait du paiement de ladite pénalité

19-1- Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution est dépasseé par rapport a la date d’exécution qui figure dans le bon de
commande ou par rapport au planning, I'acheteur informe le titulaire du montant des pénalités susceptibles
d’étre appliquées, du ou des retards concernés et invite, par écrit, le titulaire a présenter ses observations dans
un délai de 15 jours. A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou sil'acheteur considére que les observations
formulées par le titulaire ne permettent pas de démontrer que le retard ne lui est pas imputable, et par
dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG-FCS, les pénalités pour retard contenues dans les tableaux suivants

s'appliquent :

POUR L’'ENSEMBLE DES LOTS :

Eléments de mission

Point de départ du délai
d’intervention, d'exécution ou de
remise de documents

Délai (ou date)
d’intervention,
d’exécution ou de
remise de documents

Pénalités de
retard, d'absence
ou d'infraction

Pénalités de retar

d pour non-respect des dates ou délais d’intervention et d’exécution

Intervention dans le cadre des
prestations faisant I'objet du
marché (a I'exception des
expertises a la suite d'un
accident ou incident)

Date indiquée dans le calendrier
d’intervention annuel ou sur le bon
de commande

Jour indiqué dans le
calendrier d'intervention
annuel ou sur le bon de
commande

150 € par jour
calendaire

Expertise a la suite d'un accident
ou incident

Simple appel téléphonique
confirmé par mail (régularisation
par bon de commande a la 1%
heure ouvrable)

24 heures

5 € par heure

Pénalités de retard pour non-respect des délais de remise des documents

Compte-rendu journalier de
visite

Date de la visite

Lendemain de la visite ou
le lundi qui suit si la visite
a lieu un vendredi

150 € par jour

calendaire
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Eléments de mission

Point

de départ du délai

d’intervention, d’exécution ou de
remise de documents

Délai (ou date)
d’intervention,
d’exécution ou de

remise de documents

Pénalités de
retard, d'absence
ou d’infraction

Pénalités de retard pour non-respect des délais de remise des documents

Derniére intervention de la zone
objet dudit rapport, sauf :

- pour le sous-lot 1.1
Installations électriques (y
compris ATEX et
production
photovoltaique)— en ce
qui concerne les
parafoudres et
paratonnerres
uniguement derniere
.. intervention sur les semaines jours | 150 € par jour
Rapport de visite (RVRE) 4 . G > par
parafoudres et | calendaires) calendaire
paratonnerres (I'ensemble
des parafoudres et
paratonnerres ayant été
veérifiés)
- pour le sous-lot 1.8
(Systémes de sécurité
incendie) : derniére
intervention sur le
batiment objet  dudit
rapport
Derniére visite du lot ou du sous-lot [ 8  semaines  (jours | 150 € par jour
Rapport annuel . i . .
de I'année considéree calendaires) calendaire
Tenue a jour des dossiers o . . . .
, . . Derniére intervention dans 2 semaines (jours 150 € par jour
réglementaires dans le dossier L . .
S I'établissement calendaires) calendaire
securite
" . Parution officielle d'une nouvelle . : 150 € par jour
Veille réglementaire (lot 1) . . 30 jours calendaires 5 _par
réglementation calendaire
Rapport d'expertise Date de la visite d'expertise 72 heures 5 € par heure
Compte-rendu réunion - . . 150 € par jour
P Date de la réunion 7 jours calendaires 5 _par ]
mensuelle/annuelle calendaire

Par dérogation aux dispositions de |'article 14.1.2 du CCAG-FCS, le montant total des pénalités de retard ne peut
excéder 20 % du montant total hors taxes du marché ou du bon de commande.

Par dérogation a I'article 14.1.3 du CCAG-FCS, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités.

19-2-

Pénalités d'indisponibilité (marchés ou accords-cadres a bons de commandes de

maintenance)

Il n'est pas prévu de pénalités d'indisponibilité.
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19 -3 - Pénalités pour autres litiges d’exécution

En cas de litiges d'ordre administratif récurrents lors de I'exécution du marché telle que la non-conformité des
factures (sauf stipulation spécifique concernant I'envoi des factures dématérialisées) ou des bons de livraison,
des changements de référence sans accord prealable du CHU..., 'impossibilité de I'envoi des commandes par le
systeme d'information du CHU, une pénalité forfaitaire de 20 euros par document non conforme pourra étre
appliquée.

19 - 4 - Pénalités relatives a la sous-traitance

19.4-1- Pénalités relatives a I'absence de déclaration d’'un sous-traitant

Toute sous-traitance occulte sera sanctionnée par I'application d'une pénalité de 1500 euros sur simple constat
de I'acheteur ou de la personne qualifiée de I'Etablissement Partie du GHT.

Une mise en demeure de régularisation de la situation du sous-traitant sous la forme d’une lettre recommandée
avec accusé de réception sera adressée a |'entreprise titulaire par I'acheteur ou la personne qualifiée de
I'Etablissement Partie du GHT. Celle-ci encourt en sus une pénalité de 1500 euros par jour calendaire de non
régularisation, a compter de la date de la mise en demeure.

L'acheteur ou la personne qualifiée de I'Etablissement Partie du GHT interdira I'accés a I'Etablissement au sous-
traitant non déclaré dans I'attente de la régularisation.

La résiliation du marché public aux torts du titulaire du marché public sera prononcée en cas d'absence de
régularisation dans le délai fixé par I'acheteur.

19.4-2- Pénalités relatives a I'absence de communication du contrat de sous-traitance

Le défaut de communication, dans les 15 jours a compter de la demande de I'acheteur ou de la personne
qualifiée de I'Etablissement Partie du GHT, du contrat de sous-traitance et de ses modifications éventuelles a
I'acheteur, expose I'entrepreneur, par dérogation a l'article 3.6.3 du CCAG-FCS, a une pénalité journaliére de
1500 euros. Passé le délai d'un mois, le titulaire s'expose a I'application des mesures prévues a l'article 41 du
CCAG-FCS.

19 - 5- Pénalités applicables en cas de détachement de salariés étrangers

19.5-1- Pénalités relatives a la déclaration de détachement

L'absence de déclaration de détachement de salariés étrangers sera sanctionnée par I'application d'une pénalité
de 1500 euros sur simple constat de lI'acheteur ou de la personne qualifiée de I'Etablissement Partie du GHT.

Le défaut de communication, dans les 15 jours a compter de la demande de I'acheteur ou de la personne
qualifiée de I'Etablissement Partie du GHT, de I'accusé de réception de la déclaration de détachement, expose
I'entrepreneur a une pénalité journaliére de 1 500 euros.

Passé le délai d'un mois, le titulaire s'expose a l'application des mesures prévues a l'article 41 du CCAG-FCS.

19.5-2- Pénalités relatives au non-respect des obligations en matiére de détachement de
salariés étrangers

Tout manquement aux obligations en matiere de détachement de salariés étrangers sera sanctionné par
I'application d’'une pénalité de 1500 euros sur simple constat de I'acheteur ou de la personne qualifiée de
I'Etablissement Partie du GHT.

19 - 6 - Pénalités applicables en cas de non transmission de la liste nominative des
salariés soumis a autorisation de travail

Le défaut de communication, a la notification du marché ou, en cours d’exécution, dans les 15 jours a compter
de la demande de I'acheteur ou la personne qualifiée de I'Etablissement Partie du GHT, de la liste nominative
des salariés soumis a autorisation de travail telle que mentionnée a |'article 26.1 du présent CCAP expose le
titulaire a une pénalité journaliére de 1 500 euros.
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19-7- Pénalités pour défaut des obligations relatives a la récupération des données

19.7-1- Pénalités relatives au non-respect des délais de transmission des données de suivi du
marché au niveau du GHT

Sans objet.

19.7-2- Pénalités relatives au non-respect des délais de transmission des données nécessaires a
I'exécution d’une mission de service public

Sans objet.

19 - 8- Pénalités pour non-respect des obligations en matiére de développement durable

Se reporter a I'annexe « Développement durable ».

19 -9 - Pénalités pour non-respect des principes de la République

Sans objet.

19 - 10 - Pénalités pour non-respect du réglement intérieur du CHU de Montpellier

En cas de violation du réglement intérieur du CHUM, le titulaire se verra appliquer une pénalité forfaitaire de 5o
euros par manquements constatés.

19 - 11 - Autres pénalités

Infractions Pénalités
Non-respect des régles d'hygiéne et de 50 € par infraction constatée
sécurité
Non-respect de l'interdiction de fumer et 50 € par infraction constatée
vapoter
Absence a une réunion a laquelle le prestataire 50 € par absence constatée
est convoqué
Absence du port du badge 50 € par infraction constatée

| ARTICLE 20- INFORMATIONS TECHNIQUES - FORMATION

Sans objet.

| ARTICLE 21 - LITIGES ET DIFFERENDS

21-1- Différends
L'acheteur et le titulaire s'efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a l'interprétation des
stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet du marché conformément a I'article 46 du CCAG-

FCS.

21-2- Attribution de compétence

En cas d'échec de la démarche amiable, seul le tribunal administratif compétent en application de I'article R.
312-11 du code de justice administrative modifié pourra étre saisi.
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Les litiges portant sur des actions civiles relatives a la propriété littéraire et artistique relevant de l'article L. 331-
1 du code de la propriété intellectuelle sont portés devant la juridiction judiciaire compétente.

ARTICLE 22 - RESILIATION ET EXECUTION PAR DEFAUT

22-1- Résiliation
L'acheteur peut résilier le marché public en application des dispositions des articles 38 a 43 du CCAG-FCS.

Le marché public doit étre exécuté de maniére correcte, avec diligence et de bonne foi. Lorsque le titulaire ne
respecte pas ce principe, il engage sa responsabilité et encourt une résiliation du marché public a ses torts. Les
services compétents du CHU sont habilités pour constater négligences, manceuvres et mauvaise exécution par
tout moyen. lls en avisent I'acheteur qui décide de mettre le titulaire en demeure de se justifier et prononce, le
cas échéant, la résiliation du marché public sans indemnités.

La résiliation sera prononcée aux torts du titulaire, dans les conditions prévues a l'article 41 du CCAG-FCS ainsi
qu'en cas de refus de produire les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 du code du
travail permettant d'attester que le titulaire répond a ses obligations relatives au travail dissimule.

Par dérogation a I'article 38 du CCAG-FCS, I'acheteur peut également résilier sans indemnité, le marché public
pour tout motif d'intérét général, et notamment en cas de passation d'un nouveau contrat plus adapté a
I'évolution des besoins du service public hospitalier et a des conditions financiéres moins onéreuses (achats
groupés).

L'acheteur peut également résilier le marché public pour événements liés au marché public (difficulté
d'exécution du marché public, rejet des fournitures, dépassement du seuil des pénalités, non-conformité aux
normes, l'impossibilité de I'envoi des commandes par le systéme d'information du CHU, non-respect des
obligations en matiére de détachement de salariés étrangers...).

Si, lorsque survient un évenement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement |'équilibre
du contrat notamment d’ordre sanitaire ou climatique, le titulaire est dans l'impossibilité totale d’exécuter le
contrat, I'acheteur pourra prendre une décision de résiliation en vertu de I'article L.2195-2 du Code de la
commande publique. Dans ce cadre, le titulaire sera indemnisé sur justification des dépenses engagées
directement imputables a I'exécution des prestations non réalisées ou annulée du fait de cet événement.
L'indemnité ne couvrira pas le manque a gagner.

Conformément aux dispositions de I'article 43.5 du CCAG-FCS, la notification du décompte par I'acheteur au
titulaire sera faite au plus tard deux mois aprés la date d'effet de la résiliation du marché.

Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, par dérogation a I'article 43.5 du CCAG-
FCS, le décompte de résiliation ne sera notifié au titulaire qu'aprés reglement définitif du nouveau marché passé
pour I'achévement des prestations objet du présent marché. Dans ce cas, il peut étre procédé a une liquidation
provisoire du marché, dans le respect de la réglementation en vigueur.

Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de I'article 46.1
du CCAG-FCS.

22 -2 - Exécution par défaut

L'acheteur peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché public, aux frais
et risques du titulaire, soit lorsque le titulaire n'a pas déféré a une mise en demeure de se conformer aux
stipulations du marché, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut
souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché public prononcée aux torts du titulaire, conformément
a article 45.1 du CCAG-FCS.

ARTICLE 23 - SAUVEGARDE, REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRE

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au CHU.
Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du marché
public.
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En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, I’Acheteur adresse a I'administrateur judiciaire une mise en
demeure lui demandant s'il entend exiger I'exécution du marché public, dans les conditions de I'article L. 622-
13 du code de commerce.

En cas de réponse négative, la résiliation du marché public est prononcée.

En cas de liquidation judiciaire, I'’Acheteur adresse au liquidateur judiciaire une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger I'exécution du marché public, dans les conditions de I'article L. 641-11-1 du code de commerce.

En cas de réponse négative, la résiliation du marché public est prononcée.

La résiliation prend effet a la date de I'événement. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

ARTICLE 24 - IMPREVISION ET CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES

Incidence d’une circonstance imprévisible et extérieure aux parties sur la poursuite du contrat

24 -1- Obligation d'information

En cas de circonstances imprévisibles telles que mentionnées a I'article 24 du CCAG-FCS rencontrées en cours
d’exécution du marché, le titulaire doit informer I'acheteur dans les plus brefs délais des difficultés qu'il
rencontre et qui sont liées a ces circonstances

Le titulaire doit exposer par écrit I'impact des circonstances sur sa capacité a remplir ses obligations et s’engage
a fournir les justificatifs démontrant que les difficultés qu’il rencontre sont strictement liées a ces circonstances.

24 -2 - Modalités de poursuite du marché (clause de réexamen)

Afin de tenir compte des difficultés liées a cette circonstance imprévisible, les parties pourront convenir par voie
de modification de marchés des modalités d’adaptation d’exécution du marché aux conditions économiques et
techniques des matériaux, matiéres premiéres et de I'énergie strictement nécessaires pour faire face aux
circonstances imprévisibles.

Ces modifications pourront porter, par exemple, sur la substitution de matériaux, la modification de
programme, la modification des délais d'exécution ou du phasage mais ne pourront en aucun cas aboutir a un
changement de la nature globale du marché

Aux fins de mise en ceuvre du réexamen des conditions d'exécution technico-financiéres du marché, le titulaire
devra, dans les plus brefs délais suivant la survenance de I'événement, transmettre un mémoire a I'acheteur
justifiant la hausse des prix et/ou les difficultés d’approvisionnement ainsi que I'impact économique sur sa marge
nette bénéficiaire au regard de I'équilibre économique et initial du contrat.

Il est préecisé que le réexamen du marché est circonscrit aux conséquences de la circonstance imprévisible et ne
pourra étre déclenché que si les conséquences de I'événement entrainent une hausse conséquence.

24 -3- Lasuspension du marché

Au regard du principe de continuité du service public de I'article L. 6 2° du Code de la commande publique, et en
cas d'impossibilité temporaire d’exécuter le marché du fait de ces circonstances imprévisibles, 'acheteur peut
décider de suspendre son exécution.

En application de I'article 24 du CCAG-FCS, lorsque la suspension est demandée par le titulaire, I'acheteur se
prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours a compter de la décision de
suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées et,
le cas échéant, du maintien d'une partie des obligations contractuelles restant a la charge du titulaire pendant
la suspension.

Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de I'exécution et, le cas
échéant, des modifications a apporter au marché.

Les conditions d’exécution du marché lors de la reprise et les modalités de paiement seront définies par
modification de marché a la fin de la période d’'empéchement.
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A défaut d'accord entre les parties, le titulaire est tenu, a l'issue de la suspension, de reprendre |'exécution des
prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées
a l'article 46 du CCAG-FCS.

Dans ce cadre, un marché de substitution pour la méme prestation, auprés d’un autre fournisseur pourra étre
conclu pour la durée de I'impossibilité dans le respect des régles de la commande publique en vigueur au
moment de cet événement. Le marché de substitution ne sera pas exécuté aux frais et risques du titulaire.

Les conditions d’exécution du marché lors de la reprise et les modalités de paiement seront définies par
modification de marché a la fin de la période d’'empéchement.

24 - 4 - Recevabilité d’'une demande d’indemnisation en cas de poursuite du marché

En cas de poursuite d'exécution du marché, le titulaire du marché pourrait solliciter une indemnisation sur le
fondement de la théorie de I'imprévision qui ne sera possible que s'il est démontré que I'événement était
imprévisible dans son ampleur et qu’il a provoqué un déficit d’exploitation tel que I'économie générale du
contrat en soit bouleversée.

La hausse des coUts ou la baisse de sa rémunération doit dépasser la marge qu'il devait anticiper comme
constituant un risque normal ainsi que les limites extrémes des majorations ayant pu étre envisagées par les
parties lors de la passation du marché.

Etant entendu que la seule diminution de son profit ou un simple manque a gagner ne saurait faire I'objet d'une
indemnisation et que I'indemnité accordée ne peut couvrir qu'une partie du déficit subi par le cocontractant de
I'administration. Ce dernier doit en effet prendre a sa charge le co0t de I'aléa économique « normal » inhérent a
tout contrat. Il est rappelé que I'indemnisation ne doit pas avoir pour effet de faire supporter la totalité de la
perte au pouvoir adjudicateur.

Dans le cadre de cette demande d'indemnisation, il appartient au titulaire d’apporter tous les justificatifs
nécessaires permettant de caractériser un bouleversement de I'économie générale du marché du fait de la
poursuite de |'exécution de son marché dans les conditions de I'offre initiale malgré les modalités d’adaptation
éventuellement mises en ceuvre en application de I'article précédent.

A ce titre, il devra notamment justifier de la différence entre son prix de revient et sa marge bénéficiaire au
moment oU il a remis son offre et au moment ou I'évenement survient, ainsi que de I'importance des charges
extracontractuelles supportées du seul fait de I'événement imprévisible., et notamment la preuve que I'achat
des matériaux concernés était bien postérieur a la période durant laquelle le prix de ces derniers a augmenté de
fagon imprévisible.

Le pouvoir adjudicateur analysera le bien-fondé de cette demande sur la base des justificatifs transmis et se
réserve la possibilité de refuser cette demande si les éléments apportés ne sont pas suffisants pour justifier une
indemnisation au regard de la réglementation en vigueur.

En tout état de cause, aucune augmentation de prix ne peut étre imposée unilatéralement par le titulaire : les
prix contractuels du marché demeurent en vigueur et le titulaire ne peut refuser d'approvisionner les
établissements au motif que les prix n’ont pas été modifiés ou que I'indemnisation n'a pas été acceptée.

24 -5 - Prolongation du marché

Si le présent marché arrive a terme pendant la période de survenance de I'événement, il pourra étre prolongé
par voie de modification de marché, au-dela de la durée prévue au présent CCAP, lorsque I'organisation d'une
procédure de mise en concurrence ne pourrait étre mise en ceuvre dans des conditions raisonnables.

Cette prolongation peut s'étendre au-dela de la durée mentionnée a I'article L. 2125-1 du Code de la commande
publique, dans la limite de 6 mois.

| ARTICLE 25- REGLEMENTATION GENERALE DE PROTECTION DES DONNEES (RGPD)

Sans objet.

| ARTICLE 26 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE

26 -1 - Transmission des documents justificatifs de I'absence de motifs d’exclusion

Conformément a l'article R 2143-8 du code de la commande publique, le titulaire devra fournir au CHU, tous les
six mois et ce jusqu'a la fin du marché public, les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7-du code du
travail, ainsi que les piéces prévues aux articles D. 8254-2 a D. 8254-5.
Le titulaire devra également fournir au CHU ces piéces pour son ou ses sous-traitants.
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En application de l'article D8254-2 du code du travail, la liste nominative des salariés étrangers soumis a
I'autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2(2) employés par le titulaire du marché doit étre transmise des
la notification du marché et a la demande du maitre d’ouvrage pendant toute la durée du marché.

Cette liste doit préciser pour chaque salarié :

1° Sa date d'embauche;

2° Sa nationalité ;

3° Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

26 -2 - Modification des données administratives (clause de réexamen)

Le titulaire est tenu de notifier sans délai a I'acheteur les modifications survenant au cours de |'exécution du
marché public a I'adresse suivante :

CHU de Montpellier

Direction des Achats et Approvisionnements
Secteur Achats Travaux — Porte BEL/1B120
1 Place Jean Baumel
Centre Bellevue
34295 MONTPELLIER CEDEX g

et qui se rapportent :
- aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ;

- a sa raison sociale ou a sa dénomination par I'envoi d'un courrier explicatif accompagné d'un extrait K BIS du
registre de commerce et I'extrait de parution dans le journal d’Annonces Légales Juridiques ;

- a son adresse ou a son siege social ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour |'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de ses conditions de
paiement;

- a son compte de réglement bancaire, par I'envoi d’un courrier précisant qu'il souhaite étre payé a un compte
autre que celui indiqué au marché public, et en joignant un RIB ou RIP avec les codes BIC et IBAN du nouveau
destinataire ;

- de facon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de I'entreprise pouvant influer
sur le déroulement du marché public notamment en cas de restructuration de I'entreprise. Dans ce dernier cas,

si I'acheteur 'autorise, il modifiera le marché public.

Ces changements doivent étre signalés impérativement avant toute nouvelle facturation, aprés réception des
documents nécessaires. A défaut, le paiement des factures non conformes sera suspendu jusqu’a régularisation.

26 -3- Qualité des fournitures

Sans objet.

26 - 4 - Discrétion et confidentialité

Le titulaire est tenu au secret professionnel sur toutes les informations (techniques, financiéres ou
organisationnelles) et documents auxquels il aurait accés dans le cadre de I'exécution du présent contrat.

A ce titre et conformément a l'article 5 du CCAG-FCS, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures
nécessaires afin d'éviter que des informations confidentielles ne soient divulguées a un tiers qui n'a pas a en
connaftre.

Le titulaire s'engage a faire respecter ces dispositions par son personnel et préposeés.

En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues,
le marché pourra étre résilié aux torts exclusifs du titulaire sans aucune possibilité de dédommagement.

Ces obligations devront perdurer postérieurement a la fin de I'exécution du présent contrat.

La confidentialité ne s'appliquera pas aux informations et documents qui sont publics ou le sont devenus avant
divulgation
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26 -5 - Respect du réglement intérieur du CHU de Montpellier

Il est rappelé que toute personne travaillant dans I'enceinte du CHU de Montpellier doit respecter le réglement
intérieur dans son intégralité.

Ce dernier est consultable a I'adresse suivante https://www.chu-montpellier.fr/fr/a-propos-du-chu/politique-
detablissement/reglement-interieur

| ARTICLE 27 - CERTIFICATS D'ECONOMIE D’ENERGIE (CEE) ‘

Sans objet.

| ARTICLE 28 - DEMATERIALISATION DE L'EXECUTION DES MARCHES ‘

Le profil d'acheteur pourra étre utilisé, pour tous les échanges qui interviendront pendant I'exécution ou pour la
transmission de documents, comme par exemple les modifications.

Conformément a I'article 3.1.2 du CCAG-FCS, lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d'acheteur
(plateforme Place), les parties sont réputées avoir requ cette notification a la date de la premiére consultation
du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application
informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de huit jours a compter de la date de mise a disposition
du document sur le profil d'acheteur, a l'issue de ce délai.

ARTICLE 29 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :

Dérogation a l'article 3.6.2 du CCAG-FCS par l'article 1.4 du CCAP.

Dérogation a l'article 38 du CCAG-FCS par l'article 1.5.1 du CCAP.

Dérogation aux articles 4.1 et 4.2.1 du CCAG-FCS par l'article 3 du CCAP.

Dérogation a l'article 2 du CCAG-FCS par l'article 4.3 du CCAP.

Dérogation a l'article 27.3 du CCAG-FCS par l'article 6 du CCAP.

Dérogation aux articles 29 et 30 du CCAG-FCS par l'article 6.3 du CCAP.

Dérogation aux articles 14.1.1, 14.1.2 et 14.1.3 du CCAG-FCS par l'article 19.1 du CCAP.
Dérogation a l'article 3.6.3 du CCAG-FCS par l'article 19.4.2 du CCAP.

Dérogation aux articles 38 et 43.5 du CCAG FCS par l'article 22.1 du CCAP.
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