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I- OBJET DU CONTRAT :

La présente consultation a pour objet la souscription d’un accord-cadre avec un seul attributaire
(accord-cadre mono-attributaire) d’assurance construction - police a aliment pour Aix-
Marseille Université (AMU).

Le présent accord-cadre définit les termes contractuels généraux entre Aix-Marseille Université
et le titulaire de I’accord cadre régissant la passation des futurs marchés subséquents relatifs a
la garantie dommage ouvrage et extensions de garanties pour les opérations de construction
définies au CCTP dont le montant prévisionnel des travaux est inférieur ou égal a 10 000 000
€ TTC.

Une police d’assurance Dommages Ouvrage/CNR sera établie pour chaque opération de
construction.

Aix-Marseille Université¢ pourra choisir de souscrire, par chantier, uniquement la garantie
Dommage ouvrage obligatoire et, si nécessaire, les extensions de garantie « Bon
fonctionnement », « dommages immatériels », « dommages aux existants », ou la garantie
« constructeur non réalisateur ».

Aix-Marseille Université pourra choisir de souscrire, par chantier, uniquement la garantie
Dommage ouvrage obligatoire et, si nécessaire, les extensions de garantie « Bon
fonctionnement », « dommages immatériels », « dommages aux existants », ou la garantie
« constructeur non réalisateur ».

Les informations communiquées sur la programmation et le nombre d’opérations envisagées
(liste prévisionnelle des opérations jointe au dossier technique) ne sauraient constituer un
engagement ferme de la part du souscripteur. Ainsi, seules les opérations effectivement
réalisées, et que le souscripteur souhaite assurer, seront concernées par le présent contrat.

De la méme fagon, des opérations, non prévues initialement, pourront étre déclarées au titre du
présent contrat, pour peu qu’elles entrent dans le cadre prévu ci-apres.

II - NATURE DES OPERATIONS DE CONSTRUCTION ASSUREES :

Par opération de construction il y a lieu d’entendre toute réalisation identifiée par phase, tranche
et batiment relevant d’un permis de construire ou d’une déclaration d’ouverture de chantier, ou
d’un ordre de service relatif a un marché de travaux émanant de I’Université tel que défini par
les articles 1792-2 et 1792-3 du Code Civil.

L’ensemble des travaux consiste principalement en la restructuration, construction, extension,
réhabilitation, surévaluation, rénovation de I’ensemble des batiments relevant du patrimoine
appartenant ou mis a la disposition d’ Aix-Marseille Université, qui sont a ce jour des batiments
d’enseignement général ou professionnel, établissements de 1’enseignement supérieur de
recherche, gymnases, salles de sport, vestiaires, tribunes, internats, bibliothéques, cuisines et
salles de restaurant, logements de fonction, bureaux, locaux techniques ou administratifs divers.

L’Assureur renonce a se prévaloir d’une non-dénomination, description, désignation ou
déclaration du risque, quelle qu’elle soit.



Il peut s’agir de travaux neufs ou d’opérations de réhabilitation, acquisitions, améliorations.

Les travaux peuvent étre également relatifs a des mises aux normes, mises en sécurité, grosses
réparations, reprises de désordres sur constructions existantes, réparations ou reconstructions
suite a sinistre.

Les opérations peuvent comporter des travaux de terrassements, démolition, dépose et repose
d’¢léments ou parties d’ouvrages ainsi que des opérations de désamiantage.

Les opérations de réception pourront étre effectuées de fagon partielle par phase, tranche, corps

de batiments et/ou par localisation pour assurer la continuit¢é de fonctionnement des
¢établissements ou services du maitre d’ouvrage.

III — CONDITIONS D’ACCES AU CONTRAT DOMMAGES OUVRAGE :

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du présent accord-cadre.

Ce dernier s’exécute au moyen de marchés subséquents conformément aux clauses du CCAP.

Le contrat est souscrit avec abrogation de la régle proportionnelle des capitaux, prévue a
I’Article L 121-5 du Code des assurances.

I1 est géré par I’assureur conformément aux regles de la gestion en Capitalisation.

Le présent contrat s’applique aux opérations de construction telles que définies ci - avant, et :

- Dont la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier ou le commencement effectif
des travaux se situe a I’intérieur de la période de validité de I’accord-cadre.

- Dont le montant prévisionnel TTC des travaux total couvert par la garantie Dommage
ouvrage est inférieur ou égal a 10.000.000 €.

- Ne comportant pas des ouvrages de caractére exceptionnel (voir annexe I ci-jointe),

I1 s’agit des opérations de construction pour lesquelles 1’Université intervient en qualité
de Maitre d’Ouvrage et/ou Maitre d’Ouvrage Délégué.

—> Dans le cadre de ces opérations, I’Université n’assume aucune mission de maitre d’ceuvre
et n’exécute pas de travaux,

De plus, les garanties du contrat Dommages QOuvrage s’appliquent aux opérations de
construction :

- Dont les travaux de fondations, gros ceuvre, étanchéité, terrasse, joint de calfeutrement et
couverture sont de « technique courante » (voir annexe | ci-jointe) et réalisés par des
entreprises titulaires de références et/ou de qualifications professionnelles
correspondantes,

—> Faisant I’objet de I’intervention d’un Contrdleur Technique agréé,



—> Faisant ’objet d’une étude de sol, pour les constructions neuves,

- Pour ces opérations, la mission de maitrise d’ceuvre (conception, direction et surveillance
des travaux) est réalisée par un ou plusieurs professionnels (architecte, agréé¢ en
architecture, bureaux d’études), sauf exceptions,

- Les Entreprises intervenantes sont réputées « constructeurs » au titre de I’ Article 1792.1
du Code Civil (architectes, bureaux d’études, entrepreneurs, Contréleur Technique,
etc...) et elles justifient de contrat Responsabilité Civile décennale adapté a la Loi du 4
janvier 1978 et a ses décrets d’application.

IV — FONCTIONNEMENT DU CONTRAT DOMMAGES OUVRAGE A

ALIMENT :

La présente procédure de gestion des garanties et des sinistres prend effet a la date de
notification de chaque marché subséquent pour la durée totale des garanties relatives a chacune
des opérations de construction.

Les annexes sont jointes a titre indicatif.

Pour chaque opération de construction :
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Aix-Marseille Université remplit un questionnaire-proposition d’assurance, selon
modele joint. Toutefois, ce modele peut étre remplacer par un document fourni par
le titulaire, sous réserve que ce modele soit validé par Aix-Marseille Université

Aix-Marseille Université précise les options qu’elle souhaite souscrire par
opération (dommages ouvrage seule, garanties complémentaires ou garantie
constructeur réalisateur ou encore tous risques chantier avec ou sans extensions).
Elle adresse a 1’assureur un projet de marché subséquent reprenant ces options.

Pour les opérations inférieures ou égales a 10 000 000 € TTC, les garanties sont
acquises immédiatement, a moins qu’il s’avere, sur avis motivé de I’assureur, que
I’opération concernée n’est pas éligible a la garantie automatique de la présente
police a aliments.

Pour les opérations qui ne seraient pas ¢ligibles a la garantie automatique de la
présente police a aliments, les garanties sont acquises apreés formalisation d’un
accord entre 1’assureur et Aix-Marseille Université sur 1’étendue, le montant des
garanties et les taux de prime appliqués, par le biais d’un marché de prestations
similaires au marché subséquent.

Une note de couverture est adressée a Aix-Marseille Université au maximum 10
jours apres réception de la demande de garantie.

Par suite, I’assureur recueille auprés d’Aix-Marseille Université les éléments du
dossier technique de la construction.

L’assureur, dés réception en ses bureaux des documents précités, et si les éléments
constitutifs du dossier technique (tels que définis en annexe) lui sont remis :



> Etablit et adresse les piéces contractuelles conformément aux dispositions CCAP
et a l’accord des parties portant sur les garanties

La prise d’effet des garanties ne peut pas étre subordonnée a la remise de 1’ensemble des
documents par Aix-Marseille Université.

L’assureur ou son mandataire, pour chaque opération de construction :

- Appelle les primes aupreés d’Aix-Marseille Université qui, dans un délai maximum de
30 jours apres émission du contrat, procéde au recouvrement de la prime.

- Recueille auprés d’Aix-Marseille Université les ¢1éments nécessaires a la régularisation
de fin de chantier (colt définitif, procés-verbal de réception, rapport du Contrdleur
Technique) dans un délai de six mois a dater de la réception des travaux.

Le circuit entre ’assureur et le Service gestionnaire d’ Aix-Marseille Université sera établi avec
le titulaire désigné pour optimiser le fonctionnement de ce contrat.

L’ Assureur s’engage, en outre, en cas de sinistres :

- A mettre au point avec Aix-Marseille Université un protocole d’accord sur la procédure
a suivre en cas de sinistre,

- A missionner un expert, sur une liste d’experts préétablic en accord avec le souscripteur
dans un délai de 24 heures suivant la réception de la déclaration de sinistre. L expertise
doit se dérouler au plus tard 48 heures apres la réception de la déclaration du sinistre en
cas d’urgence.

- L’Université obtiendra copie des rapports d’expertise,
—> Un bilan récapitulatif semestriel est adressé par 1’assureur a Aix-Marseille Université
comprenant la liste des opérations assurées depuis la souscription de la police a aliment,

le montant des travaux, la date de réception et la prime percue par I’assureur d’une part,
et la liste des sinistres indemnisés et leurs montants d’autre part.

V - DECLARATIONS

La statistique sinistres du contrat en cours est jointe en annexe — Il s’agit d’une police a
Aliments.

VII — PRIME - REGULARISATION :

Le contrat est alimenté par les différentes opérations de construction. Une prime est percue, au
comptant, sur le colt prévisionnel de chaque opération.

Une fois I"ouvrage objet du marché subséquent réceptionné, il sera procédé au calcul du
montant de la cotisation ou prime définitive afin de tenir compte du cotit définitif de I’ouvrage.
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Lorsque le cotit définitif de I’opération est supérieur a son cotit prévisionnel, il est alors procédé
a la perception d’une prime de régularisation au profit de I’assureur.

Lorsque le colit définitif de I’opération est inférieur a son colit prévisionnel, il est alors procédé
a une ristourne de prime en faveur d’Aix-Marseille Université.

Le calendrier prévisionnel des opérations de constructions neuves et réhabilitations prévues par
Aix-Marseille Université figure en Annexe VI. Cette liste n’est donnée qu’a titre indicatif et ne
pourra en aucun cas tre opposée au souscripteur pour refuser d’assurer une opération.

En fonction de 1’évolution du programme d’ Aix-Marseille Université, des opérations pourront
étre supprimées ou ajoutées sur cette liste.



TRAVAUX DE TECHNIQUE COURANTE

Par « travaux de technique courante », il faut entendre ceux dont la réalisation est prévue avec
des matériaux et suivant des procédés :

e traditionnels ou normalisés et conformes aux « régles en vigueur », notamment
aux normes frangaises homologuées, visées aux marchés, aux regles de calcul et
cahier des charges D.T.U. (Documents Techniques Unifiés), aux cahiers des
charges et/ou aux régles établies par les Organismes Professionnels. Toutefois, en
cas de signature d’un marché antérieurement a la date de mise en vigueur d’une
«regle », la garantie sera acquise des lors qu’il ne sera pas écoulé un délai
supérieur a six mois entre cette date de mise en vigueur et celle du commencement
de I’exécution des travaux.

e non traditionnels, sous condition qu’ils aient fait ’objet d’un « Avis Technique »
de la Commission Ministérielle, dans la mesure ou ledit Avis Technique a été
accepté par la Commission Technique de 1’ Assurance et que les travaux aient été
exécutés en conformité.

TRAVAUX DE TECHNIQUE NON COURANTE

L’assuré¢ s’engage a déclarer a 1’assureur avant le début des travaux [’utilisation de toute
technique innovante ou non courante en bénéficiant d’un Avis Technique (ATEC) ou d’un
document technique d’application.

L’assureur renonce a tout recours contre 1’assuré en cas de sinistre li¢ a 1’utilisation d’une
technique non courante, des lors que cette dernicre a été validée par un bureau de controle et
mise en ceuvre conformément aux prescriptions techniques €tablies par le fabricant ou expert
reconnu et qu’elle fait I’objet d’une couverture spécifique en responsabilité civile décennale.

CONTROLE TECHNIQUE

Les conditions de garanties dont fixées sous réserve d’un avis favorable du bureau de controle
technique sur I’ensemble des secteurs soumis a son examen.

Le souscripteur s’engage a communiquer a 1’assureur, dés qu’il en aura connaissance et au plus
tard lors de la déclaration du montant définitif de la construction, un copie du rapport définitif
du contrdle technique.

OUVRAGES DE CARACTERE EXCEPTIONNEL




Ouvrages définis par I'une ou plusieurs des dimensions caractéristiques suivantes :

GRANDE PORTEE P (%) P.F (*)
Pour le bois :

=poutres 30 metres 15 meétres
=arcs 60 metres 15 metres

Pour le béton :
=poutres 40 metres 20 metres
=arcs 70 meétres 20 métres

Pour Pacier :

=poutres 50 metres 25 metres
=arcs 70 metres 25 meétres
(*)P : Portée entre nu des appuis supérieur a

(*) P.F.: Porte-a-faux supérieur a

GRANDE HAUTEUR HORS-SOL H.S. (*)
e hall sans plancher intermédiaire 35 métres
e Dbatiment a étages 60 meétres
e cheminée 100 metres
(*)H.S. : Hauteur totale de I’ouvrage, au-dessus du point le plus bas du sol entourant

I’ouvrage, supérieur a
GRANDE PROFONDEUR DES PARTIES ENTERREES DU BATIMENT

e parties enterrées lorsque la hauteur de celles-ci (au-dessous du point le plus haut
du sol entourant 1’ouvrage) est supérieure a 15 meétres.

GRANDE HAUTEUR DES BASSES FONDATIONS
e pieux (ou puits de fondations) de plus de 30 métres apres recépage.

ASSIETTE

L’assiette de prime correspond au cott total de I’opération TTC, honoraires compris, étant
précisé que doivent étre déduits les montants des lots (travaux et honoraires) qui ne relévent
pas de la responsabilité des constructeurs au sens des articles 1792 et 1792-2 du Code Civil et
qui ne sont pas garanties.

Ces lots sont les suivants :




Travaux de démolition et de désamiantage,

Espaces Verts, Mobiliers,

Honoraires Coordonnateur SPS,

Equipements spécifiques, les travaux correspondants a des ¢léments d’équipement dont la
fonction exclusive est de permettre une activité professionnelle (article 1792-7 du Code
Civil).

Les prestations ne relevant pas des travaux soumis a 1’assurance obligatoire.



Pour chaque opération de construction, Aix-Marseille Université fait parvenir a I’assureur ou a
son mandataire, les documents suivants :

e le questionnaire diment rempli et signé par le Maitre d’Ouvrage, selon mod¢le
joint,

e unexemplaire des plans de la construction (plans de situation, de masse, de coupe,
d’élévation),

e une copie de la convention technique établie par 1I’organisme de contrdle,

e le rapport de fin de phase de conception du controleur Technique,

e le rapport de fin de travaux du contrdleur Technique,

e un exemplaire des attestations d’assurance Responsabilit¢ Civile Décennale des
intervenants réputés « constructeurs » au titre de 1’article 1792-1 du Code Civil
(architectes, bureaux d’études, entrepreneurs, contréleur technique, etc...) lors de
la souscription du contrat. Ces attestations devront faire expressément référence a
la loi du 4 janvier 1978 et mentionner que les garanties sont en vigueur a la date
de début des travaux,

e une copie du rapport de I’étude du sol, si une telle étude a été réalisée,

e une copie des proces-verbaux de réception et, le cas échéant, de levée de réserves,

e un arrété définitif des comptes de la construction (travaux et honoraires).
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Les montants de garantie s’entendent TTC.

A- DOMMAGES OUVRAGES / CNR

L’assureur déclare renoncer a la régle proportionnelle des capitaux et gérer le contrat en
capitalisation.

Montant épuisable des garanties par chantier :

e Garantie dommages ouvrage :

A concurrence du cott total de construction TTC et au maximum 10.000.000 € TTC
e Garanties complémentaires apres réception :
Bon Fonctionnement 20% du cout de la construction

Dommages Immatériels 10% du cofit de la construction
apres réception

Dommages aux existants 20% du cott de la construction
apres réception

Les garanties peuvent étre étendues ponctuellement a 1’assurance de la responsabilité civile
décennale Constructeur Réalisateur, CNR, (garantie de base et garanties complémentaires bon
fonctionnement et garantie des dommages immatériels), pour tous les participants a I’opération
ayant cette qualité, a concurrence du cott total de construction TTC et au maximum 10 000
000, 00 € TTC.

FRANCHISES

Dommages ouvrage / CNR

Garantie obligatoire néant

Garanties complémentaires néant

(Bon fonctionnement, dommages immatériels, dommages aux existants)
Constructeur non réalisateur 10 % par sinistre mini 1 000 € maxi 1 500 €
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MONTANT DE LA GARANTIE FRANCHISE par sinistre
(épuisable par chantier)
Colt total de la construction TTC

DOMMAGES OUVRAGE Néant
BON FONCTIONNEMENT DES o .
EQUIPEMENTS 20 % du codt total de la Néant
DISSOCIABLES construction
5 —
DOMMAGES AUX EXISTANTS 20 % du colt total de la Néant
construction
5 —
DOMMAGES IMMATERIELS 10 % du colt total de la Néant
construction
CONSTRUCTEUR NON
REALISATEUR Co(t total de la construction TTC | 10 % des dommages mini
(Garantie de base et garanties 1 000 € et maxi 5 000 €

complémentaires)

B- TOUS RISQUES CHANTIER

L’objet principal de 1’assurance Tous risques Chantier est de garantir ’ouvrage pendant la
période de construction jusqu’a la réception contre les risques énumérés dans la garantie de
base.

La garantie est souscrite tant pour le compte du maitre de I’ouvrage et/ou maitre d’ouvrage
délégué que pour le compte des différents intervenants a 1’ouvrage.

L’assureur déclare renoncer a la régle proportionnelle des capitaux.

L’assureur renonce a recours contre tous les intervenants, constructeurs réalisateurs ou non, a
I’ouvrage, quelle que soit leur qualité.

Montant épuisable des garanties par chantier :
e Garantie de base :

L’assureur s’engage a indemniser les assurés des pertes ou dommages matériels subis par les
biens assurés qu’elle qu’en soit la cause et notamment :

= Incendie, explosion, dégats des eaux, catastrophes naturelles, attentats,
vandalisme, défaut de conception, d’exécution, accident de chantier, vol,
effondrement. Les garanties sont étendues au vice imprévisible du sol.

Les garanties porteront tant sur 1’ouvrage lui-méme que sur les installations provisoires du
chantier, baraquements ainsi que sur les dommages pouvant étre occasionnés par les travaux
neufs a I’ouvrage préexistant sur, sous ou dans lequel on exécute les travaux, ou encore aux
biens mobiliers confiés.

Les pertes financieres apres sinistre tels Frais de déblais, nettoyage, démolition des biens
sinistrés, périls imminents, frais et honoraires d'expert, frais de transport a grande vitesse,
heures supplémentaires, location de matériels, mesures conservatoires, frais de reconstitution
des plans et dessins.

La garantie de maintenance durant 12 mois sont acquises au titre de la présente garantie.
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A concurrence du colit total de construction TTC et au maximum 10.000.000 € TTC
e Garanties complémentaires :
Dommages aux existants 20% du cot de la construction
Dommages immatériels 10% du colt de la construction

Responsabilité civile Maitre d’ouvrage dommages
Confondus y compris dommages aux avoisinants selon montant ci-dessous

Responsabilité civile du Maitre d’ouvrage et/ou maitre d’ouvrage délégué :

A hauteur de 5 000 000,00 € par sinistre tous dommages confondus y compris responsabilité
civile chantier, dommages aux avoisinants, dont dommages matériels et
immatériels consécutifs ou non — Atteinte a I’environnement : 2 500 000 €.

FRANCHISES
I1 est entendu que constitue un seul et méme sinistre I'ensemble des pertes ou dommages
consécutifs a un méme événement.

Tous risques chantier

Garantie de base 5000 €
Dommages aux existants 5000 €
Dommages immatériels 5000 €
Responsabilité civile Néant en corporel, 500 € dommages

matériels ou immatériels consécutifs ou non.

MONTANT DE LA FRANCHISE
GARANTIE (épuisable par sinistre
par chantier)
TOUS RISQUES Colt total de la
CHANTIER construction TTC 5000 €
MAINTENANCE VISITE Codt total de la 5000 €
12 MOIS construction TTC
DOMMAGES AUX 20 % du codt total de la Néant
EXISTANTS construction
A hauteur de 5 000 000 €
par Sinistre tous Néant en COI’pOFeL 500 €

dommages confondus y | €N dommages matériels
compris  responsabilité ou immateriels

civile chantier,
dommages aux

RESPONSABILITE
CIVILE MAITRE
D’'OUVRAGE
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avoisinants, dommages
en cas d’atteinte a
I’environnement dont :
Dommages corporels : 5
000 000 €

Dommages matériels et
immatériels consécutifs
ou non — dommages aux
avoisinants — atteintes a
I’environnement : 2 500
000 €.

C- ASSURE :

Pour toutes les garanties, il faut entendre par assuré :
Le souscripteur et/ou le maitre de 1’ouvrage.

Pour I’assurance dommages ouvrage ont, en outre, la qualité d’assuré : les propriétaires
successifs de I’opération de construction.

Pour I’assurance Constructeur non réalisateur : le souscripteur et/ou toute personne physique
ou morale ayant la qualité¢ de maitre de I’ouvrage et/ou agissant en qualité de :

-promoteur immobilier,

-vendeur d’immeuble a construire,

- vendeur apres achévement d’un ouvrage qu’il a construit ou fait construire,

- vendeur d’immeuble a rénover,

- Mandataire du propriétaire de 1’ouvrage réputé constructeur au sens de I’article 1792-1 du
code civil.

Pour I’assurance tous risques chantier pendant la période de travaux :
— Le souscripteur, le maitre d’ouvrage,
— Les architectes, entrepreneurs, techniciens ou autres personnes liées au maitre d’ou-
vrage par un contrat de louage d’ouvrage, ainsi que les sous-traitants participants a la réa-
lisation de I’ouvrage et/ou éléments d’équipements professionnels sur chantier,

— Pendant la période de maintenance, apres réception : les architectes, entrepreneurs,
techniciens ou autres personnes liées au maitre d’ouvrage par un contrat de louage d’ou-
vrage, ainsi que les sous-traitants, fabricants, fournisseurs, lorsqu’ils reviennent sur le
chantier dans le cadre de leurs obligations contractuelles.

D- EPUISEMENT DES GARANTIES :

Le montant des garanties s’épuise au fur et a mesure des sommes versées en cas de sinistre, de
telle sorte que 1’ Assureur ne puisse jamais €tre engagé au-dela des montants précisés pendant
toute la durée des garanties.

L’ Assureur s’engage a aviser I’ Assuré de 1I’épuisement des garanties ou de I’une d’entre elles.
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E-RECONSTITUTION DES GARANTIES :

Les montants des garanties peuvent étre reconstitués sur demande de I’Assuré contre le
paiement d’une prime dont le montant est fixé par avenant.

Les effets de la reconstitution ne s’appliquent qu’a des sinistres dont la premiere manifestation
est postérieure a la signature de 1’avenant de reconstitution.

Cette reconstitution ne peut étre accordée que si elle est demandée au plus tard, dans un délai
de trois mois suivant la date de versement de I’indemnité ou de la derniére fraction d’indemnité.

I1 est convenu que I’assureur ne fait pas application de la régle proportionnelle de capitaux visée
a larticle L 121-5 du Code des Assurances en cas de non reconstitution de I’un des montants
de garantie dans la mesure ou l'assuré s'engage a déclarer le cott définitif des travaux.



QUESTIONNAIRE POUR UNE EVALUATION DU RISQUE
EN ASSURANCE CONSTRUCTION

I. LES PARTIES A LA CONSTRUCTION

1) Le candidat a ’assurance

1.1.  Nom ou raison sociale

Tel. :
Fax :
1.2.  Adresse
1.3. Qualité

» [1Propriétaire

» [1Promoteur immobilier

» [1Mandataire d’une de ces personnes réputé constructeur au sens de 1792-1 du
Code Civil

» [JVendeur apres achévement (avant 10 ans)

» [JAutre (a préciser)

2) Maitre d’ouvrage (personne différente du candidat)

2.1. Nom ou raison sociale
Tel. :
Fax :

2.2.  Adresse

3) Réalisateurs a I’opération de construction

Joindre les attestations d’assurance, valables a la date d’ouverture du chantier (assurance
RC décennale et RC générale pour les entreprises).

1€




3.1.  Maitrise d’ceuvre

Mission
Nom / Adresse Montant TTC
Conception Direction ; suivi des
seule des travaux Complete honoraires
seule
3.2. Ingénieur(s) conseil ou B.E.T spécialisé(s)
Assureur RC Montant TTC du
Nom / Adresse Corps d’état Décennale marché
N° de police
3.3.  Entrepreneurs
Assureur RC Montant TTC du
Nom / Adresse Corps d’état Décennale marché
N° de police
4) Controleur technique agréé
TJOUI TINON
Si oui, préciser le nom du bureau de controle. ...
II. LA PARTICIPATION AUX TRAVAUX
Le candidat ou le maitre d’ouvrage participe-il directement
» ala conception de I’ouvrage JOUI [INON
» aladirection du chantier OUI CINON
» aux travaux 10Ul LINON

Si oui, lesquels ?




III. L’OPERATION DE CONSTRUCTION

1) L’opération en elle-méme

1.1.  Désignation

1.2.  Adresse précise et numéro de permis de construire

1.3.  Classement du batiment vis-a-vis du réglement de sécurité

» est-ce un batiment destiné a recevoir du public ? [JOUI  [UNON
» sioui, de quelle catégorie fait-il partie ?
[ lére [ 2nde ] 3iéme [ 4iéme ] Siéme
1.4.  Dates prévisionnelles
» d’ouverture du chantier :............. d’acheévement des travaux :................
» de commencement des travaux :....... de réception des travaux :.................

1.5.  Cout prévisionnel de I’opération
» Montant prévu des travaux de tous corps d’état TTC, y compris les
VRD ...
» Montant prévu des honoraires TTC (architectes, autres personnes liées au
maitre d’ouvrage par contrat de louage d’ouvrage et controleur

1.6.  L’opération fait-elle I’objet d’un contrdle technique ? OOUI ONON
Nom ou raison sociale du controleur technique agréé ?
Missions : O L aLp OLE OAV
as. OdpsS OF O PH O TH

O HAND O AUTRE, a préciser

1.7.  Une étude géotechnique en rapport avec le projet est-elle réalisée ? OUI
ONON
Préciser la nature de 1a MISSION Z.....ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeaees :

2) Les travaux

2-1. En cas de mise en ceuvre de procédés non traditionnels ou de techniques non courantes,
veuillez préciser :
A. 1@ 1ot CONCEINE. .. ...t
b. 1e Procéde€ mis €N GBUVIC. .. .ivuuiieti ettt et eaee e

1€



c. les références, si besoin est, de I’avis technique ou de
AT E X

2.2.  En cas de non intervention sur « existants » (construction nouvelle, agrandissement)
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
» Dimensions des ouvrages
®  SUIface deVeIOPPEC. .. ot
Hauteur du Nombre Nombre de
Batiment Dimensions en point le plus d’étages sous-sols
plan haut au-dessus | au-dessus du sol ou de demi
du sol sous-sols
e Penteduterrain...............oooeoeiinann. - de 20% + de 20%
e FEtude du sol réalisée par une société spécialisée ? 10Ul CINON
» Fondations
e [IFondations sur terrain naturel
"/Fondations sur remblai
e [|Fondations superficielles (semelles filantes et isolées) ou puits de profondeur de — de
Sm
e [JFondations par pieux, micro pieux, ou puits de profondeur supérieur a Sm, ou radier
[ISouténement [Idrains [Icuvelage
e [JAutresa
0T 111 TSSO PUUUPRRPOt
» Ossature
e [ |Murs et planchers en magonnerie ou en béton (banché, armé ou précontraint)
e [ICharpente bois traditionnelle ou lamellé collé
e [JCharpente métallique
LN 1 (S o) (v 1<) P
» Parois extérieures
e [IMaconnerie traditionnelle
e [|Bardage : acier prélaqué
[JMurs rideaux [JVerre extérieur collé
e [JAutrea
0T 111
e [JIsolation thermique par I’extérieur

'Appréciation Technique d’Expérimentation CSTB
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» Toiture
e [ITechnique Couverture
[Tuiles terre cuite ou béton, ardoises
[JAcier prélaqué, aluminium, zinc, plomb, cuivre
[Verriére

e [ITechnique Etanchéité
"JAsphalte [Imulticouche

"ITerrasse accessible, parking, jardin

I Terrasse non accessible

"IMulticouche sur bacs acier avec pente comprise entre 5 et 30%
e [IDivers

[1Sols sportifs ou industriels

[Fluides spéciaux

[IChambres froides [lde décongélation

[Piscine

» Photovoltaique — préciser la superficie totale de I’installation photovoltaique
........................................................ et description
0)1401 0 F: 11 ¢ < ;
Puissance de I’installation :
Valeur totale :
Destination de la production d’¢électricité (revente, autoconsommation ou
mixte):
L’installation est-elle située :
OToiture
OBrise soleil/garde-corps/fagades/ombriéres de parking
O posée au sol
Installation raccordée au réseau électrique Ooui Onon
Dispositif de stockage de 1’électricité Coui Cnon — lequel ?

2.3.  En cas de travaux avec intervention sur « existants » (réhabilitation, rénovation ou
transformation de batiments existants)

DESCRIPTIF COMPLEMENTAIRE CONCERNANT LES TRAVAUX NEUFS
SUR « EXISTANTS »

» Travaux comportant des modifications de fondations ou d’ossature des « existants et/ou

création d’ouvrages de fondation ou d’ossature ?
10Ul INON

» Travaux concernant :
L’étanchéité des toitures - Cott des travaux correspondants......................
Le cuvelage - Cot des travaux correspondants......................

2(



L’isolation thermique par I’extérieur
- Cott des travaux correspondants......................

» Description sommaire des travaux neufs sur « existants » :

DESCRIPTIF CONCERNANT LES EXISTANTS EUX-MEMES

» Les structures porteuses sont-elles modifi¢es ? JOUl TINON

» Travaux comportant une ou plusieurs des interventions suivantes :
[ICréation de sous-sols supplémentaires
[JModifications de niveau de fondations et reprise en sous-ceuvre de fondations
[ICréation de nouveaux points de fondations pour des structures porteuses
[Surélévation des « existants »
[ISuppression d’éléments porteurs existants (ex : poteaux, murs intérieurs, etc...)

» Autres déclarations du souscripteur
Valeur approximative de reconstruction a neuf des « existants » (valeur de la totalité des

Coiit total de construction prévisionnel des travaux Sur « eXIStants M......eeeeeeeeeeeeeeennnnneennn

Age des « existants » Cantérieur 2 1920 [lentre 1920 et 1950 [Ipostérieur a 1950

Fait a Marseille, le

Signature et qualité du déclarant
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Aix-Marseille Université vérifie que soient délivrées par les différents intervenants
I’opération des attestations conformes aux points suivants :

- Les attestations d’assurance sont délivrées par la compagnie d’assurance,
- Sont indiqués le nom de 1’assureur, son adresse, le numéro du contrat,

- La date de validit¢ du contrat figure sur I’attestation et la mention « prime
acquittée » est inscrite,

- Les activités assurées sont spécifiées et ’opération de construction, a laquelle
participe I’entreprise, est nommément visée,

- L’assureur indique renoncer a la régle proportionnelle de capitaux ; il mentionne
les montants assurés par sinistre, en responsabilité civile décennale, en responsabilité
civile pendant les travaux et apres livraison, les franchises, ainsi que le montant
maximum du cotit total de la construction auquel I’entreprise peut participer,

- Le contrat de responsabilité civile décennale est géré en capitalisation.

Pour chaque opération, copie de ces attestations sera transmise a I’assureur retenu au fur et a
mesure de leur obtention.

En cas de difficulté a obtenir les attestations d’assurance, 1’assureur ou son mandataire
s’engagent a intervenir sur demande d’Aix-Marseille Université.
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Les informations communiquées sur la programmation et le nombre d’opérations envisagées
ne sauraient constituer un engagement ferme de la part du souscripteur. Ainsi, seules les
opérations effectivement réalisées, et que le souscripteur souhaite assurer, seront concernées
par le présent contrat.

De la méme fagon, des opérations, non prévues initialement, pourront étre déclarées au titre du
présent contrat, pour peu qu’elles entrent dans le cadre prévu ci-apres.

Cette liste n’est donnée qu’a titre indicatif et ne pourra en aucun cas étre opposée au
souscripteur pour refuser d’assurer une opération.

Selon annexe jointe : Opérations de construction passées et assurées au titre du marché
en cours et Opération de construction ou réhabilitation a venir selon prévisionnel établi.
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