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Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres concernent le remplacement complet de I'appareil équipant le site
en référence.

g Ce site étant classé Etablissement Recevant du Public de 3™ catégorie de type R, le réglement incendie devra étre pris en compte
dans les caractéristiques du nouvel appareil.

L'adresse du site exact figure en page de garde.

Les caractéristiques exactes et détaillées de I'appareil existant sont listées en annexe au présent CCTP.

Tous les matériels et installations devront satisfaire aux exigences des textes administratifs, Iégislatifs ou techniques qui leur seront
applicables a la date de la signature du marché

Une attention particuliére sera apportée aux normes, textes de lois, et documents suivants :

. NF EN 81-20 et NF EN 81-50

. NF EN 81-21 : Regles de sécurité pour la construction et I'installation des ascenseurs et ascenseurs de charge neufs dans les batiments
existants

. NF EN 81-70 : Accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap

. NF EN 81-71 : Ascenseurs résistant aux actes de vandalismes

. NF EN 81-28 : Téléalarme pour ascenseurs et ascenseurs de charge

. NF EN 81-58 : Essais et résistance au feu des portes palieres

. NF EN 81-80 : Regles pour I'amélioration de la sécurité des ascenseurs et ascenseurs de charges existants

. FD P 82-020 : Guides pour |'évaluation des serrures de portes manuelles

. FD P 82-021 : Guides pour |'évaluation des parachutes et limiteurs de vitesse

. NF EN 12385 : Cables en acier

. NFP 82.207 : dispositif d'appel prioritaire pompier de novembre 2018

. NF EN 12015 (Compatibilité électromagnétique. Norme famille de produits pour ascenseurs, escaliers mécaniques, et trottoirs roulants.
Emission).

. NF EN 12016 (Compatibilité électromagnétique. Norme famille de produits pour ascenseurs, escaliers mécaniques, et trottoirs roulants.
Immunité).

. Directive 2014/33/UE

. Directive 2006/42/CE

. Décret n° 2016-550 relatif a la mise sur le marché des ascenseurs

. D.T.U. 70-1 (Installations électriques des batiments a usage d'habitation) et norme NF P 80-201.

. DTU 75.1 : Principes d'établissement du programme d'ascenseurs dans les batiments a usage d’habitation

. Décret n° 2006-555 du 17-05-2006 : relatif a I'accessibilité des ERP, des installations ouvertes au public et des batiments d’habitation et
modifiant le code de la construction et de I'habitation

. Arrété du 26 février 2007 : fixant les dispositions prises pour I'application des articles R111-18-8 et R111-19-9 du code de la construction
et de I'habitation, relatives a I'accessibilité pour les personnes handicapées des batiments d'habitation collectifs lorsqu'ils font I'objet de
travaux et des batiments existants ou sont créés des logements par changement de destination

. Arrété du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées a rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles
constructions ou aménagements)

. Arrété du 8 Décembre 2014 modifié : fixant les dispositions prises, pour I'application des articles R111-19-7 a R111-19-11 du code de la
construction et de I'habitation, relatives a I'accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et
des installations ouvertes au public et abrogeant I'arrété du 21 mars 2007

. Arrété du 24 Décembre 2015 modifié : relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des batiments d’habitation collectifs lors de leur
construction ou lorsqu'ils font I'objet de travaux et abrogeant I'arrété du 1er Aout 2006

. Décret n° 2008-1325 du 15 Décembre 2008 : relatif a la sécurité des ascenseurs, monte-charges et équipements assimilés sur les lieux de
travail ainsi qu'a la sécurité des intervenants

. Arrété du 25 Juin 1980 modifié : Réglement de sécurité des établissements recevant du public

. Arrété du 30 Décembre 2011 : portant réglement de sécurité des immeubles de grande hauteur

. Loi 78-12 du 04.01.1978 relative a |'assurance et a la responsabilité dans le domaine de la construction (art.1792 et 2270 du code civil).
. Le présent Cahier des Clauses Techniques (Générales et Particuliéres).

. Le code de la construction et de I'habitation.

. Le code du travail

Le candidat retenu devra tenir compte également des regles de l'art propre a sa profession ainsi que des textes réglementaires qui
pourraient étre publiés postérieurement aux présents.
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Cette liste n’est pas limitative. Si en cours des travaux, de nouveaux textes entraient en vigueur, il pourrait éventuellement étre établi un
avenant correspondant aux modifications a réaliser, de facon que l'installation soit conforme aux reglements lors de la livraison du chantier.

Il est toutefois précisé que certaines prescriptions du C.C.T.P. peuvent prévoir des prestations non imposées par la réglementation.

Il reste bien entendu que I'entreprise ne pourra se prévaloir de cette réglementation pour se soustraire aux obligations définies par le
marché.

A contrario, si une obligation découlant de cette réglementation n'était pas explicitement précisée dans les pieéces du marché, I'entreprise
y serait soumise.

3.1. Dispositions générales

L'ensemble des travaux nécessaires au bon achevement des ouvrages est compris dans le présent marché, notamment :
e Les études nécessaires permettant de s'assurer que les travaux a réaliser ne compromettront pas la solidité des ouvrages
ou de l'installation existante ;
. Le transport et le stockage sur le chantier ;

e Les éventuelles démarches nécessaire pour l'usage de la voirie et/ou des places de stationnement ;

. La manutention de I'ensemble du matériel ;
. La dépose et I'enlévement de tout le matériel non réutilisé ;
e La fourniture et la pose de tout le matériel nécessaire a la parfaite mise en ceuvre de I'ascenseur conformément aux
spécifications du présent CCTP, et si nécessaire :
o  La macgonnerie nécessaire a l'implantation du nouveau matériel ainsi que tous calfeutrements et raccords
de macgonnerie ;
Les travaux de scellements et de percements ;
La serrurerie nécessaire a I'implantation du nouveau matériel ;
Le traitement en peinture antirouille et peinture de finition des éléments métalliques ;

O O O O

Le raccordement des systemes d'alarme ou de télésurveillance
o Les finitions en termes d'esthétique afin de garantir un état final identique a I'existant avant travaux
e L'ensemble des protections pour la sécurité des personnes a assurer pendant les travaux. Le balisage des zones a risques,
les protections des baies palieres et toutes protections collectives nécessaires a la sécurité des usagers ;
e La vérification de la compatibilité du disjoncteur en pied de colonne avec le matériel installé et son remplacement dans le
cas d'une incompatibilité ou de dysfonctionnement constaté a la mise en service ;
Cette liste étant non exhaustive, le candidat jugera de maniere générale et au vu de l'installation, des travaux complémentaires qu'il
estimera nécessaire d'effectuer.
Ces travaux pourront étre d'ordre divers : conformité réglementaire, fiabilité de I'installation, confort des usagers.
Les éventuels travaux complémentaires proposés seront mentionnés dans le mémoire technique et précisés sur le bordereau de prix dans
la colonne « travaux complémentaires ».

En tout état de cause I'offre du candidat devra étre conforme en tous points a I'ensemble des prescriptions réglementaires en vigueur au
jour de la remise de I'offre.

Le candidat ne pourra en aucun cas faire prévaloir une éventuelle omission, au présent CCTP, pour justifier la mise a disposition d’'une
installation non réglementaire a I'issue des présents travaux ou prétendre a un éventuel avenant en plus-value.

La description des travaux ci-aprés n’est pas strictement limitative et le titulaire du marché devra les travaux et les fournitures nécessaires
a la livraison de l'installation en parfait ordre de marche et conformes a la législation en vigueur.

3.2 Spécifications particuliéeres

Les spécifications ci-dessous ne sont en aucun cas des prestations supplémentaires, mais des prescriptions diverses garantissant une
réalisation des travaux suivants les regles de I'art.

. Verrouillage technologique

Aucun mot de passe, ni code d'accés n'interdira I'accés aux données caractéristiques programmables, ou parametres de défauts
de l'installation. L'armoire de manceuvre pourra étre programmeée sans outil spécifique (le verrouillage technologique n’est
pas autorisé).

A défaut, I'entreprise titulaire prévoira dans son offre la fourniture du module de programmation et sa notice d'utilisation.

La feuille de relevé des parametres de réglages, ainsi que la notice de réglage seront a laisser sur I'installation.

Il en sera de méme pour les autres éléments de l'installation (ex : opérateur de porte).
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e Acoustique

Les travaux de rénovation, objet du présent marché, concourent également a I'amélioration de I'acoustique.

L'attention des entrepreneurs est attirée sur le fait que tous les rebouchages générés par les présents travaux devront étre
effectués soigneusement avec des matériaux denses et coupe-feu. Les armoires de manceuvre seront également isolées au
moyen de dispositif amortisseur permettant d'éviter la transmission de vibration.

. Peintures

Toutes les parties tournantes seront peintes en jaune.
Les organes de sécurité fixes (ex. débloque frein) seront peints en rouge
Une mise en peinture du groupe de traction, des chassis et carters sera réalisée.

e Nettoyage
Un nettoyage complet de l'installation devra étre réalisé avant la remise en service, ainsi que la lubrification des guides cabine
et contrepoids.

4. Connaissances des lieux

Il est rappelé que le chantier se déroulera dans un établissement en fonctionnement, les entrepreneurs devront en tenir compte et prévoir
toutes les protections nécessaires, tant pour la poussiére (cf. §A-6) que pour le bruit excessif, que pour la protection des utilisateurs ou du
personnel.

Les différentes circulations nécessaires au fonctionnement de I'établissement devront étre maintenues durant la totalité des travaux.

Les entreprises doivent avoir la connaissance parfaite des lieux. Elles seront tenues de réaliser une visite de site et de signifier physiquement
leur passage au représentant du site concerné pendant les heures ouvrables de ce dernier. La fiche Visite (annexe au CCTP) sera signée,
par un représentant du Maitre d'Ouvrage ou de |'établissement visité, et jointe au dossier de réponse.

Elles ne pourront faire valoir, lors de I'exécution, une connaissance insuffisante des lieux au moment de I'appel d'offres pour justifier
ultérieurement une quelconque plus-value.

Les entreprises devront prendre toutes les dispositions utiles pour que les approvisionnements, le matériel installé sur le chantier, ne soient
pas accessibles. Les aires de stockage et de stationnement seront désignées par le maitre d'ouvrage. Il ne sera alloué aux entreprises
aucune indemnité pour dommages causés par sa négligence ou son imprévoyance.

Aucun travail provenant éventuellement d'erreur ou d'omission dans les spécifications des offres ne pourra faire I'objet d'un quelconque
supplément de prix. Les entreprises devront prévoir tous les travaux nécessaires a une parfaite finition, elles auront la faculté de réaliser
au préalable tous les sondages qu'elles jugeront nécessaires ; aucune plus-value ne sera acceptée en cours de chantier, qui aurait pour
cause une insuffisance de reconnaissance des ouvrages existants.

Le marché a un caractere forfaitaire et doit comprendre toutes les opérations conduisant a un complet et parfait achévement des travaux.

5. Organisation

5.1. Dispositions générales

L'ascensoriste retenu partagera avec le Maitre d'CEuvre la charge de |'organisation du chantier et de la coordination de I'ensemble des
prestations relevant de sa compétence mais aussi de celles de ses sous-traitants (délais d’approvisionnement des matériaux, délais de
production des plans d’exécution, listing d'ordonnancement des taches, tenue du planning d'exécution des travaux, relation avec les sous-
traitants).

Le titulaire informera le Maitre de I'Ouvrage ou son représentant de la personne responsable des travaux afin de pouvoir la contacter a
tout moment.

5.2. Sécurité lors des travaux

Les candidats retenus installeront et entretiendront, pendant toute la durée des travaux, les dispositifs de sécurité de leur personnel
travaillant sur le chantier, tel qu'ils en ont I'obligation a travers le décret n° 2008-1325 du 15 Décembre 2008, ainsi que les différentes
recommandations et prescriptions du ministere du travail et de I'.N.R.S.

lIs devront se renseigner aupres du Maitre d'CEuvre, sur le ou les itinéraires a emprunter afin d'assurer I'approvisionnement en matériels
et matériaux.

Le personnel des entreprises satisfera ses besoins en électricité en utilisant les réseaux existants du batiment. Il installera si besoin, les
coffrets de chantier qui lui seront nécessaires afin d'assurer la distribution électrique et I'éclairage de ses zones d'intervention. Les coffrets
et les rallonges électriques de chantier seront sous la responsabilité des titulaires notamment pour ce qui concerne les protections
(calibrage des différentiels, etc....).
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Concernant les travaux relevant de la compétence de l'ascensoriste, |'entrepreneur adjudicataire tiendra compte également des
prescriptions du décret n° 2008-1325 pour inclure dans son offre les prestations qui ne seraient pas explicitement décrites dans le présent
CCTP.

Le chantier sera soumis aux dispositions du code du travail applicables aux opérations de batiment et de génie civil en vue d'assurer la
sécurité et de protéger la santé des travailleurs, et de la réglementation subséquente, notamment :

e Ledécret n®° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité et a I'organisation de la coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment et de génie civil,

e  Le décret n® 95-607 du 6 mai 1995 portant liste des prescriptions réglementaires que doivent respecter les travailleurs
indépendants ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de batiment ou de
génie civil,

e  Le décret n° 95-608 du 6 mai 1995 portant modification du code du travail en vue de le rendre applicable aux
travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exercant directement une activité sur les chantiers de BTP.

Les entreprises auront a leur charge tous les dispositifs et équipements indispensables, pour assurer la sécurité des personnes et des biens
sur I'espace public (lors de la livraison du matériel et des matériaux) et a proximité des gaines ascenseurs, a l'intérieur du batiment (lors
de la réalisation des travaux).

Elles auront également a leur charge, la mise en place de protection spécifique en fonction du type de travaux.

5.3. Habilitation du personnel

Le personnel intervenant, dans le cadre de ces travaux devra impérativement présenter les habilitations suivantes :

Pour le personnel exécutant : Habilitation Electrique & Attestation de compétence Amiante SS4 (le cas échéant) ;
Pour le personnel encadrant en particulier le conducteur des travaux (contremaitre) : Habilitation Electrique
Le personnel du titulaire doit obligatoirement étre muni d'une carte d'identité de son Entreprise.

Les copies conformes des attestations et habilitations devront étre présentées avant remise de I'ordre de service aupres du maitre
d'ouvrage et de son représentant.

En cas de non présentation de ces documents le Maitre d'ouvrage se réserve le droit d'annuler la prestation sans préavis ni
dédommagement

5.4. Préparation
La période de préparation a pour objet d'identifier, d'organiser et de caractériser la méthodologie indispensable au bon déroulement des
travaux dans les délais impartis, validés par le Maitre d'Ouvrage et le titulaire du marché.

Le titulaire fournira donc, dans le mois suivant I'ordre de service ou la notification du marché, tous les documents inhérents aux travaux
comme les plans, notes de calcul, échantillons, déclaration de sous-traitance, etc..., permettant une parfaite organisation de I'opération.

Ces documents seront régulieérement mis a jour par le titulaire avant chaque réunion de chantier et remis au Maitre d'Cuvre au cours des
réunions de chantier.

Tous les plans et documents non validés par le Maitre d’'ceuvre, ou le bureau de contrdle si existant sur I'opération, seront considérés
comme non recevables. Le Maitre de I'Ouvrage pourra refuser les travaux.

5.5. Réunion de chantier
L'organisation et la fréquence des rendez-vous de chantier sont laissées a l'initiative du Maitre d'Ouvrage en fonction des nécessités et
des phases d'avancement du chantier.

L'entreprise est tenue d'assister aux rendez-vous de chantier organisés par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'ceuvre et ce, autant de fois
qu'il sera nécessaire pendant la durée des travaux. En cas d'impossibilité I'entreprise devra se faire représenter par une personne qualifiée
ayant pouvoir de décision, afin que les arbitrages inhérents aux travaux soient menés et mis en application immédiatement.

Le titulaire mettra tout en ceuvre pour que les demandes formulées au cours des réunions de chantier soient traitées au plus tard pour la
réunion de chantier suivante. Le cas échéant, des pénalités pourront étre appliquées.

Les observations figurant au compte-rendu sont contractuelles. Si le compte-rendu ne fait I'objet d'aucune contestation au plus tard sous
huit jours a compter de sa date de diffusion, les dispositions qui y sont décrites sont considérées comme acceptées sans aucune réserve.

5.6. Exécution des travaux
L'entrepreneur doit apporter dans la réalisation des travaux la plus grande diligence et suivre, pour leur échelonnement et leur exécution
dans le délai prescrit, la marche indiquée par I'assistant au Maitre d'Ouvrage.
Il est tenu de maintenir en tout temps un nombre suffisant d'intervenants sous sa conduite personnelle ou celle de son représentant.

Il est également tenu d'avoir toujours tous matériels, approvisionnements et outillages divers de maniére a assurer la bonne marche des
travaux et leur achéevement dans le délai prescrit.

Dans le cas ou un retard serait constaté dans la cadence d'exécution des travaux, le Maitre d’Ouvrage pourrait mettre en demeure
I'entreprise.
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Le titulaire devra assurer lui-méme les démarches avec les fournisseurs : électricité, téléphonie, et I'organisme de contrdle si nécessaire.

5.7. Engagements du titulaire
Le titulaire reconnait avoir pris connaissance de I'ensemble des locaux et vérifié les caractéristiques de I'appareil figurant au descriptif des
travaux.

Le titulaire certifie maitriser les régles de I'art relatives a la création, modernisation, remplacement complet et I'entretien des ascenseurs
quel qu’en soient les performances.

Le titulaire devra répondre en totalité aux travaux d'adaptation directement liés au parfait achévement de la prestation, a la livraison "clé
en main" de l'installation et en parfait état de finition.

5.8. Responsabilité
Dans le cadre de son obligation de résultat, I'entreprise ayant participé a la réalisation des ouvrages, objets du présent programme, est
tenue de livrer ces travaux dans le respect du marché et conformément aux délais.

Elle sera également responsable des dommages de toute nature qui pourraient étre causés, pendant les travaux, a tout ouvrage, batiment
ou partie de batiment existant, a toute personne, par le fait de ses travaux.

En cas de sinistre du fait de I'exécution de ses travaux, |'entreprise supportera tous les frais liés tels que les frais de déblaiement, de
remplacement, de réparation ou de reconstruction de la ou des parties sinistrées, ainsi que les conséquences financiéres sans pouvoir
prétendre a une indemnité ou révision du montant de son marché pour le surco(t correspondant.

L'entreprise prendra toutes les dispositions pour la sécurité de toutes personnes présentent dans le batiment notamment dans
I'environnement proche de la zone de travaux.

5.9. Dépenses a prévoir

Il n'est pas prévu de compte des dépenses dans la mesure ou le maitre d'ouvrage prend a sa charge les consommations et besoins courants
de I'entreprise intervenante sur le site (eau et électricité).

En revanche, tous les nettoyages pendant le déroulement des travaux et pour la réception définitive des ouvrages sont a la charge exclusive
de l'entreprise titulaire.
5.10. Horaires, nuisances sécurité incendie

L'attention des candidats est attirée sur la nécessité absolue de réduire au maximum les nuisances pouvant porter atteinte aux personnes
(bruit, vibrations). Les travaux bruyants seront planifiés avec le responsable technique. Le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre pourront
faire cesser des actions bruyantes ou dérangeantes chaque fois qu'ils le jugeront nécessaire.

Toute opération pouvant entrainer des risques d'incendie ne peut étre entreprise qu'apres délivrance par les services compétents d'un
permis de feu.

5.11. Identification des intervenants

Le personnel intervenant sur le chantier sera obligatoirement de I'entreprise titulaire ou de I'un des sous-traitants ddiment validés par le
Maitre d'Ouvrage.

Une liste nominative sera préalablement fournie au Maitre d’'Ouvrage pour le contréle des acces.

5.12. Echantillon

Le titulaire du marché présentera sous 15 jours a compter de |'ordre de service les échantillons concernant les finitions esthétiques des
cabines : sol, mains courante, lisses de protection, panneaux cabine, type d'éclairage, boites a boutons, signalisations paliéres...

Il remettra I'ensemble des échantillons au Maitre d'CEuvre qui le présentera pour approbation au Maitre d'Ouvrage ou a son représentant.

5.13. Politique Environnementale - Eco Responsabilité
Les différentes actions engagées par le titulaire pour la préservation de I'environnement seront particulierement analysées.

Les puissances et consommations énergétiques annoncées pour le fonctionnement des installations et I'éclairage de la cabine seront
analysées au niveau du jugement des offres.

Le titulaire devra s'engager dans la gestion des déchets, afin de répondre aux deux principaux objectifs suivants : limiter la production de
déchets et recycler les déchets. Pour ce faire, le titulaire devra réduire ses déchets liés a son activité de maintenance. Le titulaire devra
aussi trier ses déchets produits, suivant les procédures de tri sélectif et de recyclage des déchets.

L'offre devra préciser les moyens mis en ceuvre pour effectuer le retraitement des déchets tels que précisés ci-apres.

Pour le marché ascenseur, 3 types de déchets sont distingués :
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e Les D3E: Déchets en provenance des équipements électriques et électroniques
e Les déchets industriels dangereux
e Les déchets prestataires

Le titulaire doit I'évacuation et le traitement des déchets électriques et électroniques (D3E) dans le respect des décrets n® 2014-92 du 19
aolt 2014 et n°2013-988 du 06 novembre 2013 ainsi que les arrétés ultérieurs.

Les D3E appartiennent a la famille des Déchets industriels Banals (D.I.B.) et doivent étre retraités au méme titre que les piles et la ferraille.

On entend par "traitement" : toute opération suivant I'arrivée des D3E dans des installations de dépollution, de démontage, de broyage,
de valorisation ou de préparation a I'élimination, ainsi que toute autre opération effectuée en vue de la valorisation et/ou de I'élimination
des D3E.

Sont notamment compris au sens des D3E pour les ascenseurs, I'armoire électrique, le moteur, I'opérateur de porte, les boitiers électriques
et les boites a boutons. Le prestataire prendra a sa charge le traitement des D3E de l'installation concernée méme si le matériel n'est pas
de sa fabrication.

. Les Déchets Industriels dangereux (D.1.D)
Les déchets industriels dangereux regroupent entre autres : les hydrocarbures, les batteries et les tubes fluorescents.
Dans le domaine de I'ascenseur, les hydrocarbures a prendre en compte en termes de retraitement sont les huiles en provenance des
centrales hydrauliques et des groupes motoréducteurs.

Le titulaire doit I'évacuation et le traitement des DI.D dans le respect de la |égislation et de la réglementation applicables en matiére de
protection de I'environnement.

Tracabilité par Bordereau de Suivi de Déchets Dangereux (BSDD)

. Les déchets amiantés

Tracabilité par Bordereau de Suivi de Déchets Amiantés (BSDA)

e Les déchets prestataires

Les déchets prestataires devront également étre retraités. On entend par déchet prestataire les emballages des matériels neufs, les bombes
aérosols, les colles et mastics, les résidus de peinture.

6. Tenue du chantier — controle du respect des regles d’hygiéene

6.1. Généralités

Compte tenu de I'occupation du batiment, I'entrepreneur veillera tout spécialement :

e Alasécurité des abords du chantier pour les personnes ;
e Au parfait état de propreté du chantier et de ses abords,
e Alagestion des nuisances sonores avec l'accord du maitre d’ouvrage,
e Alobtention de permis de feu aprés avis aupres du maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur devra respecter le décret du 20 février 1992 qui concerne les prescriptions particulieres d’hygiéne et de sécurité applicables
aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure. Il assure notamment le gardiennage, I'éclairage, la signalisation
et la cloture des ouvrages en chantier.

Le chantier devra étre constamment en parfait état de propreté. L'entreprise devra les protections de sol, mur, escaliers, etc....qu’elle jugera
nécessaire et I'enlevement des gravats, emballages ainsi que le nettoyage intégral de sa zone d'intervention.

Les entreprises prendront toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection de I'étanchéité des terrasses au niveau de leur
zone de travail (cheminements compris).

Un état des lieux des parties communes sera réalisé avant les travaux. Un état des lieux contradictoire sera réalisé en fin de chantier.

Si I'entrepreneur tentait de se soustraire a I'obligation d’enlever les matériels ou gravats provenant de ses travaux, le maitre d'ceuvre ferait
alors procéder aprés mise en demeure, au nettoyage par une entreprise spécialisée, aux frais uniques de I'entreprise défaillante.

Un nettoyage minutieux des zones de travail devra étre réalisé, a charge au titulaire d’'en organiser la prestation.

Une protection au sol (type tapis) sera également prévue pour préserver la propreté de I'espace de circulation, pendant toute la durée des
travaux.

Le matériel neuf sera livré sous emballage plastique et son parcours jusqu'a la machinerie sera aussi court que possible. Aucun stockage

méme temporaire ne sera toléré sur les paliers.

L'évacuation du matériel usagé sera réalisée au fur et a mesure de I'avancement des travaux, a une fréquence qui sera définie par le maitre
d'ouvrage et le responsable technique de I'Etablissement (de facon hebdomadaire ou bi mensuelle). Ces évacuations seront planifiées
pour éviter les croisements avec |'activité des services.
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6.2 Dispositions particulieres

Protections de chantier

Le titulaire devra veiller a ne pas géner le passage des circulations (escabeaux, cables, caisses a outils, etc....). Aucun stockage de matériel
ne sera toléré dans les circulations. Aucun personnel ne devra étre exposé ou en contact avec le chantier en cours.

Il faudra limiter au maximum les nuisances sonores.

Le titulaire devra veiller a ne pas véhiculer de la poussiére notamment lors des activités suivantes, transport de matériels, travaux en gaine
technique, travaux avec les portes des Accés Chantier ouvertes, ouvertures de faux plafonds, etc...

En fonction de sa méthodologie, le titulaire des travaux devra isoler physiquement |'appareil derriére un ou plusieurs sas paliers rigides et
étanches, pour travailler en toute sécurité et limiter les propagations des poussiéres dans les circulations.

Un panneau « Chantier Interdit au Public » sera apposé sur chaque porte de SAS. Un verrou cylindre a molette sera installé sur la porte.
De plus un balisage sera mis en place pour permettre la visualisation de la zone de travaux, et en interdire |'accés.

Dans le cas de présence d'amiante, les SAS de confinement mis en place par I'entreprise en charge du retrait, de |'évacuation et du
retraitement des MCA seront également compatibles avec ces exigences.

Le titulaire détaillera les mesures de protection mises en place lors de la remise de son offre.

Toutes les mesures de protection, de confinement et de balisage devront étre prise et seront a la charge de I'entreprise titulaire.

7.1. Essais

Avant les opérations de réception, le titulaire devra vérifier et s'assurer que tous les éléments, qui auront fait I'objet des travaux identifiés
dans le présent CCTP, assurent leur fonction conformément aux normes et reglements en vigueur.
La main d'ceuvre et le matériel nécessaires aux essais seront a la charge du titulaire du marché de travaux.
Le contrdle de fin de travaux comprendra la vérification :

. De la conformité de l'installation a la directive 2014/33/UE, aux normes et documents contractuels

e  Del'ensemble des sécurités de l'installation

e Des équipements en gaine

e Des équipements cabine et paliers

e  Des essais de fonctionnement

Si les résultats des essais ne sont pas satisfaisants, le titulaire est tenu d'effectuer toutes les mises au point nécessaires dans le délai fixé
par le Maitre d'Ouvrage.

7.2. Réception
Le titulaire informera, le Maitre d'Ouvrage et I'assistant au Maitre d'Ouvrage, de la date a laquelle I'installation pourra étre réceptionnée,
avec un délai de prévenance de 15 jours.
La réception définitive de I'ouvrage a lieu a I'achévement complet des travaux et au constat du parfait fonctionnement de I'appareil.

La mise en service de l'appareil est précédée d'une réception partielle comportant au moins le constat contradictoire de parfait
fonctionnement de I'équipement

Cette réception partielle, est sans influence sur la date d'effet du délai de garantie qui ne prendra effet qu'a la date de réception définitive,
mais révéle les travaux non conformes.

La réception définitive sera effective lorsque le procés-verbal de réception sera sans réserve et signé de toutes les parties.

En I'absence de réception par le Maitre d'Ouvrage I'appareil en service, fonctionne sous la seule responsabilité du prestataire titulaire des
travaux.

7.3. Mise sur le marché et marquage CE

Il est rappelé qu'a la fin des travaux de remplacement de I'appareil, le candidat devra réaliser ou faire réaliser une mission d'évaluation de
la conformité suivant les dispositions de la directive 2014/33/UE. Il devra établir avant toute mise en service des installations, la déclaration
UE de conformité des ascenseurs.

Le candidat devra apposer en cabine le numéro de I'organisme notifié ayant validé la conformité de l'installation

7 jours avant le jour de la réception définitive, I'entrepreneur est tenu de livrer, par voie électronique, un dossier technique comportant :

. La déclaration UE de conformité suivant I'annexe |l B de la directive 2014/33/UE
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e  Suivant la procédure d'évaluation de conformité utilisée, le certificat d'assurance qualité compléte de I'installateur ou le
certificat UE de type de I'ascenseur le cas échéant
e Llaliste des composants de sécurité et les certificats UE de type correspondants

e  Ledossier d'instruction complet suivant le §6.2 de I'annexe | de la directive 2014/33/UE, comprenant a minima les plans et
diagrammes nécessaires a l'utilisation courante, ainsi que ceux relatifs a I'entretien, l'inspection, la réparation, les
vérifications périodiques et la manceuvre de secours

e Unjeu de schémas des circuits d'alimentation, de manceuvre et de sécurité. Sur ces schémas seront précisés les différents
organes de commande et de sécurité. Un exemplaire de ces schémas sera prévu en machinerie

e Les plans d'exécution

e Les documents et notices relatifs aux travaux réalisés

e Pour les appareils installés dans les batiments ERP ou IGH : les PV de classement au feu des portes palieres et de I'habillage
cabine.

Une étude de sécurité selon les dispositions du décret n° 2008-1325 du 15 Décembre 2008 juste aprés I'achévement de I'ouvrage devra
étre réalisée. Le résultat de cette étude sera intégré au D.O.E.

Le titulaire est tenu d'assurer, dans le cadre du présent marché, la formation et I'information des services d'urgence et des intervenants
éventuels qu'ils soient en charge de I'exploitation, de la désincarcération ou de la maintenance.

Au moment de la prise de possession des matériels et installations par le Maitre d'Ouvrage, le titulaire mettra a sa disposition le personnel
nécessaire pour fournir les explications utiles au fonctionnement et a I'utilisation de I'installation et ce, jusqu'a entiere satisfaction du
Maitre d'Ouvrage.

Cette prestation de formation et d'information est assurée par I'intermédiaire de personnel possédant les qualifications professionnelles
requises pour étre en mesure, non seulement de mettre les équipements en état de fonctionnement, mais aussi de réaliser des
démonstrations sur place.

Il appartient au titulaire de s'assurer que le personnel a bien acquis les connaissances nécessaires pour I'exécution de cette prestation.

Les modalités des obligations, objet du présent article, sont définies en temps voulu par le Maitre d'Ouvrage en accord avec l'assistant au
Maitre d'Ouvrage. Elles peuvent intervenir pendant la période des essais et/ou pendant la période de garantie.

Tous les documents énumérés ci avant et les plans de recollement seront dressés par le titulaire, a leur charge, conformément aux travaux
réellement exécutés.

Les dossiers DOE complets seront remis au Maitre d'GEuvre sous format numérique. En complément, 1 exemplaire sur support
papier sera laissé a demeure sur l'installation.

Le DOE seront fournis sous fichiers modifiables, les plans seront sous le format DWG.

Les fiches techniques seront spécifiques au chantier et et non générique.

9. Délais et planning d’'exécution

Le délai global de réalisation pour I'ensemble des travaux ainsi que le délai maximal d'immobilisation de I'appareil sont a renseigner en
annexe 1 « Valeur Technique a compléter ».

Le délai global de réalisation pour I'ensemble des travaux est de 15 a 20 semaines a compter de la date de notification.
Le délai maximal d'immobilisation par appareil est fixé a 7 a 8 semaines pour 'ensemble des travaux.
Les candidats préciseront les délais d'approvisionnement et de réalisation.

lIs réaliseront une proposition de planning visualisant la programmation des travaux par phase et incluant le nombre d’hommes prévus.

10. Conditions de garantie

10.1. Garantie

Les entreprises ayant participé a la réalisation des ouvrages objets du présent programme garantissent la réalisation de leurs travaux
suivant les spécifications techniques du présent cahier des charges et les regles de I'art propres a ses activités.

La période de garantie pourra étre prolongée tant que les essais de marche normale de puissance et de rendement n'auront pas donné
satisfaction et que toutes les prescriptions des documents contractuels n'auront pas été observées.

10.2. Garantie du matériel

L'ensemble du matériel fourni par I'entreprise devra étre garanti contre tous vices de construction pendant une durée de deux ans, a
dater de la réception définitive de I'installation.

Cette garantie ne pourra s'appliquer aux conséquences de 'usure normale, ni a celles résultant d'une mauvaise utilisation de I'installation.

10.3. Garantie de parfait achéevement

L'installation sera garantie en bon état et contre tous désordres pendant une durée d'un an, a compter de sa mise en service définitive.
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Au cours de cette période, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de procéder a toutes nouvelles séries d'essais. En conséquence,
I'entreprise sera tenue, quelle qu'en soit la nature, de rectifier tous les défauts de fonctionnement.

Dans le mois précédent la fin de la garantie de parfaite achévement, I'entreprise titulaire du marché de travaux prévoira un audit de
I'installation de maniére a dresser un constat de I'état global de I'appareil. La longueur des cables de traction sera ajustée en cas de
nécessité.

Les travaux réalisés par le titulaire seront garantis une année au titre de la GPA, a compter de la date d'effet de la réception définitive et
sans réserve de l'installation. Pendant la période de garantie, le titulaire doit exécuter les vérifications et remises en état qui lui sont
prescrites sans délai.

10.4. Garantie de bon fonctionnement
L'installation sera garantie en bon état de fonctionnement pendant une durée de deux ans, a compter de sa mise en service définitive. Au
cours de cette période, |'entreprise sera tenue, quelle qu’en soit la nature, de rectifier tous les défauts de fonctionnement.

Pendant la période de garantie, le titulaire doit exécuter les vérifications et remises en état qui lui sont prescrites sans délai.

11. Maintenance et Assistance

Pendant la période de garantie due par I'entreprise au titre du marché de travaux, et dans le cas ou le prestataire travaux est différent du
prestataire maintenance, le titulaire du contrat de maintenance assiste le maitre d'ouvrage pour mettre en évidence les défauts,
défaillances, malfacons, et faire jouer les garanties. Il est tenu de porter a la connaissance du maitre d’ouvrage, l'incidence de tout vice
caché qu'il aurait découvert.

Dans le cas ou la garantie des constructeurs et entreprises ne pourrait pas jouer du fait du non-respect des prescriptions d'entretien
exigées pour l'application de la garantie, les travaux a engager pour la mise en état de I'équipement seraient a la charge du titulaire du
contrat de maintenance.

12. Travaux non intégrés au présent lot

Les travaux a la charge du Maitre d'Ouvrage sont :
e  Le déplacement des éléments hors ascenseur raccordés sur le tableau d'alimentation en machinerie.

L'ensemble de ces éléments est a mettre a disposition du prestataire, en machinerie et au niveau du tableau d'alimentation.

Les documents a fournir par le Maitre d’Ouvrage en accord avec la réglementation de sécurité incendie :

e  Rapport Initial de Controle Technique (RICT).
e  Rapport de vérification réglementaire apres travaux (RVRAT).
e  Lanotice de sécurité

»  Autorisation de travaux - ACAM
La demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un batiment ERP ou IOP appelée aussi "Autorisation de Travaux -
AT" est une démarche qui permet a l'autorité administrative de vérifier la conformité du projet.

Elle est obligatoire pour :

. Tous les travaux d'aménagement

. La création de volumes nouveaux dans des volumes existants (ex : modification du cloisonnement),
. Les modifications des accés facades,

. La création d'un ascenseur en batiment existant

IMPORTANT : Tous les travaux et aménagements de mise en conformité aux régles d'accessibilité rentrent dans le cadre de l'autorisation
de travaux.

»  Déclaration Préalable - DP
Dans le cadre d'une opération de mise en accessibilité, cette démarche s'impose principalement a tous les travaux ayant un impact sur
I'amélioration de I'accessibilité (Ex. installation d'une porte automatique, a I'entrée de I'ERP en lieu et place d'une porte manuelle, création
d'une rampe extérieure, remplacement d'un ascenseur).

La Déclaration Préalable est une démarche qui permet a I'autorité administrative de vérifier la conformité du projet aux régles du code de
I'urbanisme. Elle est formalisée par le CERFA 13404*03.
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Il. Spécifications techniques

Les caractéristiques techniques de I'appareil existant sont livrées en annexe du présent CCTP a titre informatif. Ces éléments ne peuvent
étre considérés comme contractuels.

Les entreprises candidates devront effectuer une visite obligatoire de site avant la remise de leur offre,

Q Rappel : Ce site étant classé Etablissement Recevant du Public de 3™ catégorie de type R, le réglement incendie devra étre pris
en compte dans les caractéristiques du nouvel appareil.
Le candidat ne pourra en aucun cas faire prévaloir une éventuelle omission au présent CCTP ou une méconnaissance du site, pour justifier

la mise a disposition d'une installation non réglementaire a l'issue des présents travaux ou prétendre a un éventuel avenant en plus-value.

Le candidat devra compléter I'ensemble des renseignements exigés dans la fiche Valeur Technique (en annexe du présent CCTP) et joindre
impérativement a son offre, le fichier en format Excel (.xlsx).

1. Descriptif travaux de remplacement complet

1.1. Remplacement complet de I'appareil

Généralités techniques

P Qualité et origine des produits

Le matériel et les matériaux devront impérativement étre de technologie récente et éprouvée.
Toutes les précautions devront étre prises pendant le transport, la manutention, le stockage et le montage pour qu'aucun des éléments
neufs fournis par les entreprises ne comporte de traces de chocs ou d‘éraflures.

»  Machinerie en gaine

Le titulaire établira son offre de base avec une installation du matériel (machine, armoire de manceuvre, variateur de fréquence, etc, ...)
avec une machinerie en gaine.

En cas d'impossibilité technique I'appareil devra se rapprocher au plus prés des caractéristiques techniques demandées. Dans tous les cas
les caractéristiques techniques ne devront pas étre inférieures a celles de I'existant.

P> Motorisation et traction

De type sans réducteur "gearless". Il comprend le frein, la poulie de traction et est monté sur des dispositifs anti-vibratiles. Il ne comprend
pas de carter d'huile. Il est dimensionné pour 120 démarrages par heure au minimum.

L'entrainement se fait par I'intermédiaire de courroies ou de cables acier.

P Contréleur a microprocesseur

Fonctions : Contréle du moteur, de la manceuvre et des sécurités.
Position : Dans la gaine en base, a proximité du moteur.

P Pilotage de vitesse a variation de fréquence

Installation d'un systeme a variation de fréquence équipé de I'ensemble des filtres nécessaires a la non-propagation des phénomeénes
parasitaires. Le candidat remettra dans son offre le principe de fonctionnement de la variation de fréquence (boucle fermée, ...). Une
précision de plus ou moins 10 mm sera garantie pour une charge de 0 a 105 % et ceci quelle que soit la position de la cabine.

Une manceuvre électrique de rappel et son boitier de commande seront prévus sur l'installation.
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P Manceuvre service indépendant

L'installation sera dotée d'une manceuvre "service indépendant". Celle-ci permettra aux personnes autorisées de disposer d'un usage
réservé de 'appareil.

L'utilisateur possesseur d'une clef appropriée pourra utiliser le contact a clef, disposé sur le panneau de commande en cabine et se réserver
I'usage de I'appareil. Celui-ci ne répondra a aucun appel, obéira aux seules commandes en cabine. Une fois arrivé a I'étage sélectionné,
I'appareil retrouvera son fonctionnement normal uniquement apres avoir basculer le contact a clé en mode normal.

Elle permettra de maintenir en service les appareils a usage prioritaire ou estimés névralgiques par le Maitre d'Ouvrage ainsi que permettre
un fonctionnement en mode dégradé des appareils, afin de toujours avoir en service les appareils réservés aux services d'urgence.

P Protection électrique

La protection située en amont du tableau machinerie sera vérifiée notamment vis-a-vis de son adéquation en termes de protections
magnétothermique et différentielle. Son remplacement si nécessaire sera intégré au présent lot.

P Guides

Les guides seront réalisés par des barres en T. Eclissées, elles seront fixées par I'intermédiaire de pattes métalliques réglables sur les parois
de la gaine. Des cales d'épaisseur devront étre placées au dos des guides a chaque patte de fixation.

Les guides seront boulonnés et non soudés sur les équerres de fixation.

Mise en place des semelles de fixation en cuvette avec les cales de réglage sous les pieds de guides.

P Amortisseurs

Les amortisseurs sont polyuréthanes ou hydrauliques en fonction de la vitesse et de la charge des appareils.

» Contrepoids

Le contrepoids circule sur des guides qui lui sont propres et ne comprend pas de plomb pour les gueuses. Son chargement et son
déchargement sont facilités par des gueuses au format adapté. Son tarage sera vérifié a la fin du montage afin de respecter les
préconisations du constructeur.

(Voir le chapitre cuvette) S’il existe des espaces accessibles situés sous la gaine, le contrepoids ou la masse d’équilibrage seront
parachutés.

P Arcade de cabine

L'arcade est réalisée préférablement en acier et supporte la cabine sur des plots d'isolation. Les coulisseaux sont lubrifiés ou des rollers
sont mis en ceuvre. Les parachutes sont a prise amortie conformes a la norme EN 81-20.

» Conformité EN 81-70
L'installation sera réalisée en suivant les préconisations de la norme EN 81-70.
Si des équipements complémentaires a ceux du descriptif doivent étre prévus, ils sont réputés inclus a I'offre.
Le systéme de boucle inductive devra étre installé.

Le strapontin, optionnel a la norme, n'est pas exigé.

» Isonivelage

Dans les phases de chargement et de déchargement, un nivelage automatique se déclenchera pour compenser les différences
d'allongement des cables afin de rétablir la précision d'arrét de moins de 5 mm.
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P Cuvette

/\ Un vide sanitaire est présent sous la cuvette d'ascenseur, il appartient au titulaire de prévoir une mesure compensatoire ou
d'apporter une solution technique pour répondre aux exigences de la norme EN 81.20.

Le titulaire devra étre réaliser en amont une étude structure de la cuvette de |'ascenseur afin de vérifier I'acceptation des forces ou pour
une éventuelle modification.

Un cuvelage sera réalisé en cuvette afin de parer aux infiltrations d’eau actuelle, celui-ci couvrira la totalité de la cuvette jusqu’au seuil de
la porte paliére du niveau extréme bas.

Dépose des équipements en cuvette. Application d’'un revétement imperméable sur les parois de la cuvette, permettant une protection
contre les infiltrations d'eau en cuvette.

Si des équipements en cuvette, doivent étre chevillés, les chevilles seront de type chimique pour garantir |'étanchéité apres percement.

En cas de présence d'eau en cuvette, détectée par une sonde fournie et posée par le présent lot, I'ascenseur ne devra pas desservir les

niveaux extrémes haut et bas.

1.2. Equipements en cabine

P Cabine

Dimensions suivant spécification du tableau de descriptif des travaux de remplacement.

» Habillage cabine

Habillage en inox

Il comprendra :

- Une tole galvanisée pour renforcer le plancher.

- Les panneaux en acier inoxydable au choix du maitre d'ouvrage.

- Une main courante en inox brossé, implantée sur un panneau latéral a 900 mm du sol. La section sera comprise entre 30
et 45 mm, les extrémités seront obturées et recourbées vers la paroi. L'espace libre entre la paroi et la main courante sera
au moins de 35 mm.

- Des plinthes en acier inoxydable brossé avec ouies de ventilation intégrées.

- Un revétement de sol antidérapant.

- Un miroir mi-hauteur type "anti bris" en fond de cabine sur toute la largeur du panneau.

ERP - Les revétements intérieurs de la cabine seront au moins de catégorie M3 ou D-s1,d0 pour les parois et le plafond, M4 ou D FL —s1
pour le plancher.

L'éclairage sera de type luminaire a leds, encastrées dans le plafond. Il intégrera I'éclairage de secours de la cabine en conservant, en cas
de coupure de courant, une partie de I'éclairage alimentée afin de garantir un niveau d'éclairement suffisant de la boite a bouton de
cabine. L'éclairage de secours possédera une autonomie minimum de 1h00.

Le dispositif d'éclairage sera équipé de leds possédant un angle d'émission minimum de 90° pour limiter les zones d'ombre. Le dispositif
d'éclairage a leds sera alimenté via une alimentation avec régulateur de courant pour protéger la durée de vie des leds.

Le systéme d'éclairage fournira un niveau d'éclairement de 100 Lux minimum uniformément réparti.

L'alimentation de |'éclairage sera installée sur le toit de cabine dans un boitier réservé a cet effet, positionné de facon a ne pas géner
I'acces au toit de cabine et protégé des chocs.

Le faux plafond lumineux sera en téle laquée blanche. S'il est basculant, il sera équipé de charniéres, retenu par chainette et verrouillé par
vis anti-vandale ou par serrures a petit triangle.

Le titulaire proposera plusieurs possibilités d'habillage.

P Porte cabine

Porte automatique ayant un passage libre et une hauteur libre suivant spécification appareil.

Les vantaux seront en finition inox finition au choix de la maitrise d’ouvrage. Les chariots de suspension seront en acier galvanisé ou traités
cataphorese. Les rails de suspensions seront cadmiés ou galvanisés.

Le seuil cabine en aluminium sera implanté sur un support galvanisé.
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Celui-ci devra étre équipé de trous oblongs situés dans les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture, pour permettre |'évacuation
des saletés risquant de géner le bon fonctionnement de la porte cabine.

Le linteau et les colonnes d'entrée de la cabine seront également en inox finitions au choix de la maitrise d'ouvrage.

L'opérateur de porte sera en adéquation avec le trafic actuel de I'installation. Le moteur sera piloté par un systéme a variation de fréquence
ou autre avec contrdle de la vitesse par microprocesseur. Il sera asservi au détecteur d'obstacle et garantira une inversion rapide et
confortable du mouvement de fermeture en cas d'obstruction. Protection du moteur et de I'électronique en cas d'ouverture forcée de la
porte.

Un signal sonore devra prévenir du début de |'ouverture des portes. Le bruit généré par les portes pourra suffire si celui-ci n'est pas
inférieur a 45 dB(A).

» Rideau Infra Rouge de protection

Un dispositif de détection toute hauteur conforme EN 81-20 évitera la fermeture de la porte sur un chariot ou un utilisateur. Il sera prévu
en retrait afin d'étre protégé d'un éventuel arrachage par le passage d'un chariot et pour ne pas étre accessible des utilisateurs, sans outils.

» Panneau de commande cabine

Installation d'une boite a boutons toute hauteur conforme a la NF EN 81-70, équipée de boutons type micro course hautement résistant.
Les voyants des boutons seront constitués de diodes électroluminescentes. La fixation des boites a boutons sera réalisée par vis type anti-
vandale.

Celle-ci sera constituée de :

- Un bouton pour chaque étage desservi avec l'indication de I'étage en relief et contrasté par rapport a son support, un
signal sonore d'acquittement et le bouton du niveau de sortie en saillie.

- Un bouton de réouverture de porte

- Un bouton de fermeture de porte

- Un indicateur de position. Les caracteres de I'afficheur auront une dimension minimum de 40 mm.

- Un indicateur de direction. Les caracteres de |'afficheur auront une dimension minimum de 40 mm.

- Une synthese vocale

- Une téléalarme, avec les instructions gravées

- Un bouton d'alarme avec les pictogrammes Jaune et Vert de signalisation, d'émission et d'enregistrement de la demande
de secours.

- Un coupleur acoustique d'aide a la communication pour les personnes malentendantes, avec pictogramme d'identification
en cabine.

- Un indicateur de surcharge sonore et lumineux

- Un contact a clef manceuvre de service indépendant

- Un éclairage de secours d'une autonomie de 1h00

- La charge maximale admissible

- Le nombre de personnes admises

- Les instructions d'utilisation de I'ascenseur

- Le numéro d'identification de I'appareil

Les commandes devront étre accessibles aux personnes handicapées. La hauteur des indicateurs en cabine sera comprise entre 1600 mm
et 1800 mm

Le panneau de commande sera implanté au minimum a 400 mm d'un angle et comportera, a coté de chaque bouton poussoir le symbole
en relief de sa fonction. Tous les signaux sonores ou vocaux posséderont un niveau réglable entre 35 dB(A) et 65 dB(A).

L'axe des boutons d'alarme et de réouverture de portes devra étre situé a une hauteur minimale de 900 mm Ceux-ci seront implantés en
dessous des boutons d'étage. L'axe du ou des boutons placés le plus haut sera a 1200 mm maximum.

La boite a boutons devra étre encastrée dans le panneau de la cabine, dans une niche, afin de limiter tous les risques de dégradation par
accrochage lors des phases de manutention.

P Pré équipement lecteur de badge sélectif

Afin de permettre une installation future d'un lecteur de badge en cabine, il appartient au titulaire de prévoir le passage en pendentif plat
d'un cable RJ45 cat 7 entre la cabine et le contréleur de manceuvre.

La manceuvre devra permettre la gestion sélective d'autorisation ou non aux différents étages.
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P Téléalarme.

Mise en place d'un dispositif de demande de secours en cabine, type Amphitec, Memco ou techniquement équivalent, conforme aux
normes NF EN 81-28 et NF EN 81-70.

Ce systeme sera équipé d'un boitier composé d'une phonie, avec poussoir d'appel positionné sur le toit de cabine et en cuvette, afin de
traiter le risque d’enfermement en gaine des intervenants. Le point d'appel bas sera obligatoirement placé en cuvette.

Ce dispositif devra utiliser un protocole connu de tous les ascensoristes permettant, lors d'un changement de prestataire, de conserver le
systéme dans son intégralité sans aucune modification. Il devra étre exploitable par n'importe quel prestataire de maintenance, sans ajout
de matériel, sans modification particuliére ou manipulation avec un systéme de codage ou un logiciel spécifique. Il devra également
conserver la conformité a la NF EN 81-70 (gestion des pictogrammes).

Sitel n'est pas le cas, le titulaire devra fournir les éléments nécessaires a son exploitation (logiciel, notice, boitier de programmation, etc...).

Ce systéme permettra en cas d'usager bloqué, une communication bidirectionnelle, avec reconnaissance du lieu d'appel, entre la cabine
et le central d'appel du prestataire de maintenance 24h/24 et 7 jours/7.

Il fonctionnera sur passerelle GSM 4G, secourue par batterie assurant un fonctionnement de 1 heure en cas de coupure d'alimentation et
utilisera un protocole de communication sécurisé permettant d'assurer la transmission de 100 % des appels vers le central d'appels.
L'antenne de réception devra étre externe (difficulté de réception des signaux sur le site) en haut de gaine ou dans un endroit permettant
une réception fiable. Les numéros de téléphone pourront étre changés, directement sur le site, par programmation sans outil spécifique
ou avec clavier intégré au systeme de téléalarme, par le prestataire de maintenance.

La demande de secours en cabine s'effectuera a partir d'un seul et méme poussoir placé sur la boite a boutons cabine.

Ce dispositif de téléalarme comportera également :

- Un pictogramme illuminé Jaune pour indiquer que la demande a bien été émise en complément du signal sonore de
transmission.

- Un pictogramme illuminé Vert pour indiquer que la demande a bien été enregistrée, en complément du signal sonore
(liaison phonique).

- Une aide a la communication pour les personnes malentendantes, avec pictogramme d'identification en cabine.

Tous les signaux sonores devront avoir un niveau réglable entre 35 dB(A) et 65 dB(A).
L'ensemble de ce dispositif sera protégé contre le vandalisme.

La vérification de fonctionnement devra pouvoir étre réalisée a distance par un test automatique ou manuel avec une périodicité
quotidienne.

Les candidats préciseront I'ensemble des caractéristiques du matériel proposé, et s'assurerons qu'il est compatible avec l'installation
existante.

1.3. Equipements aux paliers
» Commandes paliéres

La manceuvre est de type collectif descente.
Les commandes paliéres seront conformes a la NF EN 81-70,

Elles posséderont une protection arriére et seront de type micro course hautement résistant. Les boutons seront réalisés en matériau
hautement résistant aux chocs, et équipés d'un voyant lumineux de type diode électroluminescente, qui s'illuminera pour signaler la prise
en compte de |'appel.

L'ensemble sera situé a une hauteur comprise entre 900 mm et 1100 mm du sol et a plus de 500 mm d'un angle de paroi adjacente.

P Signalisations paliéres
A chaque niveau un indicateur de position et de direction, conforme a la norme EN 81-70 sera installé dans I'huisserie des portes palieres.

L'afficheur sera implanté a une hauteur comprise entre 1800 mm et 2500 mm et les caracteres d'affichage auront une hauteur minimale
de 40 mm.

Cette signalisation sera installée dans un boitier encastrable avec plastron en inox satiné et boitier de protection arriére.

Un signal sonore différent en montée et en descente accompagnera l'illumination des fleches indiquant le prochain sens de déplacement
de la cabine.

Installation d'un indicateur de direction en cabine visible et audible du palier conforme a la norme EN 81-70. Il sera implanté dans le retour
de la colonne de la baie d'entrée cabine. Un signal sonore différent en montée et en descente accompagnera I'illumination des fleches
indiquant le prochain sens de déplacement de la cabine. Les fleches auront une hauteur minimale 40 mm.

Tous les signaux sonores posséderont un niveau réglable entre 35 dB(A) et 65 dB(A).
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P Portes paliéres automatiques

Portes automatiques ayant un passage libre et une hauteur libre suivant spécification appareil.

Le degré de protection au feu des portes palieres sera conservé, les portes seront réalisées en acier inoxydable finition au choix de la
maitrise d'ouvrage.

Les vantaux seront en inox finition au choix de la maitrise d'ouvrage. Les seuils de portes seront renforcés pour permettre le passage de
charges importantes et répétitives sans déformation.

Les chariots de suspension seront en acier galvanisé ou traités cataphorése. Les rails de suspensions seront cadmiés ou galvanisés.
Les équerres de fixation seront galvanisées ou traitées antirouille.
Les serrures seront protégées par déflecteur des entrées de liquide.

Le titulaire réalisera la reprise des baies paliéres, la réfection des feuillures, les scellements, les calfeutrements et les rebouchages
nécessaires a une parfaite finition en terme d'esthétique.

Des calfeutrements métalliques télescopiques en inox (finition au choix de la maitrise d'ouvrage) assureront une liaison pare-flamme entre
la facade de ces portes et les tableaux et linteaux des baies palieres.

Dans le cas ou, la modification des baies et des linteaux existants est nécessaire. L'entreprise fera procéder a une étude béton pour vérifier
la possibilité de découpe des linteaux, et identifier les mesures a mettre en place pour réaliser si nécessaire les reprises de charges afin de
garantir une résistance équivalente a celle existante. Cette étude sera remise au Maitre d'ouvrage avant le début des travaux. Toutes les
découpes devront étre réalisées avec une scie a aspiration permanente.

P Calfeutrement des portes paliéres

L'intégralité des calfeutrements des portes paliéres sera a la charge du titulaire. Dans le cas de calfeutrement métallique, ils posséderont
la méme finition que les portes paliéres et I'interfagage avec la magonnerie sera réalisé avec joint permettant une parfaite étanchéité et
garantissant le méme niveau de classement au feu que les portes paliéres.

» Travaux finition paliers

L'ensemble des murs touchés par les travaux seront repris en finition a l'issue des travaux afin de retrouver un niveau de propreté
équivalent.

Les raccords de magonnerie et peintures (carrelages, peintures ou divers...) seront a la charge de I'entreprise du lot ascenseur.

1.4. Spécificités chantier / limites de prestation

P Dépose de I'existant

Un démontage complet de |'existant sera fait a la clé avec évacuation du matériel par le niveau bas.
Apreés vérification de I'appareil par le prestataire, les portes paliéres seront démontées dans un premier temps.

Le démontage comprend la dépose et I'évacuation de I'ensemble du matériel en machinerie et en gaine : armoires, équipements de
commande, moteur, etc...

Les équipements paliers seront également déposés et évacués ; les réservations seront adaptées au futur matériel.

P Etude de structure

La structure du batiment est réputée conservée.

Dés la phase de préparation, le titulaire validera ou fera valider I'adéquation de la structure de la gaine existante avec le matériel prévu. Il
déterminera, sous sa responsabilité et a ses frais, la nécessité de faire réaliser une étude par un bureau d'étude structure afin de valider
les efforts repris par le batiment (gaine, cuvette, dalle supérieure, ...) et notamment dans le cas d'un appareil avec machinerie installée en
gaine.

De la méme fagon, toute modification de structure nécessaire a l'installation du nouveau matériel devra faire I'objet d'une étude béton a
la charge du titulaire.
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» Reprise magonnerie

Il appartient au titulaire de prévoir les travaux de reprise de cuvette, d'édicule et les réservations nécessaires afin d'installer I'appareil. |l
devra lister et présenter ces adaptations a I'offre pour acceptation préalable.

P Reprise des sols

Les sols seront raccordés au plus proche des finis existants (y compris chape).

P Alimentation électrique

Le titulaire aura a sa charge, quelque soit le type de I'appareil, avec ou sans machinerie, la création de :

- La ligne Force 400v triphasé 50Hz + neutre + terre
- La ligne Lumiére 240v monophasé 50Hz protégée par un disjoncteur différentiel 30mA
- Le dévoiement, la réimplantation des passages de lignes du pied de colonne jusqu'a la nouvelle machinerie.

P Remise en état local machinerie

Le titulaire devra assurer une remise en état du local de machinerie. Ces travaux comprendront notamment :

- Rebouchage des trous et passages entre la gaine et I'ancien local en maintenant la résistance au feu des parois.

- Nettoyage complet du local (Plafond, parois, grilles de ventilation, etc....) et évacuation de tout objet non directement
concerné par la maintenance de l'appareil, si nécessaire.

- Nettoyage et dégraissage du sol de machinerie.

- Remplacement de la Porte ou trappe d'accés au local de degré de protection au feu adapté si nécessaire

- L'éclairage actuel sera conservé et fonctionnel.

» Travaux complémentaires

D'une maniére générale, le titulaire jugera, au vu de l'installation, des travaux complémentaires qu'il estimera nécessaire de proposer. Ces
travaux pourront étre d'ordre divers : conformité a de futurs reglements, fiabilité de I'installation, économie d'énergie, confort des usagers...

Les travaux complémentaires proposés seront mentionnés dans le mémoire technique / I'annexe au CCTP et précisés sur le bordereau de
prix.

» Méthodologie

Phase 1:
Mise en place des SAS de protection a chaque palier.
Phase 2 :
Dépose et évacuation des portes palieres.
Mise en sécurité des baies paliéres par pose de garde-corps complémentaires.
Dépose et évacuation du matériel existant (machinerie, gaine, paliers, etc....).
Phase 3:
Adaptation, reprise des baies paliéres au nouveau matériel.
Modification du batiment (travaux de magonnerie)
Remise en état du local de machinerie.
Phase 4 :
Adaptation de I'alimentation électrique.
Phase 5 :
Pose de l'appareil, réglage des portes paliéres.
Calfeutrement des portes paliéres au fur et a mesure de la pose.
Phase 6 :
Raccords et reprises de sols (y compris rebouchages si nécessaires).
Dépose des SAS de protection et finitions palieres.
Phase 7 :
Réglages et essais préalables a la réception, controle final et marquage CE
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1.5. Prestations Supplémentaires Eventuelles

PSET - Plots inox de protection palier

Mise en place devant chaque porte paliére et a chaque niveau de protection d'entrée de cabine en tube inox.

Elles seront fixées par chevillage au sol et reprises sur les murs latéraux ou au sol, lorsque cela sera possible, pour éviter d'arracher les
fixations en cas de choc. Dans le cas contraire elles formeront un tube vertical, bombé et fermé en son extrémité supérieure.

Ces protections seront réalisées en tube inox d'un diametre de 80 mm, pour une hauteur de 800 mm implantées en limite du passage
libre des portes palieres et a environ 100 mm de la facade.
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1.6. Tableau des travaux de remplacement complet de I'appareil n°2380901

f\i:ier::::ar" 2380901 Appareil existant Appareil Futur

Type d’ascenseur : Ascenseur

Charge : 630 kg 630 Kg NF EN 81-70 type 2
Vitesse : 0,63 m/s 1,00 m/s

Nombre de niveaux: 3 niveaux

Niveaux desservis : 1/2/3

Entrainement : Hydraulique Indirect ‘ Gearless en Variation de fréquence
Face de service : 1 face

Manceuvre : Blocage ‘ Collective descente

Type de gestion : Simplex

Type de porte cabine :

= Automatique Ouverture Latérale
Type de portes paliéres :

Machinerie Basse latérale Sans machinerie
Course en metres : 8m

Profondeur de la gaine 2000 mm

Largeur de la gaine 1600 mm

Hauteur sous dalle 3400 mm

Profondeur cuvette 1260 mm

Type de gaine Maconnée

Passage libre portes paliéres 800 mm a minima, 900 mm de préférence en fonction du matériel constructeur
Hauteur libre portes palieres 2000 mm 2000 mm
Profondeur cabine 1400 mm 1400 mm
Largeur cabine 1100 mm 1100 mm
Hauteur cabine 2100 mm 2200 mm

Vide sanitaire proposé une mesure

Contrepoids parachuté Sans objet . . .
compensatoire ou une solution technique.

Habillage cabine a prévoir Inox

Dispositif de controle d’acceés Pré équipement pour lecteur de badge avec une centrale déportée

Avertissement : toutes les cotes sont communiquées a titre d'information. Il appartiendra aux candidats de vérifier celles-ci sur site avant
remise de leurs offres, fabrication des appareils et établissement de leurs plans d'exécution.

*En cas d'impossibilité technique I'appareil devra se rapprocher au plus pres des caractéristiques techniques demandée
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