VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Modernisation du systeme secouru site de Draceé

VNF écluse DRACE

1087 Rte des Varennes — 69220 Dracé

LOT 01 - Génie Civil

CCTP
PHASE PRO

MAITRE D'OUVRAGE

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

2 Rue de la Quarantaine
69321 — LYON Cedex 05

MAITRISE D'OEUVRE

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Direction Territoriale Rhéne Sabéne
Service Territorial Grande Sadne
26, quai des Marans — 71000 Macon

Rédacteur : N° Affaire : 23-0091
Vérificateur : Indice : 1
Chef de projet : Date : 06/06/24




VNF Modernisation DRACE CCTP - Lot n°01 Génie Civil (Terrassement et clos couvert)

1087 Rte des Varennes — 69220 Drace PRO - Edition du 6/06/2024 Indice : 1
SOMMAIRE

1.1 GANBIAlILES...........ooiiitiie et e et e ettt e e ettt e e e e ettt e e e eetaeeeeeetaaeeeeetaeaeeeataaaeeeataaeeeataeeeeatbreeeaatraeaeans 3
(0 O A O] o T 1=y e [l o] 1= = [ o O RRRSR 3
01.1.2 Identification des INTEIVENANTS. ......cccviii et e e et e e ettt e e et e e e eeateeeeeeabeeeeeeateeeeeeateeeeeensees 3
01.1.3 SpEcifications ENEIalES QU IOT............eiiiiiiiiieeeee e e ettt e et e e et e e e e e te e e e eeateeeeeeateeeeeenrees 3

01.2 Prestations GENEIAlES ...............cc.voiiiiieiiiieeee ettt e et ee e e e et e e s e e aae e e eetaeeeeeaaeeseeareeeeetaeeeeeaaeeeeearreeas 21
01.3 EXIStANTS : traVAUX QIVEIS .......ooeiiiiiiiiiii e ettt e ettt e e ettt e e e e e ta e e e eetaaeeeeetaeseeeaseeeeetseeeeeasseeeeesseeeas 22
01.3.1 TravaUX PreParatioireS......ccuueieeeiuiieeeeitieeeeeiteeeeeeeteeeeeeeteeeeeeteeeeeeteeeeeeiteeeeeebeeeeeeteseeeasaeaeeaateseeeateeeeeanseeeeeansees 22
(0 0 0 1= o Lo [ 4o o 1RO U SR UU PR RSTRPRRP 23

1.4 NEUF t SETUCKUN@ ...t e ettt e e ettt e e et tte e e e eettaeeeeetbaeeeeettaeeeeastseeeeaasseseeaasseseeeassseeeassseseeasreeean 23
01.4.1 Etudes d'@XECULION BEPAC..........ooii ettt e e e ette e e et e e e e sabaee e e abaaeeesraeaeesasseeeesnsseeeesnsseeennsees 24
O =T o = 13T 1= 0 L PP PPPPRPPPPRE 24
[0 S B = (o 1Y =P PPPPPPPPPPPPPPPPRE 24
01.4.4 SECUNTE COIIRCTIVE CNANTIEE ......ccceveeeeeee ettt ettt e e et e e e e e ete e e e e e e eteseenseeeteeeeseeeesesenneeas 25

(o) R Y LY ] T TRy =Y o T =Y 4 - TSROSO 25
01.5.1 SIEE AE DIACE. ..ot e e e e e e e e e e et e e e eeae e e e e eteeeeeeetaeeeeeetaeeeeeteeeeeetreeeeenaeeeeeannes 25
01.5.2 POME EXIEIIBUIE .......eevvriiieeeeeeeeiiiieee e e e ettt ieeeeeeeeee et eaeeeeeeseae s aaeeeeesesssataaaeeeaessssstaaeeeesesssstaaaeeesssssrannnaeeeeesees 26
01.5.3 POrte MELAIlIUE 2 VANTAUX .....uvvveeiiiiieeeieeeeee et eee et e e e e e e e et eeeeeeeeenaaneeeeeeeeesenssnreeeeeeeennsnnnneens 26
01.5.4 OUVEITUIE EXEEITBUIE.....cceieieeeeiiee e ettt e ettt e e ettt e e e et e e e eettaeeeeetaeeeeeeteeeeesasaeeeeastaeaeaassaeeeesnssseeaansseeeeansseeeannsees 26
01.5.5 PanN@aUX DAITEAUES..........oooeiiiie ettt e e e et e e e et e e e e ete e e e eetaeeeeeteeeeeetreeeeeaaeeeeensns 28
01.5.6 Coloris PANNEAUX DAITEAUTES ........cccveuvireiereieeteeteetete ettt ettt b bbbt esaebe e ebese st esessersebensesensesessetessesensansssesenes 28

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Edition du 6/06/2024 Indice - 1 Page 2/28



VNF Modemisation DRACE ) CCTP - Lot n°01 Génie Civil (Terrassement et clos couvert)
1087 Rte des Varennes — 69220 Drace PRO - Edition du 6/06/2024 Indice : 1

01.1

01.1.1

01.1.2

01.1.2.1

01.1.2.2

01.1.3

01.1.3.1

Généralités
Objet de I'opération

Le présent CCTP a pour objet la réalisation de travaux de Métallerie - serrurerie et petite maconnerie et d'aménagements nécessaires a
I'amélioration des conditions d’exploitation et de sécurité d’un local abritant un groupe électrogene.

Les prestations comprennent notamment :

La réalisation de travaux de magonnerie visant a assurer une ventilation adaptée du groupe électrogene, incluant la création et/ou modification
d’ouvertures, la mise en place de dispositifs de ventilation (grilles, réservations, conduits) et tous ouvrages annexes nécessaires au bon
renouvellement de I'air et a I'évacuation des calories.

La fourniture et la mise en ceuvre d’un portail d’acces au local, comprenant 'ensemble des équipements nécessaires a son bon fonctionnement
(poteaux, gonds, systémes de fermeture), afin de sécuriser I'accés au site.

La conception, la fabrication et la mise en place d’'une structure métallique de protection du local du groupe électrogene ainsi que la fourniture et
la pose d’une toiture anti-intrusion assurant la jonction entre le portail et |a toiture existante. L’'ouvrage sera constitué d’'une charpente métallique
rigide et téle de bardage pour empécher tout franchissement., destinée a prévenir les intrusions, protéger les équipements et garantir leur
pérennité. Cette structure comprendra tous les éléments porteurs, de fixation et de finition nécessaires a un ouvrage complet et conforme aux
normes en vigueur.

L’ensemble des travaux devra étre exécuté dans le respect des regles de l'art, des normes en vigueur, ainsi que des prescriptions techniques
applicables, en assurant la continuité de fonctionnement des installations existantes, le cas échéant.

Identification des intervenants

Maitre d'ouvrage

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
2 Rue de la Quarantaine
69321 — LYON Cedex 05

Maitre d'ceuvre

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Direction Territoriale Rhéne Saéne
Service Territorial Grande Sadne
26, quai des Marans 71100 MACON

Spécifications générales au lot

Consistance des travaux

Les stipulations du présent fascicule du Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) concernent les travaux du Lot n°01 Génie
Civil

L'entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance de tous les autres documents concernant les autres lots et définissant
les travaux en limite de sa prestation.

L'entrepreneur devra vérifier la corrélation entre les différentes piéces écrites ou graphiques du marché. Il devra signaler au Maitre
d'CEuvre, les non-concordances, erreurs ou omissions, avant ou au plus tard au moment de la remise de son offre, faute de quoi,
aucune modification de son forfait ne pourra lui étre accordée.

Les entreprises incluront dans leurs prix liés :

- Aux exigences du Plan Général de la Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGC-SPS), joint a I'appel d'offres.

- A la gestion des déchets liés aux travaux du présent lot, dans le cas ou I'entreprise doit prévoir ses propres bennes, avec évacuation vers les
décharges publiques réglementaires les plus proches, conformément aux normes en vigueur.

- Au compte prorata, se référer au CCAP

- Les plans d'exécution sont a la charge des entreprises.

- Les P.A.C. (Plans d'Atelier et de Chantier) sont a la charge des entreprises.

D'une maniére générale : En application de la loi du 11 février 2005 pour I'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, I'arrété du 1er aolt 2006 modifié spécifie les dispositions techniques a respecter pour assurer I'accessibilité des
personnes handicapées au cadre bati. L'entreprise devra réaliser ses prestations en conformité avec la nouvelle réglementation en vigueur pour
Personnes a Mobilité Réduite (P.M.R.).
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01.1.3.2

01.1.3.3

Limites de fourniture

Les prix unitaires comprennent toutes les prestations définies a I'article correspondant du présent document ainsi que toutes les dépenses
générales définies dans ce méme document et dans le C.C.A.P.

Les prestations de I'entrepreneur du présent lot, comprennent, sans que I'énumération ci-dessous soit limitative :
- Prise de possession du terrain, protection des ouvrages existants conservés si nécessaire,

- Les installations de chantier et base vie, signalisation réglementaire...

- Les protections, balisages et signalisations utiles tout au long des travaux,

- L’installation d'une cléture et portails de chantier réglementaire, qui est destinée a rester toute la durée du chantier, ainsi les dépenses liées au
maintien et a I'entretien. Repliement des clétures et portail a la réception, a charge du lot GO (pas de compte prorata),

- Les études (calculs, plans d'exécution et autres documents nécessaires a la réalisation des ouvrages et/ou installations dus au titre. du marché)
qu' elles soient, ou non, soumises a I'approbation d'un organisme de contrdle,

- Les plans de réservations, scellements, et autres, nécessaires a la coordination avec les autres lots

- La vérification de la bonne exécution et la procédure de réception des ouvrages, accés, réservations, scellements et autres contraintes de
coordination dues par d'autres Entreprises (Gros-oeuvre, lots techniques...),

- Les installations techniques spécifiques au présent lot,

- Les piquetages et implantations des ouvrages du présent lot

- Toutes les démarches administratives nécessaires a I'intervention, ainsi que les demandes d’emprise sur voiries,
- La mise en fiche des profilés, y compris les terrassements nécessaires a cette opération,

- Les terrassements en pleine masse,

- Le chargement et I'évacuation des gravats et terres excédentaires ou impropres a étre réutilisées,

- La mise en décharge de classe appropriée, payante ou non, y compris tri si nécessaire,

- L’épuisement des éventuelles venues d'eau pendant les travaux, compris tous frais et taxes liés a ce rejet,
- Toutes sujétions de phasage et d’intervention en plusieurs fois,

- Le nettoyage et entretien permanent des voies publiques et des abords de chantier,

- Le nettoyage et I'enlévement journalier des gravois dans le cadre du tri sélectif,

- Les dispositifs permettant de satisfaire aux exigences réglementaires concernant la protection des chutes du personnel, 'hygiéne, la sécurité et
la protection de la santé du personnel,

- Lafourniture, le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la compléte mise en oeuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation
des ouvrages et/ou installations,

- L’amenée, l'installation, I'entretien, puis I'évacuation, des tous les engins, échafaudages et tous autres moyens nécessaires a la réalisation des
ouvrages et/ou installations,

- Le nettoyage des ouvrages en fin de chantier, y compris I'enlévement a la décharge publique de tous les gravois, détritus ou débris provenant
de I'exécution de ses travaux

- Notes techniques indiquant les séquences et les méthodes proposées par I'entreprise, ainsi que les moyens mis en oeuvre,

- Les Dossiers des Ouvrages Exécutés,

- L'entreprise se référera aux stipulations du PGC-SPS et CCAP

- La mise a disposition du personnel qualifié, et des matériels, nécessaires aux opérations de coordination, controles, essais et réception, ainsi
que les prestations d'accompagnement nécessaires au parfait achévement des ouvrages et/ou installations dus au titre du présent lot, y compris
les sujétions et fournitures accessoires, qu'elles soient, ou non., citées dans la description des unités d'ceuvre.

Les ouvrages cités dans le présent document n'ont pas un caractére limitatif.

Tous les ouvrages représentés sur les plans et non cités au présent document et inversement sont a prévoir par I'entreprise.

Sont a prévoir de méme toutes les prestations nécessaires au parfait achévement des ouvrages et a leur exécution selon les Régles de I'Art, ainsi
que toutes les sujétions et fournitures accessoires citées ou non dans les articles.

Font également partie des prestations les trémies, réservations et fourreaux dans les ouvrages du présent lot (a condition que les plans guides
des entrepreneurs spécialistes soient fournis avant I'exécution des ouvrages) et les calfeutrements apres mise en place des équipements.

Etude préalable et documents a fournir
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Etablissement et diffusion des notes techniques et des plans indiquant notamment :

- Notes techniques indiquant les séquences et les méthodes proposées par I'entreprise, ainsi que les moyens mis en ceuvre,

01.1.34 Reconnaissance des lieux

En tout état de cause, I'Entrepreneur est réputé connaitre les lieux et avoir pris connaissance, avant la remise de son acte d'engagement :

- Des difficultés éventuelles d'acces, de la position et de I'état de conservation des ouvrages maintenus, tels que murs de cléture, batiments
existants (sur le terrain ou sur les propriétés voisines) ainsi que leurs sous-sols, des accés au terrain, ou des largeurs et de I'état des voies de
desserte,

- Des possibilités de stationnement et de giration des camions et engins,

- De la nature du sol, présence d'eau, sol meuble, etc...

- Des itinéraires obligatoires qu'il doit emprunter, compte-tenu des limites de charges et de gabarit imposées sur certaines voies publiques,
- Des périodes d'interdiction de circulation.

En conséquence, ses prix tiennent compte de toutes les contraintes particulieres découlant et I'Entrepreneur ne peut en aucun cas prétendre a
une indemnité en les évoquant.

L'entreprise titulaire du présent lot procédera a un état des lieux entrant en présence du Maitre d'ceuvre et du Maitre d'Ouvrage pour reconnaitre
les ouvrages existants mitoyens.

Pour effectuer une visite du site et afin de convenir d’un rendez-vous, |'entreprise pourra prendre contact avec :

Cyril NEGRIE

Direction Territoriale Rhéne-Sadne

ServiceTerritorial Grande Sadne

Chargé d’affaire ingénierie des ouvrages

Av Pierre Nugue, Port Fluvial Nord, 71100 CHALON SUR SAONE
Port. : 06 82 02 04 39

cyril.negrie@vnf.fr

Gerald DACQUEMBRONNE

Responsable Maintenance Spécialisée des Ouvrages
Direction Territoriale Rhéne Sabdne

Service Territorial Grande Sadne

26 quai des Marans — 71000 Macon
Port. : 06 27 14 73 43

gerald.dacquembronne@vnf.fr

William DUBOIS

Resp. adj. Maintenance Spécialisée des Ouvrages
Service Territorial Grande Sadne

Direction Territoriale Rhéne Sabdne

Rue de la Perche a I'Oiseau

21250 SEURRE

Port. : 06 32 94 20 07

william.dubois@vnf.fr

01.1.3.5 Travaux préalables

Préalablement ala démolition, I'entrepreneur devra faire procéder aux travaux suivants, a ses frais

1. Pose de dispositifs de protection et de sécurité.
2. Démarches et frais de coupure des réseaux existants (réseaux humides et secs, etc...)

L'entrepreneur demeure responsable de tous les dommages qui auraient été causés aux mitoyens et devra garantir le Maitre d'Ouvrage
contre tous recours.

Il lui incombera de prendre toutes les mesures et précautions nécessaires pour éviter que les travaux n'affectent mitoyens. A cet effet,
il devra notamment procéder a toutes notifications d'usage et prendre toutes les mesures d'étaiement qui s'avérent nécessaires et dont
il devra rendre compte immédiatement au Maitre d'Ouvrage.

Travaux Complémentaires

Par ailleurs, I'entrepreneur devra effectuer a ses frais les travaux suivants :
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- Les raccords et reprises de macgonnerie.

Procédés de démolition

GENERALITES :

Afin d'éviter les accidents I'entrepreneur devra, AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX, prévenir le Service concessionnaires, pour
que le matériel qui pourrait leur appartenir (appareils, conduites, branchements, etc...) soit enlevé ou déplacé par leurs soins.

L'entrepreneur pourra utiliser pour la démolition tous les procédés mécaniques qu'il jugera utile d'employer a I'exception des
explosifs. Cependant, I'entrepreneur devra respecter les directives et les arrétés municipaux réglementant I'exécution des démolitions
de la ville ou se situe les travaux.

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter des nuisances (production intempestive de poussiéres aux
habitations voisines, aux commerces ou activités diverses).

L'entrepreneur sera responsable jusqu'a l'expiration du délai d'exécution des travaux, du maintien en bon état de service des voies,
réseaux, clétures et installations de toute nature, publiques ou privées, affectés par ces propres travaux.

Il devra de ce fait, faire procéder a tous travaux de réparations, de réfection ou de nettoyage nécessaires du fait des dégradations
que lui, ses agents, préposés ou ouvriers, auront pu causer aux ouvrages de la voie publique ainsi qu'aux propriétés privées et
ouvrages voisins affectées par les travaux.

Il devra de méme, permettre le passage de la circulation nécessaire a I'exécution des services publics, I'acces des piétons et des
véhicules aux immeubles riverains, ainsi que I'écoulement des eaux superficielles ou profondes.

Il devra en outre, s'assurer auprés des services intéressés que les fermetures de canalisations de branchements particuliers ou les
sectionnements de cables ont été effectués en ce qui concerne l'eau, le gaz, I'électricité, le téléphone.

L'entrepreneur doit a ses frais, mettre en place la signalisation prescrite par les textes en vigueur de jour comme de nuit de son
chantier pour éviter tout accident.

Il ne saurait prévaloir pour se dégager de la responsabilité résultant du présent C.C.T.P., des renseignements qui pourraient étre portés
aux diverses pieces du dossier d'appel d'offres, qui sont réputés n'étre fournis qu'a titre indicatif.

Il sera tenu de les vérifier et de les compléter a ses frais par tous sondages nécessaires, tous relevés topographiques et toutes
recherches de documents ou renseignements utiles auprés des tiers mitoyens, administrations, etc...

En outre et selon le procédé retenu, I'entrepreneur devra respecter les conditions techniques d'exécution suivantes :
PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES PROCEDES:

1°/ Toutes les précautions seront prises pour éviter la projection de matériaux sur les voies publiques et les détériorations ou
désordres quelconques aux mitoyens.

L'entrepreneur devra notamment s'assurer que les batiments ou parties de batiments a abattre sont parfaitement DESOLIDARISES
des batiments mitoyens conservés.

2°/ L'entrepreneur devra s'assurer que l'amoncellement de matériaux et de gravats ne risque pas de provoquer de surcharge ou de
pression localisée susceptible de provoquer des désordres dans les ouvrages existants.

UTILISATION DE LA PELLE MECANIQUE ET DU CABLE:

Il sera interdit de tirer ou pousser une partie de construction dans laquelle existent des éléments en emprise (poutres, etc....)
susceptibles de transmettre des efforts a d'autres parties de construction lors de la réalisation de la tranchée pour la pose des gaines.

TOUTES CES SUJETIONS SERONT REPUTEES COMPRISES DANS LE PRIX DE LA DEMOLITION ET NE DONNERONT LIEU A
AUCUN SUPPLEMENT.

L'entrepreneur devra se conformer strictement aux indications ci-dessus et éventuellement tenir compte des plans et dessins d'exécution
qui lui seront remis par le Maitre d'CEuvre.

01.1.36 QObjets trouvés

Par dérogation a Il'article 716 du Code Civil, le Maitre d'Ouvrage se réserve expressément le droit de s'attribuer exclusivement tous les
objets pouvant présenter un caractere artistique ou archéologique, les objets d'Art ou les monnaies ou médailles que I'on
pourrait trouver dans les démolitions ou dans les fouilles.

Aussitot aprés leur découverte, ces objets seront signalés au Maitre d'Ouvrage qui en dressera, s'il y a lieu, procés-verbal et tenus a
sa disposition dans les conditions indiquées ci-apres :

A moins que la propriété de ces objets ne puisse étre revendiquée par des tiers, le Maitre d'Ouvrage paiera a celui ou a ceux qui
auront découvert lesdits objets, par le pur effet du hasard, la valeur fixée al'amiable ou par expertise de la moiti¢ de ces objets.

L'entrepreneur devra porter ces conditions a la connaissance des ouvriers employés aux travaux, notamment par voie d'affichage a

I'intérieur du chantier. Pour I'enlévement et la conservation des objets trouvés, I'entrepreneur devra se soumettre a toutes les prescriptions
qui lui seront faites par le Maitre d'Ouvrage.
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01.1.3.7

01.1.3.8

01.1.3.9

Enlevement des matériaux

L'entrepreneur ne pourra faire sur le chantier ou sur la voie publique aucun dépdét de matériaux pour étre vendus ou cédés s'il se
défait de tout ou partie des matériaux, ils devront étre enlevés au fur et & mesure de leur démolition ou de leur dépose.

Le chargement des matériaux aura lieu dans l'intérieur de la propriété et I'entrepreneur sera tenu de prendre toutes dispositions utiles
pour que les voisins ne soient pas incommodés par le dégagement des poussieres.

Garanties - Assurances

Les prestations dues au titre du présent lot sont assorties des garanties telles que définies par les articles 1792, 1792.1, 1792.2, 1792.3, 1792.4,
1792.5, 1792.6 ainsi que 2270 du Code Civil.

Tous les ouvrages assurant I'étanchéité seront garantis 10 ans a compter de la date de réception des travaux, y compris conséquences des
infiltrations.

Conformément a la loi de Janvier 1978, I'entrepreneur prend également a sa charge tous les travaux nécessaires au parfait achévement de ses
ouvrages durant une année apres la date de réception des travaux.

Normes et réglements

D'une maniére générale : L'’ensemble du projet devra faire référence aux regles de calculs Eurocodes, I'ensemble des lots devra s'y conformer.
Les régles de calculs DTU ne sont pas applicables au projet

L'entrepreneur du présent lot se conformera aux prescriptions des normes frangaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents
officiels, DTU, en vigueur en France a la date de signature des marchés, et qui concernent les travaux dont il a la charge et notamment

- Indications du REEF, en ce qui concerne les travaux du Batiment
- Cahiers des clauses techniques générales (CCTG), fascicules 35 et 70/71
- Normes Européennes - EUROCODE
- Les Normes frangaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence
- Normes UTEC 15-100 et C 90.120 complété de I'additif technique du 16 février 77
- Les catalogues du ministére de I'Equipement
- Régles sanitaires et de voiries de la ville
- Toutes les prescriptions techniques exigées par EDF-GDF et France Télécom.
- Avis techniques du CSTB
- Norme NF-EN 13-501 pour classement Euroclasses
- Régles "NV 65/67" et "N 84" : Actions climatiques Neige et Vent sur les constructions
- Regles parasismiques PS 69 révisées 82 et annexes.
- Dispositions attachées aux travaux préparatoires et de terrassements
- CCTG
- Fascicule 2 Terrassements généraux
- NORMES
- NF P11-300 Classification des matériaux utilisables dans la construction des remblais
et des couches de forme d'infrastructure routiere
- XP P18-545 Granulats - Eléments de définition, conformité, codification
GUIDES TECHNIQUES

- SETRA 1992 Réalisation des remblais et des couches de formes
- Fascicules 1 et 2

- Dispositions attachées aux travaux de chaussées

-CCTG
- Fascicule 3 Fourniture de liants hydrauliques
- Fascicule 23 Granulats routiers
- Fascicule 24 Fourniture de liants hydrocarbonés employés a la construction
et a I'entretien des chaussées
- Fascicule 25 Exécution des corps de chaussées
- Fascicule 26 Exécution des enduits superficiels
- Fascicule 27 Fabrication et mise en oeuvre des enrobés
- Fascicule 28 Chaussée en béton de ciment
- Fascicule 29 Construction et entretien des voies, places et espaces publics
pavés et dallés en béton ou pierres naturelles
- Fascicule 31 Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et
dispositif de retenue en béton
- Fascicule 32 Construction de trottoirs
NORMES
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- NF P 98-115 et ses références normatives citées a |'article 3 : Assises de chaussées -
Exécution des corps de chaussées

- NF EN 13285 et XP P 18-545 : Assise de chaussée. Graves non traitées. Définition -
composition - Classification

- NF EN 13108 et NF P 98-133 et NF P 98-139 : Enrobés hydrocarbonés a chaud

- NF P 98-150 Enrobés hydrocarbonés. Exécution des corps de chaussées, couches de
liaison et couches de roulement.

- NP EN 1340 Bordures et caniveaux préfabriqués en béton

- NF P 98-335 Mise en oeuvre des pavés et dalle en béton, des pavés en terre cuite
et pavés et dalles en pierre naturelle

- XP EN 1339 Dalle en béton pour revétements de sols extérieurs ou assimilés

- NF P 11-300 Classification des matériaux utilisables dans la construction des remblais et des
couches de forme d’infrastructure routiere
- Normes francaises AFNOR : NFP 11-300, relative a I'exécution des terrassements (septembre 1992)

- Régles d'insertion dans un site construit

- Directives, recommandations et modes opératoires du L.C.P.C. (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées).
- Réglementation générale concernant les déchets

- Réglementation de la sécurité du Travail

- Accessibilité des personnes a mobilité réduite

- Réglement sanitaire départementale

- GTR de 1992 écrite par SETRA LCP,

Plus particulierement, les travaux seront exécutés suivant les spécifications des documents suivants :

- Régles NV 65 février 2009 (DTU P 06-002) conforme a 'TEUROCODE 1 France : Actions climatiques
Neige et Vent sur les constructions

- Régles N84 et mises a jour pour les actions de la neige.

- Régles parasismiques PS 69 révisées 82 et annexes.

- Norme NF EN 206-1 et son annexe nationale Frangaise

- Regles Professionnelles des Travaux de Dallage

Autres reglements :
- Directives, recommandations et modes opératoires du L.C.P.C. (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées).
- Réglement sanitaire départemental et de la ville.

- Régles de sécurités éditées par le Ministére du Travail.

- Prescriptions techniques exigées par EDF-GDF et France Télécom.

- Accessibilité des personnes a mobilité réduite

- Réglementation générale concernant les déchets

- Réglementation de sécurité contre l'incendie

- Régles FB (Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures béton)
- Regles d'insertion dans un site construit

Cette liste n'étant en aucun cas limitative.

Ces documents sont ceux en vigueur a la date de signature du marché, dés lors qu'ils sont applicables, en raison de la nature des ouvrages et/ou
installations, eu égard a leur destination.

Il appartient a I'Entreprise, choisie entre autres critéres pour sa compétence professionnelle, d'attirer I'attention du Maitre d'CEuvre sur I'éventuelle
inadéquation de certains réglements et normes cités, a propos des ouvrages et/ou installations a réaliser, eu égard a leur nature, ou a leur
destination.

01.1.3.10 Régles de conception

Le présent, CCTP, ainsi que les documents qui y sont annexés, ont pour objet d'exprimer, avec la plus grande précision possible, les principes
conceptuels, ainsi que les dispositions générales auxquels doivent satisfaire les ouvrages et/ou installations a réaliser.

Il appartient a I'Entreprise, choisie entre autres critéres pour sa compétence professionnelle :

- Drattirer I'attention du Maitre d'CEuvre sur I'éventuelle inadéquation de certains principes ou dispositions générales proposés, du fait de la nature
ou de la destination des ouvrages et/ou installations a réaliser,

- De lui demander tous éclaircissements qui lui paraitraient nécessaires pour pouvoir, en toute connaissance de cause, et en toute responsabilité,
procéder a ses propres études d'exécution, puis a la réalisation des ouvrages et/ou installations prévus au titre du présent lot.

Il est précisé que les approbations qui peuvent étre données par le Maitre d'ceuvre portent sur le respect, par I'Entreprise, des principes
conceptuels et dispositions, générales fixés par lui.

Elles ne constituent en rien un controle de la pertinence des calculs, études d'exécution, et détails de réalisation, qui restent de la responsabilité
exclusive de 'Entreprise.

01.1.3.11 Exécution des travaux
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Tous les ouvrages prévus et décrits seront a exécuter suivant les alignements, formes et dimensions prévus sur les plans et I'entrepreneur devra
respecter les dispositions précisées sur le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées sur les plans et au Cahier des Clauses Techniques Particuliéres et s'assurer
de leur concordance dans les différents documents d'appel d'offres.

Pour I'exécution, I'entrepreneur devra s'assurer sur place et avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre cotes et indications diverses
et, en cas de doute, il devra en référer au Maitre d'CEuvre et provoquer tous les renseignements complémentaires sur ce qui semblerait incomplet.

Faute de se conformer a ces prescriptions, I'entrepreneur sera tenu seul responsable de toutes les erreurs relevées en cours d'exécution ainsi
que des conséquences de toutes natures qu'elles entraineraient.

Les ouvrages non conformes seront, si nécessaire, démolis et refaits aux frais de I'entrepreneur ou des entrepreneurs reconnus fautifs.

Lorsque I'Entrepreneur titulaire du présent lot intervient sur un ouvrage exécuté par un autre entrepreneur, il procede a la vérification du respect
de la qualité et des tolérances d'exécution de la part des autres corps d'état.

Le fait de débuter son intervention vaut acceptation de I'exécution des travaux effectués par les autres corps d'état.

Dans le cas ou I'Entrepreneur titulaire du présent lot estime que le support sur lequel il doit travailler n'est pas conforme, il doit en avertir le Maitre
d'CEuvre aussitot.

Ce dernier est seul juge du bien fondé de la réclamation de I'Entrepreneur et il pourra étre amené a imposer a ce dernier d'exécuter son ouvrage.

01.1.3.12 Obligations techniques de I'entrepreneur

Il est rappelé a I'Entrepreneur que les plans de détails Architecte sont a considérer comme définissant une géométrie qui devra étre
scrupuleusement respectée.

Les cotes données sur les plans et détails Architecte concernant le dimensionnement des ouvrages sont a considérer comme des minima
auxquels on ne pourra pas déroger.

Néanmoins, I'entreprise devra vérifier de par ses connaissances techniques et a l'aide de détails et notes de calculs complémentaires, que la
réalisation telle que souhaitée par I'Architecte est réalisable et conforme aux Normes.

Toute dérogation aux plans Architecte devra étre approuvée au préalable.

01.1.3.13 Origine et qualités des fournitures
Généralités

Sauf dispositions particuliéres explicitées a l'article "Autres données particuliéres au lot" les matériaux et matériels utilisés seront neufs. Leurs
qualités seront en rapport avec leur emploi, et/ou avec I'utilisation des ouvrages et/ou installations dans lesquels ils sont intégrés.

lls sont a mettre en ceuvre conformément aux prescriptions des fabricants et, fournisseurs, dés lors que de telles prescriptions existent.
Les matériaux non traditionnels doivent bénéficier d'un Avis Technique du CSTB, en cours de validité.
Exceptionnellement, il peut étre fait usage de matériaux ou équipements couverts par un accord délivré par un organisme agréé.

Dans les deux cas, I'Entreprise doit spontanément produire les attestations établies par une compagnie d'assurances au fabricant, en vue de la
fabrication, puis de la commercialisation des matériaux ou équipements non traditionnels concernés.

L'Entreprise engage sa responsabilité exclusive, en cas d'utilisation de matériaux ou équipements non traditionnels, ne répondant pas aux
mesures restrictives exigées ci-dessus.

Les matériaux pour lesquels sont demandées des qualités coupe feu, pare flamme ou acoustiques doivent étre accompagnés d'un certificat
justificatif émanant d'un laboratoire agréé par la législation francaise.

Pour les matériaux industrialisés, I'Entrepreneur doit définir dans sa soumission les marques et types des produits qu'il compte utiliser s'ils sont
différents de ceux cités en référence.

Pour tous les matériaux, les échantillons sont a soumettre a I'accord du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre avant I'approvisionnement définitif.

Nature des Provenance des Destination des

o A~ o Observations
Matériaux matériaux Matériaux

Carriéres et matériaux a
GNT Carriéres régionales Purges soumettre a 'agrément du
Maitre ceuvre

. Arase de . N
. . Usines Acceptation du Maitre
Géotextile . terrassement ou p
ou fournisseurs drain ceuvre
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- Usines . Acceptation du Maitre
Géogrille ou fournisseurs Renforcement remblais ceuvre

Chaux Usines Traitement de la Acceptation du Maitre
u ou fournisseurs couche de forme ceuvre

h'a dnrgsuli ues Usines Traitement de la Acceptation du Maitre
rgutiers q ou fournisseurs couche de forme ceuvre

Terre végétale

Apport.

Modelages paysagers
et banquettes

Agrément du
Maitre ceuvre

Carriéres et matériaux a
soumettre a 'agrément du
Maitre ceuvre

Classe D3 ou B31,
C2B31,D31,R21,R61.

Mise en remblais
routiers sous voiries

Remblais
routiers d’apport

Leur provenance sera soumise a l'agrément du Maitre d'CEuvre, au moins huit jours avant leur mise en ceuvre.
Toutes les fournitures et les installations devront répondre aux normes et décret en vigueur a la signature du marché.
L’entrepreneur est réputé connaitre des réglementations et normes.

La classification des sols de remblais, couches de forme et couches de réglage et les techniques a mettre en ceuvre pour la réalisation des
ouvrages, sont celles définies aux Fascicules | et Il du Guide Technique pour la « Réalisation des remblais et des couches de forme » (GTR 1992).
- Chapitres 1 et 2 du Fascicule I.
- Annexes 1 et 2 du Fascicule Il.

Granulats pour enrobés

Les caractéristiques et la qualité des granulats seront conformes a celles prévues :
- Par le fascicule 27 du C.C.T.G. (décret n°90.617 du 12.07.90)
- Par les normes produits de chaussées reprises dans le guide d'application des normes pour le
réseau routier national (SETRA-LCPC décembre 94) et présentées ci-apres :

Dénomination Abréviation ggtr;ne Domaine d'application
Réalisation des couches de roulement et
Béton bitumineux des couches de liaison, dans le cadre des
semi-grenus BBSG NF EN 13108 travaux de construction, de renforcement
ou d'entretien des chaussées
. . . Réalisation des couches de roulement et
Bgtons bitumineux BBM NF EN 13108 de liaison dans le cadre de travaux de
minces . f f .
construction ou d'entretien des chaussées
. T Réalisation des couches de roulement
Elgtjotg: bitumineux BBC gz cF;nii-rE? 991 dans le cadre de travaux neufs ou
d'opérations d'entretien des chaussées
Bétons bitumineux Réalisation des couches de roulement
- BBDr NF EN 13108 dans le cadre de travaux de construction
drainants " - p
ou d'entretien des chaussées.
Bétons bitumineux
pour couches de Réalisation des couches de surface de
surface de BBS NF EN 13108 chaussées souples a faible trafic, que ce
chaussées souples soit en entretien ou en chaussée neuve
a faible trafic
Réalisation des couches de roulement
i I dans le cadre de travaux de construction
tl?;z;o:]?nliléusmmeux BBTM NF EN 13108 ou d'entretien des chaussées, en vue
d'améliorer les caractéristiques de surface
de la chaussée.
Réalisation des assises dans le cadre de
Graves bitume GB NF EN 13108 travaux neufs ou de renforcement des
chaussées
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Enrobés a module

Réalisation des assises dans le cadre de

amodule trés élevé

leve EME NF EN 13108 travaux neufs ou de renforcement des
chaussées
Réalisation des couches de roulement et
Bétons bitumineux BBME NF EN 13108 des couches de liaison dans le cadre de

travaux de construction, de renforcement
ou d'entretien des chaussées.

Granulats pour Béton bitumineux semi-grenu 0/10 (BBSG 0/10) :

- Les granulats seront conformes aux normes NF EN 13108 et XP P18-545.

- lIs seront de la catégorie C lll a.

Granulats pour Béton bitumineux mince 0/10 (BBM 0/10) :

- Les granulats seront conformes aux normes NF EN 13108 et XP P18-545.

- lIs seront de la catégorie C Ill a.

Granulats pour Béton bitumineux trés mince (BBTM) :

- Les granulats seront conformes aux normes NF EN 13108 et XP P18-545.

- lIs seront de la catégorie C lll a.

Granulats pour grave bitume 0/14 classe 3 (GB3) :

- Les granulats seront conformes aux normes NF EN 13108 et XP P18-545.

- lIs seront de la catégorie DIl a pour la couche de base

Granulats pour enrobés a module élevé (EME) :

- Les granulats seront conformes aux normes NF EN 13108 et XP P18-545.

- lIs seront de la catégorie DIl a pour la couche de base.

Granulats pour Béton bitumineux a module trés élevé 0/10 (BBME 0/10) :

- Les granulats seront conformes aux normes NF EN 13108 et XP P18-545.

- lls seront de la catégorie C lll a.

Les natures, provenances et destinations des matériaux d'assainissement doivent étre les suivantes :

Nature des
matériaux

Provenance des
matériaux

Destination des

matériaux Observations

Canalisations
PVC et béton

Usines ou fournisseurs
agréés AFNOR

Agrément du Maitre

Canalisations pluviales d'ceuvre

Canalisations
PVC et béton

Usines ou fournisseurs
agréés AFNOR

Canalisations eaux
usées

Agrément du Maitre
d'ceuvre

Centrale titulaire du

Béton pour Centrale de béton prét Fossés, regards et o
ouvrage a 'emploi divers arlglt d’'usage de la marque
Armatures pour Usines ou fournisseurs Béton armé pour Producteur figurant sur

la liste d’agrément

pour béton

béton armé agréés AFNOR ouvrages divers ministérielle en vigueur
Ciments Usines aqréées Petits ouvrages Agrément du Maitre
g divers d'ceuvre
Granulats et . . N
. . Petits ouvrages Agrément du Maitre
sables concassés Carrieres locales . \
divers d'ceuvre

Sables et graves

Carriéres locales

Lit de pose, enrobage

des conduites et Agrément du Maitre

remblaiement des d'ceuvre
tranchées
Tampons Usines ou fournisseurs Regards Agrement du Maitre

d'ceuvre
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Bétons et mortiers
Le matériau béton doit étre conforme a la
norme NF EN 206-1 et son annexe nationale Frangaise
Dans la suite du texte, les bétons et mortiers sont repérés de la fagon suivante :
Tous les ouvrages de Caractéristiques précises a charge entreprise et ingénieur structure. (béton avec auto-contréle)
Bétons a Propriétés Spécifiées : BPS
Surveillé : Résistance caractéristique en compression a 28 jours
gée::rs)fegzi?:lstance ala Granulométrie
Type pour les bétons de masse C'Iasse i Granulométrie Classe de Destination
. d'exposition teneur en
volumique normale et les chlorure
bétons lourds
Béton de propreté
B.1. C16/20 XC2 0/25 Cl 1,00 Béton non armé
Quvrages enterrés
B.2. C25/30 XC2 0/20 Cl 0,20 Radier Fondations
Ouvrages normaux
B.3. C25/30 XC2 0/20 €020 en élévation en extérieur
Quvrages normaux
B.4. C25/30 XC1 0/20 €020 en élévation a l'intérieur
Suivant norme Quvrages de faible
B.5. C25/30 EN 206-1 0/10 Cl 0,10 épaisseur
Béton pour puits et gros
B.6. C16/20 XC2 0/25 Cl 0,25 bétons de fondation
Suivant norme .
B.7. C35/45 EN 206-1 0/20 Cl 0,20 Ouvrages sollicités
M. Mortier dosé a 350 Kgde |Suivantnorme Magonnerie
o CPJ/CEM 32,5 par m3 EN 206-1 Enduits (finitions)
M.2 Mortier dosé a 450 Kgde |Suivant norme Enduits (corps)
- CPJ/CEM 32,5 par m3 EN 206-1 Chapes
Enduits et chapes
M3 Mortier dosé a 500 Kgde |Suivant norme étanches avec
e CPJ/CEM 32,5 par m3 EN 206-1 incorporation d'hydrofuge
de masse
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Les dosages indiqués ci-dessus représentent des valeurs minimales.

lIs doivent étre augmentés si nécessaire (et dans le cadre du forfait) pour satisfaire aux exigences de contrainte
éventuellement mentionnées par ailleurs.

La granulométrie des bétons et mortiers sera étudiée pour obtenir la compacité maximum.
Tous les bétons seront vibrés au coulage (sauf B.P.)

Adjuvants : Le cas échéant, I'entrepreneur devra, avantle début des travaux, préciser au Maitre d'Oeuvre et au Bureau de Contrdle,
la nature, le dosage et le mode de mise en oeuvre des adjuvants qu'il compte employer sur ses bétons.

Les adjuvants devront obligatoirement répondre aux spécifications des normes NF en vigueur.

Le mode d'emploi et le dosage des adjuvants devront respecter strictement les indications portées dans la norme correspondante.
Le dosage sera assuré par un systéme mécanique.

Les chlorures sont interdits dans tous les cas.

Les bétons pourront étre mis en oeuvre par temps de gel, dans la limite des possibilités et des autorisations données par le
Bureau de Contréle ou le Maitre d'Oeuvre.

Résistance au gel : Tous les éléments minces en béton soumis aux intempéries (bandeaux, etc...) seront réalisés en béton B 2
additionné d'un adjuvant entraineur d'air type SIKA ou techniquement équivalent.

Macgonnerie
Elles seront réalisées conformément aux articles 4.41 et 4.46 du DTU n° 20 applicables aux travaux de magonnerie.

Contréles et essais

Généralités

lls seront exécutés a la charge de I'entrepreneur dans les conditions indiquées aux DTU et au présent descriptif.

Afin de permettre au Maitre d’oeuvre d'effectuer le controle des fabrications et travaux effectués en usine, ateliers ou chantiers, situés en
dehors du présent terrain, I'entreprise est tenue de l'informer de la date, de la nature et de la durée de ces fabrications ou travaux.

Béton armé

Il sera prélevé, a la diligence de I'entrepreneur, et a défaut sur simple demande du Maitre d’oeuvre ou du Bureau de Contrble et sous leur contréle
une série d'éprouvettes pour 200 m3 de béton confectionné. Elles seront marquées a la peinture sans aucune dégradation des faces. La
fabrication, la conservation et la rupture des éprouvettes, ainsi que la détermination de la résistance, seront conformes aux prescriptions des
regles du fascicule du CCTG.

Elles seront conservées a proximité de I'ouvrage, en les protégeant d'une dessiccation plus rapide que celle de 'ouvrage.

Essai des éprouvettes

L'entrepreneur sera tenu de laisser a la disposition du Maitre d’oeuvre, ses installations pour tous essais de contréle qu'il trouverait utile d'exécuter
par ses propres moyens.

L'entrepreneur, sous le contréle du Maitre d’'oeuvre, enregistrera les essais et les résultats obtenus sur un document spécialement réservé a cet
usage, avec toutes références concernant les dates des essais, le lieu de prélévement, la composition des bétons, leur densité a I'état tel quel, et
les résultats obtenus.

Si les essais de contrble font ressortir des résistances correspondant a des contraintes admissibles inférieures a celles requises, il conviendra de
procéder a un controle systématique de la qualité du béton en oeuvre, par méthodes dynamiques, par exemple, ou a des épreuves de charge.

Epreuves des ouvrages

En cas de doute sur la qualité des ouvrages en béton armé, le Maitre d’oeuvre se réserve le droit de faire procéder a des épreuves aux frais de
I'entrepreneur.

Toute partie d'ouvrage, ou ouvrage entier, ne donnant pas satisfaction et ne répondant pas aux exigences des reglements et des documents du
présent marché sera refusée. Elle sera démolie, reconstruite ou renforcée, aux frais de I'entrepreneur, puis soumise a la nouvelle épreuve de
charges.

Obligations de I'entreprise a la suite des essais de controle

Dans le cas ou les opérations laisseraient apparaitre que les matériaux ou le travail fourni ne correspondent pas aux conditions édictées par le
présent document, les dépenses qu'entrainent ces opérations de contrble, le remplacement des matériaux, les réfections et réparations de
quelque nature qu'elles soient, sans préjudice des indemnités éventuelles s'il y a lieu, seront a la charge de I'entrepreneur
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01.1.3.14 Résistance au gel

Tous les éléments minces en béton soumis aux intempéries seront réalisés en béton n° 2 additionné d'un adjuvant entraineur d'air type
SIKA ou techniquement équivalent.

01.1.3.15 Coffrage - Aspect des parements

Les coffrages ou banchages seront construits pour rester indéformables sous les chocs et sous les charges avec tous les
étaiements et contreventements nécessaires.

Les murs destinés a rester d'aspect lisse, bruts de décoffrage, seront soigneusement coffrés et vibrés.

Le coffrage sera soit métallique soit bois et le parement du béton sera tel qu'a part I'enduit bouche-pores a une seule passe, il n'y
ait aucune préparation spéciale a demander au peintre pour exécuter ses travaux. Le coulage des voiles sera exécuté par hauteur
d'étage et sans interruption.

Les soufflures, balévres ou manques sont strictement a proscrire. Les "flaches" et les "bosses" ne seront pas admis. Aprés exécution,
les parements devront étre agréés par le Maitre d'CEuvre en présence des entreprises de magonnerie et de peinture.

Les parements sont classés en catégories (suivant la norme N.F. P 18-503) :
COFFRAGE n°01:

Coffrage permettant d'obtenir un parement dit "élémentaire”.
- Tolérance de planimétrie : P (1)
- Caractéristiques de I'épiderme et tolérances d'aspect : E (0-0-0) T (0)

Ouvrages généralement concernés :

- Fondations et longrines,

- Locaux utilitaires ou techniques pour lesquels une finition soignée n'est pas nécessaire, ni exigée,
- Parois destinées a étre masquées par une cloison de doublage indépendante.

COFFRAGE n°02:

Coffrage permettant d'obtenir un parement dit "ordinaire”.

- Tolérance de planimétrie : P (1)

- Caractéristiques de I'épiderme et tolérances d'aspect : E (2-1-0) T (1) plus
* Nids de cailloux ou zones sableuses ragréées

* Balévres affleurées par meulage,

* Arétes et cueillies rectifiées et dressées.

Ouvrages généralement concernés :
- Sous face des planchers recevant un faux-plafond,

COFFRAGE n°03:

Coffrage permettant d'obtenir un parement dit "courant”

- Tolérance de planimétrie : P (3)

- Caractéristiques de I'épiderme et tolérances d'aspect : E (3-3-2) T (3)
* Dito classe C2.

Ouvrages généralement concernés :

- Parois susceptibles de recevoir des finitions classiques de peintures, moyennant un rebouchage préalable et I'application d'un enduit
garnissant (Ces travaux de rebouchage et d'application d'enduit n'étant pas a la charge du lot gros ceuvre),
- Parois extérieures des facades.

COFFRAGE n°04:

Coffrage permettant d'obtenir un parement dit "soigné"

- Tolérance de planimétrie : P (3)

- Caractéristiques de I'épiderme et tolérances d'aspect : E (3-3-2) T (3)
* Dito classe n°2.

Ouvrages généralement concernés :

- Parement extérieur des ouvrages exposés a la pluie, destiné a rester brut ou revétu d’'une peinture ou d'un carrelage collé, ces finitions
permettant de limiter les travaux ultérieurs de revétement éventuel et n’exige qu'une moindre préparation.
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01.1.3.16 Armatures

Eléments en structure béton : selon Eurocodes et regles professionnelles
Aciers pour béton armé
Les armatures sont en Fe E 500 MPa pour les treillis soudés et les HA (Haute Adhérence) - Classe B

Nuance des aciers pour béton armé :

Suivant étude Bureau d'études Structure
Barres HA Fe=500 MPa ; classe B500B
Treillis Soudes Fe=500 MPa ; classe B500B

Coefficients matériaux :
Coefficient de retrait du béton : conforme aux données de I'annexe B de I'Eurocode 2.
Coefficient de dilatation thermique : 1.10-5

al Faconnage et confection des armatures

Celles-ci seront effectuées suivant les réglements et normes en vigueur.

b/ Mise en place des armatures

L'entrepreneur sera tenu de respecter les emplacements assignés a chaque acier, ainsi que les longueurs de recouvrement prévues aux plans.
Avant coulage du béton, il devra s'assurer que les armatures sont nettes de toutes matiéres étrangeres, telles que : matieres terreuses, déchets
de bois, graisse, peinture, etc.

ainsi que de rouille non adhérente et prendra toutes mesures dans ce sens.

01.1.3.17 Matériaux de désolidarisation

L'entrepreneur du présent lot doit tous les panneaux de désolidarisation en matériaux appropriés nécessaires aux joints de dilatation, au
remplissage de vides interstitiels, a la désolidarisation des matériaux de différentes natures.

Il est toutefois spécifié qu'en ce qui concerne les matériaux type polystyrene, les limites d'emploi imposées par les reglements de sécurité devront
étre impérativement respectées et qu'en particulier aucun élément ne devra rester apparent en fin de chantier et par conséquent étre enlevé par
les soins du présent lot avant les travaux de finition.

01.1.3.18 Comportement au feu

Tous matériaux en classement matériaux durs (selon cahier des spécifications CC2 - APSAIRD)

Classements conformes a la réglementation

01.1.3.19 Role des fournisseurs

L'Entreprise est tenue de signaler a ses fournisseurs (notamment lorsqu'il s'agit de matériaux ou équipements non traditionnels) les conditions

d'utilisation des ouvrages et/ou installations dans lesquels ils sont destinés a étre intégrés.
Elle doit s'enquérir aupres d'eux des éventuelles spécifications particuliéres de mise en ceuvre a respecter dans ce contexte.

Elle doit, le cas échéant, leur demander leur "assistance technique, notamment en début de réalisation, afin qu'lls puissent controler, par
eux-mémes, la qualité de la mise en ceuvre des matériaux ou équipements fournis par eux.

L'entreprise est seule responsable vis a vis du Maitre d'Ouvrage de la bonne adéquation des matériaux a leur utilisation.

01.1.3.20 Protections

Les matériaux et équipements seront livrés et entreposés sur le site sous les emballages et conditions de stockage que requiére leur nature et
selon les prescriptions des fournisseurs.

Protection physique des ouvrages

Il appartiendra a I'entrepreneur chargé du présent lot de veiller a la protection des surfaces qui pourraient étre tachées, attaquées ou détériorées.
En cas d’'insuffisance de protection, il devra tous les ouvrages de nettoyage, détachage et réparations nécessaires.

Les ouvrages devront étre protégés durant le chantier et jusqu'a la réception, I'entrepreneur devra prévoir la protection de I'ensemble de ses
ouvrages contre les salissures et dégradations, par des moyens appropriés et pour la réception, I'enlevement des protections, le nettoyage etc...

Il ne sera pas admis de réclamation en cas de dégradation non identifi€e survenant a un ouvrage quel qu'il soit.

01.1.3.21 Dispositifs de sécurité
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01.1.3.22

01.1.3.23

01.1.3.24

Voir le Plan Général de Coordination et de Sécurité Protection Santé joint a la consultation.

L'entrepreneur appliquera les réglements administratifs en vigueur, notamment les réglements de police et des Ponts et Chaussées, en
ce qui concerne I'éclairage et la protection des fouilles sur zone de circulation ainsi que le gardiennage et la signalisation de chantier.

Par de temps de pluie et de dégel, I'entrepreneur fera procéder, a ses frais, au nettoyage des routes et des abords du chantier, autant
de fois qu'il sera nécessaire.

Etant prévenu par cet article, I'entrepreneur restera seul responsable des accidents de tout genre qui pourraient survenir soit a son
personnel, soit a des tiers du fait de sa négligence.

Il sera donc tenu de réparer, sans indemnités, tous les accidents ou dommages résultant de l'inobservation de ces prescriptions. Il est
entendu que les frais de gardiennage et d'éclairage durant I'exécution des travaux incombent entierement au présent lot.

Sécurité a I'exécution

L'Entreprise fera en sorte que son personnel puisse intervenir dans le respect des dispositions du Code du Travail, et que I'encadrement veille a
leur scrupuleux respect par le personnel de I'Entreprise, ou intervenant pour son compte, détaché sur le site.

Toutes les dispositions devront étre prises (protections individuelles et collectives, signalisations, nacelles, échafaudages, filets de protection,
garde-corps, etc....) de maniere a assurer la sécurité de 'ensemble des personnes sur le site, ces dispositions devront étre prises en accord avec
la C.R.AM.

En cas de carence de l'entrepreneur ou en cas de danger, le Maitre d'Ouvrage, ou le Maitre d'CEuvre, se réserve le droit, sans mise en
demeure préalable, de prendre toute mesure utile, sans que cette intervention dégage la responsabilité de I'entrepreneur, et ceci aux frais de
I'entrepreneur.

Mise en Service

Avant mise en service, I'entreprise doit procéder au nettoyage final de ses ouvrages.

Signalisation de chantier

La signalisation de chantier sera conforme a I'arrété du 15 juillet 1974 approuvant l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére, a la
charge de I'entreprise, sauf stipulations particuliéres. L'entreprise établira un plan de circulation et pourvoira aux installations nécessaires afin de
maintenir une signalisation adaptée pour la durée du chantier, et assurer le nettoyage et le maintien des voies empruntées.

Ce plan ainsi que ses applications, devront étre soumis a I'approbation des services publics et du Maitre d’CEuvre.

Toute intervention sur la voie, modifiant la circulation, devra faire I'objet d’'une demande d’arrété de circulation au service de I'urbanisme
réglementaire de la ville, 15 (quinze) jours avant I'ouverture des travaux.

Constructions avoisinantes

L'entrepreneur du présent lot prendra toutes les précautions nécessaires pour préserver l'intégralité des constructions avoisinantes et
causer un minimum de gene et de perturbations aux occupants de ces constructions.

En particulier, les travaux ne devront en aucun cas perturber le fonctionnement des batiments et chantiers voisins. Tous les moyens
nécessaires seront mis en oeuvre, en accord avec le Maitre d'Ouvrage, pour qu'il en soit ainsi.

Tous les raccords et remises en état des batiments contigus a I'exécution des travaux sont dus par l'entreprise, ainsi que la remise
en état des espaces extérieurs, voiries, plantations, etc...

Implantation - Piquetage - liaison avec l'existant

L’Entrepreneur devra effectuer, a ses frais, les implantations et le piquetage sur le terrain de tous les ouvrages de son lot et ce a partir des axes
des voiries qui seront matérialisés sur place par le Géomeétre de I'opération aux frais de I'Entreprise ; 'Entreprise fournira le matériel et le personnel
nécessaires a ses propres implantations.

Il devra établir une épure de piquetage comportant toutes les cotes d’implantation qu’il soumettra a I'approbation du Maitre d’CEuvre avant le
démarrage de ses travaux. L’accord de ce dernier ne dégagera en rien la responsabilité de I'Entreprise.

En cas de nécessité de modification de tracé, constatée a I'exécution, I'Entrepreneur devra tout particuli€rement attirer I'attention du Maitre
d’CEuvre et faire approuver par lui la nouvelle implantation.

Le repérage des niveaux NGF sera fait impérativement par un géometre expert.

Les cotes de niveaux seront déterminées a partir des points de nivellements fixés. L'entrepreneur matérialise des points de repéres implantés a
un emplacement protégé et sous une forme qui leur assurera une durée équivalente a la durée des travaux. L’Entrepreneur devra assurer la
conservation des repéres jusqu’a lI'achévement des travaux, le rétablissement immédiat de ceux qui viendraient a étre enlevés soit
accidentellement, soit en raison de la progression des travaux. Les niveaux seront tous repérés par rapport aux niveaux N.G.F.

Mitoyenneté : liaison avec existant : I'Entreprise devra s'assurer de la cohérence de l'implantation des ouvrages projetés par rapport aux
implantations existantes.

L'entrepreneur fera réaliser, a ses frais, par un géometre expert agréé par le Maitre CEuvre et le Maitre d’'Ouvrage, une levée de contrdle des
niveaux finis.

Le titulaire du présent lot doit en outre les opérations suivantes :
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- Le relevé géométrique des délimitations exactes du terrain,

- Le piquetage général et secondaire,

- Le piquetage des réseaux enterrés,

- L'implantation des ouvrages de souténements,

- La vérification des différentes implantations des ouvrages en altimétrie et par rapport aux existants,

- Les implantations seront effectuées au tachéomeétre et distance-métre, les alignements seront réalisés
au théodolite, aucun axe ne sera déterminé par des intersections au cordeau.

Le Maitre d'CEuvre pourra exiger, a la charge de I'entrepreneur, des relevés et des mesures d'implantation des ouvrages réalisés par I'entreprise,
afin d'en vérifier les cotes ainsi que les niveaux des plates-formes qui seront toujours indiqués en I.G.N.

Les documents traduisant ces relevés devront permettre le contréle des plans de géometre existants.

01.1.3.26 Essais

Ceux-ci devront étre conformes aux prescriptions du CCTG, du nouveau fascicule n° 70, et autres documents officiels et seront a la charge du
présent lot, c'est-a-dire qu'ils seront réputés étre compris dans les prix unitaires indiqués sur le dossier quantitatif.

lIs seront exécutés sur tous les réseaux mis en ceuvre, et feront I'objet d'un procés-verbal de réception. Les services concédés devront étre
conviés a cette séance d'essai. Le passage de la caméra est exigé pour tous les réseaux EU et EP.

L'entrepreneur fournira au Maitre d'Ouvrage un rapport avec photos.
Tous les défauts constatés seront repris si le Maitre d'CEuvre juge qu'ils sont préjudiciables au bon fonctionnement du projet.

Les essais techniques seront entrepris a la demande du Maitre d'ceuvre ou du bureau de contrdle aussi souvent que nécessaire pour assurer le
respect des qualités exigées dans les documents du marché.

Ces essais dont le codt est implicitement compris dans le montant forfaitaire des travaux, comprendront notamment :
- Essais a la plaque et au pénétromeétre statique des plates-formes et remblaiements éventuels,

01.1.3.28 Nettoyage
Voir le Plan Général de Coordination et de Sécurité Protection Santé joint a la consultation.

Se référer au CPC lot 00 "CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES TOUS CORPS D'ETAT, ainsi qu'aux autres documents constitutifs
du dossier marché.

L'entrepreneur devra assurer un nettoyage constant et quotidien du chantier en ce qui concerne son intervention, faute de quoi, le Maitre
d'Ouvrage, ou le Maitre d'CEuvre, se réserve le droit de le faire effectuer par une entreprise, aux frais de I'entrepreneur du présent lot.

L'entreprise devra remettre, préalablement a la réception, une notice de d'entretien.
L'entrepreneur doit I'entretien des voies publiques, des égouts et des abords pour les zones intéressées par ses rejets et ses roulages.

En cas de plaintes, I'entrepreneur devra supporter le colt des nettoyages, curage d'égout ou de caniveau et tous les travaux annexes pour la
remise en état.

01.1.3.29 Ordre de Service - Mise _en_possession

Les travaux devront commencer a compter de l'ordre de service qui sera remis a cet effet a l'entrepreneur. lls devront étre
poursuivis avec le personnel et le matériel suffisants, sans interruption, jusqu'a leur complet achevement.

L'ordre de service vaudra mise en possession au profit de I'entrepreneur dés sa notification.
A partir de ce moment, l'entrepreneur aura la responsabilit¢ des matériaux et propreté des lieux dans les conditions spécifiques
des articles qui suivent.

01.1.3.30 Etude de sol

Sans objet

01.1.3.31 Recollement

L'entreprise devra fournir en fin de chantier un plan de recollement de tous les ouvrages exécutés cotés dans les 3 dimensions.
Il tiendra a jour pendant toute la durée du chantier les documents qu'il remettra au Maitre d'Ouvrage : 1 contre-calque + 3 tirages papier.

Ce document sera établi par I'entreprise et accepté par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'ceuvre.

01.1.3.32 Décomposition des Prix Globaux et Forfaitaires (D.P.G.F.)

La liste des articles suivants constitue la Décomposition des Prix Globaux et Forfaitaires (D.P.G.F.) que I'entrepreneur soumissionnaire doit
compléter a I'aide de ses prix unitaires et des quantités qu'il aura estimés et qui deviendront forfaitaires. Montant global et forfaitaire porté sur la
soumission (Acte d'engagement) et faisant partie intégrante du présent document.
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Il pourra le compléter par les articles correspondant a des ouvrages figurant sur les plans ou dans les piéces écrites et qui auraient été omis.

Toute proposition qui ne serait pas rédigée suivant le cadre joint ne pourra étre prise en considération.

Les numéros des articles correspondent aux Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.)

Les prix unitaires indiqués devront comprendre toutes les sujétions permettant de rendre les ouvrages parfaitement achevés selon
les prescriptions contenues au présent document et selon toutes les régles de I'Art. Les prix unitaires comprennent toutes les prestations
définies a l'article correspondant du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, ainsi que toutes les dépenses générales définies dans ces
mémes documents et dans le C.C.A.P.

Il est rappelé que seuls les prix unitaires indiqués au cadre de décomposition du prix global et forfaitaire sont contractuels. lls serviront
a la détermination des acomptes mensuels dus a l'entreprise ainsi qu'a I'évaluation des travaux en plus et en moins commandés par
le Maitre de I'Ouvrage.

Cependant, la proposition de I'entreprise pourra étre réajustée par le Maitre d'CEuvre en fonction des prix unitaires de l'entreprise, si
ceux-ci constatent des erreurs de quantités au moment de I'analyse des offres.

01.1.3.33 Dossier des ouvrages exécutés

Se référer aux exigences du CCAP et au CCTP de chaque lot pour détail éventuel.

Au plus tard 1 mois aprés la réception des ouvrages, I'entrepreneur devra remettre au Maitre d’oeuvre, le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E)
en quatre (4) exemplaires.

Les dossiers des Ouvrages exécutés devront comporter @ minima :
- Les documentations des matériels mis en ceuvre,
- Les certificats de conformité gaz et documents Qualigaz,
- Les certificats de conformité des installations électriques, CONSUEL,
- L’ensemble des documents COPREC,
- Les plans et schémas d'exécution.
- Pour chaque local technique, un schéma de principe détaillé avec repérage des équipements conforme a I'étiquetage mis en place. Format A1
environ sur support plastique a afficher dans le local concerné
- Les références des couleurs, matériels
- Tous les PV d’essais ou de classement, et notamment :
. Les Procés-verbaux d’essais, les certificats NF et CE des matériels normalisés.
. Les Procés-verbaux des épreuves des appareils a pression.
. Les Proces-verbaux des essais d’étanchéité des réseaux.
. Les Procés-verbaux de mise en service par les constructeurs.
- La nomenclature du matériel, avec indication des différents fournisseurs : nom, adresse, téléphone
- Le descriptif fonctionnel des installations.
- La notice d’exploitation et les consignes détaillées de fonctionnement des installations permettant a toute personne chargée de la
maintenance d'intervenir sans erreur ni omission, ainsi que les garanties sur les différents matériels mis en ceuvre.
- L'état des interventions obligatoires a prévoir dans le contrat de maintenance avec leur périodicité.
- Une liste des piéces de rechange de premiere nécessité a approvisionner par le Maitre d'Ouvrage, ainsi que la nomenclature de tous les
matériels mis en ceuvre (marques et caractéristiques des appareils, notices de fonctionnement et d'entretien).
- Et en particulier pour I'électricité et la régulation :
. Plans de céblage des armoires, avec identification des fils et des borniers,
. Carnets de cables avec tenants et aboutissants, nature du cable, nombre de paires utilisées,
. Plans de cablage indiquant le cheminement précis des cables dans le batiment et la localisation des équipements techniques,
. Listage des points physiques avec leur code, leur repére de bornier et leur localisation.
Se reporter au CCTP de chaque lot pour détail éventuel.

La liste des piéces de rechanges fournie dans les DOE sera chiffrée

01.1.3.34 Plans et notes de calculs

L'ensemble des études et plans d'exécution (EXE) sont a la charge de I'entreprise

Les P.A.C. (Plans d'Atelier et de Chantier) sont a la charge des entreprises.

Toute entreprise ayant donné lieu par non-observation du planning a une reprise des plans d’exécution supportera les frais de modification des
plans (honoraires des maitres d’ouvrage, maitre ceuvre, contrdleur technique et entreprises, ...).

Les documents de fabrication ou plans d’Atelier et de chantier sont a la charge des entreprises ; ils incluent les détails de réservations, fabrication,
préfabrication, notes de calculs précisant les interfaces avec les autres corps d'état tels qu’ils découlent des matériaux et matériels sélectionnés
et des conditions réelles de mise en ceuvre.

Se reporter au CCTP de chaque lot pour détail éventuel.

Tous ces documents seront établis par les entreprises sur la base des plans mis a jour par la Maitrise ceuvre lors de la signature des marchés.
Toute exécution prématurée, faute d’avoir en temps utile soumis les plans a I'approbation du Maitre ceuvre, s’effectuerait sous la seule
responsabilité de I'entrepreneur, et les modifications qui pourraient Iui étre demandées seraient entierement a sa charge, y compris les
conséquences du retard sur le planning des travaux.

Ces documents ainsi que la note méthodologique devront avoir regu I'agrément du Maitre d’ceuvre avant démarrage des travaux.

L'entreprise est tenue de signaler par écrit, a la remise de son offre, toutes les erreurs ou anomalies du projet et d'intégrer clairement, a part, les
plus ou moins values qui en résulteraient pour y remédier.
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En conséquence, il ne pourra étre prétendu a aucun supplément de prix pour ces raisons, apreés la signature de son offre.

01.1.3.35.8 Supports
Les supports verticaux et horizontaux seront livrés débarrassés de tous grattons, gravois ou déchets

L'Entrepreneur du présent lot aura a sa charge toutes les formes nécessaires a la pose des revétements collés, ainsi que toutes les fagons de
pente, la fourniture et la pose de siphons de sol et leur raccordement au réseau d'évacuation.

Réserve de sol : Suivant plans et indications de I'architecte

Nota : Le titulaire du présent lot doit : I'énergie, pour le préchauffage nécessaire a I'assainissement des locaux et la pose des revétements de sol
(totalité des pieces)

01.1.3.359 Tolérances de planimétrie
Sous une regle rigide de 2,00 métres de longueur appliquée en tous sens :
- 5 mm pour toutes parties recevant un enduit, un doublage, une chape (2 mm sous réglette de 0,20 m).
- 2 mm pour toutes parties recevant un revétement collé (2 mm sous réglette de 0,20 m).
- 3 mm pour toutes les dalles ayant une réserve de sol < 20 mm (2 mm sous réglette de 0,20 m).
- 7 mm pour toutes les dalles ayant une réserve de sol > 20 mm (5 mm sous réglette de 0,20 m).
- Ecart avec I'horizontale dans un méme local : 5 mm pour sols et plafonds.
- Ecart de verticalité des tableaux des baies : + 3 mm sur leur longueur.
- Ecart d'implantation pris sur I'axe : 1/5 de I'épaisseur de la paroi avec maximum 30 mm.

- Désafleurement entre panneaux des banches et des entre-banches : en dérogation a l'article 3.44 du D.T.U. N° 23-1 les désafleurements sont
réduits de 50 % pour les rapports indiqués.

Implantation des ouvertures : + 1 cm

Implantation des incorporations : £ 1 cm

01.1.335.10Tolérances des éléments pré-scellés
- Altimétrie : £ 5 mm
-Plan: +5 mm sur une méme file
<5 mm entre deux éléments adjacents
- Sur la longueur de l'ouvrage
. L <30 m: tolérance d'exécution < 15 mm
.L>30m : tolérance d'exécution + 0,25 (L + 30) mm (avec L en m)
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Nota:

- Les entreprises incluront dans leurs prix unitaires les exigences liés au Plan Général de la Coordination en matiére de Sécurité et de
Protection de la Santé (PGC-SPS), joint a I'appel d'offres.

- Toutes les sujétions d'échafaudages ou de location de nacelles, nécessaires a I'exécution des ouvrages du présent lot sont a la charge du
titulaire. Tous les frais d'échafaudages et protections des personnes seront inclus dans les prix unitaires.

- Les entreprises incluront dans leur offre tous les frais pour compte prorata (gestion au lot Magonnerie) et gestion des déchets

Prestations générales

Nota : Les entreprises incluront dans leurs prix unitaires les exigences liés au Plan Général de la Coordination en matiére de Sécurité et de
Protection de la Santé (PGC-SPS), joint a I'appel d'offres. Toutes les sujétions d'échafaudages ou de location de nacelles, nécessaires a
I'exécution des ouvrages du présent lot sont a la charge du titulaire. Tous les frais d'échafaudages et protections des personnes, et/ou location
de nacelles, nécessaires a lI'exécution des ouvrages du présent lot, seront inclus dans les prix unitaires. Les entreprises incluront dans leur offre
tous les frais pour compte prorata (gestion au lot BATIMENT) et gestion des déchets.

Compte Prorata : limité au strict minimum, sachant que le Parc (Maitre d'Ouvrage) fourni I'eau et I'électricité. Les branchements provisoires de
chantier, sont a la charge du lot BATIMENT.

D'une maniére générale : Le conception des éléments non structuraux vis-a-vis du risque sismique : Eléments non structuraux Les prescriptions
de 'EUROCODE 8 devront étre prises en compte pour le dimensionnement des ouvrages.

Installation de chantier
L'entrepreneur du présent lot Fournira un Plan d'Installation de Chantier.

Se référer aux exigences et obligations de VNF.
L'installation comprendra :

- Fourniture et pose de panneau de chantier portant les indications suivantes :
* Opération :
* Noms et coordonnées de toutes les entreprises
(a ajouter au fur et a mesure de leurs interventions)
* Logos et photos suivant exigences du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'Oeuvre

Ainsi que tous les renseignements et indications prévus par la Iégislation en vigueur.
- Fourniture et pose de panneau "PC" conforme au code de I'Urbanisme.

Fourniture, création, pose et dépose de panneaux de chantier réglementaire indiquant au public la nature des travaux projetés suivant les
informations légales fournies par le Maitre d'Ouvrage.

Tous les renseignements et indications prévus par la Iégislation en vigueur.
Panneau conforme a la la réglementation et au code de I'Urbanisme.
Le site étant déja clos, il est quand meme prévus des cldtures provisoires du chantier.

En revanche, I'entreprise délimitera la zone de chantier, avec balisage et protection a soumettre a I'approbation du Maitre d'Ouvrage. Aucun
mode de garde du chantier n'est imposé, cela reléve de la responsabilité de I'entreprise.

A charge du lot BATIMENT :
* Signalétique : panneaux "Chantier interdit au public" et "Port du Casque obligatoire”.
* Signalisation et sécurisation du chantier

L'entrepreneur du présent lot assurera la mise en place et la location des baraquements (bureaux, réunion, sanitaires, vestiaires, matériels, ...)

A prévoir par I'entreprise :
* Les raccordements en eau, électricité (coffret de chantier), pour la phase chantier.
* Les évacuations provisoires EU/EV, dirigées vers le réseau "site"
* Une aire d'approvisionnement et de stockage.
* Une aire pour Tri sélectif
* Bennes de chantier : mise a disposition, enlévement et évacuation des déchets a la décharge.
* Les engins de levage et manutentions, grues, camions et engins de terrassement (y compris montage et repliement).
* Calculs, dimensionnement et fondations de la grue (longrines, radier, etc...) a charge du présent article
* Implantation des ouvrages
* Trait de niveau
* Coffrets de chantier primaire et secondaires
* Branchements et raccordements (eau - égout - électricité - téléphone) de l'installation de chantier.
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- Aménagement de l'acces chantier
- Protection des existants conservés

- En fin de chantier : Le titulaire du lot BATIMENT effectuera la remise en état de I'ensemble des zones ayant servies a I'installation de chantier
avec enlévement si besoin des matériaux.

Le titulaire du lot BATIMENT est gestionnaire du compte prorata et prévoira dans ses prix le colt de gestion des dépenses communes (Cf
PGC-SPS)

Y compris taxes et contraintes de voiries comprenant les autorisations, I'affichage, la location de voiries et les enregistrements.

Pour toute la durée du chantier

L'entreprise doit I'établissement d'un plan d'installation de chantier comportant le positionnement et le dimensionnement des moyens de levage
avec leurs principes de fondation, d'aires de stockage, des baraques de chantier, de la base vie, ainsi que les emplacements des voies de

circulations dans I'emprise du chantier et leurs acces aux voies publiques.

Le plan devra comporter toutes les indications concernant les branchements et dessertes nécessaires au fonctionnement des installations
pendant la durée des travaux.

Le plan général sera soumis a I'approbation du Maitre d’Oeuvre et du Coordonnateur S.P.S.
L'entreprise du présent lot prévoit la reconduction, les modifications et déplacements de ces installations pour chaque phase de chantier.

L’ensemble suivant les prescriptions du C.C.A.G. et du P.G.C.S.P.S.

L'entreprise devra intégrer dans le colt de ses travaux, l'incidence financiére des contraintes de la mission SPS, énoncées au PGC (Plan
Général de Coordination)

Existants : travaux divers

Travaux préparatoires

Repérage et neutralisation des réseaux existants

Cette prestation comprend la neutralisation des réseaux existants (humides et secs, compris éclairage extérieur), situés sur I'emprise des
travaux, avec dévoiement provisoire et raccordements sur réseaux existants conservés, y compris toutes sujétions.

Ces propositions de dévoiement seront a soumettre au Maitre d'Ouvrage pour approbation et ce avant toutes exécutions.
Divers - Evacuation

Se référer au plan du géométre pour informations liées a la parcelle, et se rendre sur place pour état des lieux
Le présent article comprend :

- Plateformes d'accés au chantier et base vie

- Enlévement des gravats, blocs béton, toles, planches, détritus, etc...

- Nettoyage quotidien du chantier
-'Y compris toutes sujétions

Piquetage et implantation

Le piquetage général des voiries incombera a I'entreprise titulaire du présent lot, ainsi que la fourniture nécessaire a ce piquetage.
L'entrepreneur sera tenu de compléter le piquetage général par autant de piquets nécessaires pour déterminer sur le terrain la hauteur ainsi que
la limite des zones de déblais et de remblais, l'intersection des talus avec le terrain naturel, les banquettes, les fossés ainsi que tous reliefs

engendrés par le projet.

Les piquets nécessaires a I'exécution, la vérification, et la réception des travaux, ainsi que le niveau +/- 0.00, seront maintenus en place toute la
durée du chantier.

Un second piquetage complet sera réalisé par I'entreprise et a ses frais, une fois les terrassements généraux réalisés.

L'entrepreneur sera tenu de veiller a la conservation des piquets, reperes et devra les rétablir ou les remplacer si nécessaire.
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0132  Démolitions

Nota : A charge des lots techniques, la neutralisation des réseaux de toutes natures, ainsi que la dépose et évacuation de I'ensemble des
appareils, équipements, armoires et appareillages.

01322 Travaux de percement, traversées et réseaux associés,

Le titulaire devra réaliser 'ensemble des travaux nécessaires au passage des réseaux liés a l'installation d’'un groupe électrogéne avec banc de
charge intégré, comprenant :

Percement en magonnerie pour évacuation d’air chaud et échappement :

Réalisation d’un percement dans un mur en moellons existant, de dimensions adaptées au passage d’une gaine d’évacuation d’air chaud issue
du banc de charge et de rejet des gazs d’échappement du groupe - dimension suivant type de groupe électrogene proposé par le titulaire du lot 2.
Le percement comprendra :

La démolition soignée de la maconnerie existante
La mise en place d’'une réservation adaptée
La reprise des parements intérieurs et extérieurs apres intervention

Réalisation d’'une tranchée extérieure :

Création d'une tranchée en périphérie de la dalle béton existante, permettant le cheminement des réseaux jusqu’au regard extérieur.
Les prestations comprendront :

Le terrassement en terrain naturel

L’évacuation des déblais

La mise en place d’un lit de pose adapté et filet de signalisation.
Le remblaiement et compactage aprés pose

Pose de gaine pour alimentation électrique :

Fourniture et pose d’une gaine type polyéthyléne (type Génolene), de diamétre 80 mm, destinée au passage du cable d’alimentation du groupe
électrogéne, depuis le regard extérieur jusqu’au batiment.

Fourniture et pose d’une gaine type polyéthyléne (type Génolene), de diameétre 80 mm, destinée au passage du cable multipaire (remontée des
alarmes) du groupe électrogéne, depuis le regard extérieur jusqu’au batiment.

Percement pour passage des cables :

Réalisation d’'un forage dans le mur existant pour permettre le passage des gaines et des cables d’alimentation électrique et multipaire.
Ce percement comprendra :

Le carottage adapté au diametre de la gaine
La mise en place d’'un fourreau si nécessaire
Le calfeutrement étanche en traversée de paroi

Prescriptions générales :

Tous les percements devront étre réalisés sans compromettre la stabilité des ouvrages existants
Les traversées devront étre parfaitement étanchées (air, eau, rongeurs)

Les travaux seront réalisés conformément aux normes en vigueur et aux regles de I'art

Le titulaire devra prendre en compte les contraintes du site et effectuer les repérages préalables

Y compris saignées verticales et horizontales, abattage, reprise, descente des gravats, sortie. Sciages soignés au droit des zones conservées
Apres sciage prévoir, la passivation des aciers coupés + traitement de la surface coupé, y compris toutes sujétions.

Cette prestation, comprend également, la descente, le chargement dans les bennes, et I'évacuation des gravats, des démolitions et déposes
décrites ci-avant, aux décharges publiques réglementaires les plus proches.

Y compris autorisations administratives pour bennes, location de bennes, etc...

Y compris toutes sujétions

014 Neuf : Structure

0141  Etudes d'exécution et PAC

01411 Frais d'honoraires pour études d'exécution (EXE) et Plans d'Atelier & Chantier (PAC)
La mission confiée par le Maitre d’'Ouvrage au BET structure est une mission de BASE.
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01.4.2

01.4.3

Par conséquent, les études d'exécution ainsi que les études et plans d’atelier et de chantier sont a la charge des entrepreneurs. Il appartient aux
Entreprises de désigner un Bureau d’étude permettant de réaliser 'ensemble des plans et documents complémentaires a la réalisation de
I'ouvrage.
Les études d’exécution et Plan d’Atelier et de Chantier de Gros-ceuvre comprennent notamment :
- Fourniture des notes d’hypothéses et notes de calculs justificatives des différents ouvrages, y compris ceux résultants de variantes ou
méthodologies d’entreprise,
- Fourniture des plans de coffrage des différents niveaux et coupes de détails : cotations, dimensionnements, implantation des trémies, report
des réservations définies par les autres lots,
- Intégration sur plans des magonneries porteuses et non porteuses a la charge du présent lot : nature, positionnement,
- Fourniture des plans de ferraillages : intégrant nature d'acier, sections d'armatures, implantation générale, nomenclatures, fagonnages,
calepinage, quantités a commander
- Veérification des ouvrages en phases provisoires (étaiements provisoires, ...)
- Fourniture des fiches techniques de matériaux mis en ceuvre.
- Etc.
L'entrepreneur devra réaliser I'ensemble des études d’Exécution.
Toutes les études d’Exécution décrites complémentaires, sont donc a prendre en charge par I'entreprise. L’entreprise précisera dans son mémoire
technique, siles études, plans et documents nécessaires a la réalisation de I'ouvrage seront réalisés en interne. Dans le cas contraire, elle fournira
le nom du sous-traitant chargé de cette prestation. Le montant des études d’Exécution devra figurer dans la DPGF.
Les P.A.C. (Plans d'Atelier et de Chantier) sont a la charge des entreprises.
Ces études comprennent notamment :

- La totalité des études d'exécution et le suivi des travaux y afférents,

- Le dossier de récolement des ouvrages exécutés

Les frais d'études, plan d'exécution EXE et PAC (plans d'Ateliers et Chantier) (étude structure : béton armé, magonnerie, charpente métallique,
etc.) sont a la charge du présent lot. lls seront réalisés par un bureau d'étude béton armé, au choix et a la charge de I'entreprise.

L'entrepreneur réalise I'ensemble des études, des calculs et des plans nécessaires a I'exécution des travaux en respectant les dispositions du
projet et les objectifs fixés par les piéces écrites et plans du présent dossier.

Aucun plan technique n’est di par la MOE aprés la mise au point du marché.

Etudes d'exécution ainsi que les plans d’atelier et de chantier sont a la charge des entreprises.

Terrassements

Evacuation des excédents

Cette prestation comprend :

- Chargement sur camions,

- Transport,

- Déchargement aux décharges autorisées
- Droits de décharge éventuels

Pour I'ensemble des déblais, y compris toutes sujétions.

Nettoyage

L'entreprise prévoira le nettoyage des lieux salis occasionnés par ses travaux.
Produits de nettoyage :

Les moyens et les produits utilisés devront étre compatibles avec les matériaux a nettoyer et leur support et ne pas occasionner de contraintes
pour I'entretien ultérieur.

L’entrepreneur du présent lot devra s’en assurer aupres des différents fournisseurs.

Les procédés mis en ceuvre ne devront pas dégrader les ouvrages nettoyés dans leur fonctionnement et leurs états de surface, en particulier
pour les menuiseries et les sols, sans excepter les autres surfaces.

Nettoyage des sols :

Selon leur nature, les revétements de sol seront traités comme suit :
. Béton brut balayage puis aspiration mécanique
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Nettoyage des murs :
Selon leur nature, les revétements muraux seront traités comme suit, y compris les menuiseries intérieures s’y rapportant :
. Béton ou magonnerie brut : pas de traitement
. Peinture : dépoussiérage a sec ou humide
. Boiseries, panneaux de bois, métal ou tissus : dépoussiérage a sec
Nettoyage des petits équipements divers :
Les équipements divers tels que prises de courant, interrupteurs, poignées de porte, plaques de propreté, etc.. seront traités comme suit :
. Détachage des salissures
. Nettoyage a sec ou au produit lustrant selon la matiére
Localisation : Pour les travaux du présent lot.

Nettoyage de réception
Suivant description ci-avant

01.4 4 Sécurité collective chantier
Cette prestation comprend tous les frais de montage, démontage, transport et location pour :
- Echafaudages
- Engins de levage, nacelles, ou autres
- Sécurité collective, la pose et dépose des protections des ouvriers contre les chutes de hauteur.

L'ensemble sera conforme aux réglementations en vigueur (Décret n°® 2004-924 du 1/9/2004 modifiant code du travail, décret n° 65-48 du 8
janvier 65 ...), mais également aux exigences de la recommandation R408 de la Caisse Nationale de I'Assurance Maladie (CNAMTS).

Frais de montage, démontage, transport et location pour engins de levage, nacelles, ou autres y compris toutes sujétions

Modele et principe a soumettre a I'approbation du coordinateur de sécurité (SPS).

015 Métallerie - serrurerie

0152 Site de DRACE

E porte
o transformateur
110 cm de
largeur
g groupe
— ¢lectrogéne
&
A 30 cm
85 cm

445 cm

vue de dessus dalle en béton
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Schéma de principe : site de DRACE

Cétes a prendre sur place pour validation

Portail avec 2 ouvrants i barrcaudage
Clotures rigides barreaudées

Image de principe : site de DRACE

Cétes a prendre sur place pour validation

0153  Portes extérieures
Fourniture et pose de porte métallique, ouvrant a la frangaise, comportant :

Dormant :

- Huisserie ou dormant sur 4 cétés en tole d'acier EZ 15/10eme profilé a froid.

- Systéme de fixations par scellement direct dans le béton de la dalle, (4 par vantail) conformément aux prescriptions techniques du fabricant et
aux regles de I'art.

- Joints souples a lévre en fonds de feuillures.

- Etanchéité en pourtour de cadre par mastic élastomeére de 1ére catégorie appliquée a la pompe entre le dormant et le gros oeuvre.

- Profils formant rejet d'eau.

Porte ouvrante a la francaise :
- Remplissage par barreaudage en acier laqué sur portail 2 vantaux

Ferrages deux vantaux :
- Ferrages par 4 paumelles a lames, lardées et soudées par vantail.

- Fermeture par serrure anti-panique a base centrale et péne haut et bas, manceuvre extérieure par béquille en
aluminium condamnable par canon sur organigramme pour le vantail principal.

- Serrure anti-panique complémentaire et sélecteur de fermeture pour vantail secondaire.

- Ferme porte extra plat @ mouvement 3 temps y compris tous accessoires de pose

- Un butoir de porte par vantail.

Classement au feu :
- Sans objet puisque barreaudage

Acoustique :
- Sans objet puisque barreaudage

Protection :
- Protection anticorrosion, finition thermolaquée, teintes au choix du Maitre d'ouvrage

Dimensions :

- Suivant indications des documents graphiques.
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01.5.3

01.5.4

Rallongement de la toiture existante :
- Fourniture et pose d’une toiture anti-intrusion assurant la jonction entre le portail et la toiture existante. L’ouvrage sera constitué d’'une

charpente métallique rigide et t6le de bardage pour empécher tout franchissement.
L’ensemble sera dimensionné en fonction des contraintes mécaniques et des efforts a reprendre, et fera I'objet d’une fixation solide sur les
supports existants.
Les éléments métalliques seront protégés contre la corrosion par galvanisation a chaud et/ou thermolaquage, selon prescriptions,
garantissant leur durabilité.
La mise en ceuvre sera réalisée conformément aux regles de I'art, aux prescriptions du fabricant et aux normes en vigueur, afin d’assurer la
continuité de la protection anti-intrusion en partie haute y compris toute suggestion.

Classement au feu :
- Sans objet puisque barreaudage

Acoustique :
- Sans objet puisque barreaudage

Protection :
- Protection anticorrosion, finition thermolaquée, teintes au choix du Maitre d'ouvrage

Dimensions :

- Suivant indications des documents graphiques.

Porte métallique 2 vantaux - SS - Dim. 4.12 x ht 2.10 m (passage de 400 cm - 2 vantaux égaux) - Barreaudage
Suivant description ci-avant

Dimensions : suivant indications des documents graphiques.

Ouverture extérieure
- Remplissage par barreaudage en acier laqué ou systéme anti-intrusion.
Y compris toutes sujétions

Classement au feu :
- Sans objet puisque barreaudage

Acoustique :
- Sans objet puisque barreaudage

Protection :
- Protection anticorrosion, finition thermolaquée, teintes au choix du Maitre d'ouvrage

Dimensions :

Suivant indications des documents graphiques ci-dessous.
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Schéma de principe ouverture : site de DRACE

Cétes a prendre sur place pour validation

01.55  Panneaux barreaudés

Fourniture et mise en place de panneaux barreaudés
, y compris toutes sujétions

La cléture de type AXIS C systéme EASYFIX de DIRICKX ou équivalent, sera composée de poteaux et de panneaux soudés a plis renforcés,
en acier galvanisé et plastifié haute adhérence. lls seront assemblés sans accessoire et indémontables.

Garantie 10 ans contre la corrosion selon les conditions générales et les modalités de garantie du fabricant
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01.5.6

Fourniture et mise en place par scellement, des poteaux avec platines suivant besoin, y compris toutes sujétions.

* Poteaux AXIS C, en aluminium, a encoches, pour fixation du treillis, sans accessoires et a rainures verticales permettant la pose facile d’'une
plaque béton. 'Y compris capuchons de poteaux AXIS en matiére synthétique.

* Assemblage panneaux et poteaux par brides et boulons de sécurité inviolables en acier inoxydable.
* Panneaux
* Protection galvanisée et plastifiée (couleur au choix de I'architecte)
*» Longueur des panneaux : 2,48 m
Entraxe poteaux : 2,53 m max.
Y compris accessoires de fixation et toutes sujétions.
Mise en oeuvre conformément aux prescriptions du fabricant et aux normes en vigueur.
Y compris toutes sujétions pour pose droite et suivant la pente, en suivant toutes les recommandations du fabricant
* Protection anti-corrosion : le panneau treillis soudé et le poteau aluminium sont plastifiés a haute adhérence par poudre polyester.
Couleur suivant choix du Maitre d'Ouvrage dans la gamme du fabricant.
Mise en oeuvre conformément aux prescriptions du fabricant.
Coloris Panneaux barreaudés
Suivant description ci-avant

Coloris au choix du maitre d'oeuvre
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