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MINISTERE DE LA JUSTICE

Direction Interrégionale des Services Pénitenciaires de Toulouse

Création d'un réseau RIA sur la Maison d'Arrét d'Albi pour les batiments d'hébergements

LOT1 -VRD

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Numéro Désignation Unité] Quantité | Prix unitaire Montant
1 INSTALLATION DE CHANTIER
1.1 Installation de chantier ft 1 - €
Total INSTALLATION DE CHANTIER - €
4 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES
4.2 Plans EXE ft 1 - €
4.3 DOE ft 1 - €
Total DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES - €
5 TRAVAUX PREPARATOIRES
5.3 Sondages u 3 - €
Total TRAVAUX PREPARATOIRES - €
1 RESEAU RIA
1.1 Fouille en tranchées pour canalisation AEP, prof. de
tranchées < 1.20m
11.1.1 Pour canalisations de diamétre < 100mm ml 90 - €
1.7 Mise en oeuvre de matériaux de qualité
11.7.1 Gravillon 4/6 pour lit de pose et enrobage m3 15 - €
11.7.2 Matériaux extraits de la tranchée m3 17 - €
11.7.3 GNT 0/20 compacté Q3 m3 6 - €
13.3 Canalisations (avec grillage avertisseur, coudes, longement
et croisements canalisation, nettoyage, essais)
13.3.11 PVC 16 Bars
13.3.11.7 Canalisation PVC @110mm PN16 ml 90,000 0,00 €
11.10 Regards
11.10.1 Regard type chambre L2T pour jonction PVC / Acier y compris tampon u 2 - €
fonte classe 400Kn
11.18 Travaux particuliers
11.18.2 Dépose du capot Alu existant sur la chambre des vannes du poste de ft 1 - €
refoulement et pose d'un nouveau tampon classe D400
13.26 Raccordement sur réseau existant / projeté
13.26.1 Raccordement sur le réseau RIA 110mm PVC existant (Té en attente) u 1,000 0,00 €
13.26.2 Création d'un piquage sur le réseau existant (sectionnement réseau, u 1,000 0,00 €
Té, bride ...)
13.26.3 Raccordement comprenant la fourniture et pose dans le regard des u 2,000 0,00 €
piéces nécessaires au raccordement sur le réseau RIA acier projeté
comprenant bride, coude et cone de réduction
11.26.4 Raccordement canalisation existante en attente (RIA batiment B) y ft 1 - €
compris démolition du regard existant et mise en ceuvre d'une chambre
K2C avec tampon fonte classe 400Kn
Total RESEAU RIA - €
28 TRAVAUX DE FINITION
28.1.18 Tricouche m2 50,000 0,00 €
Total TRAVAUX DE FINITION - €
TOTAL HT - €
TVA (20,00%) - €
TOTAL TTC - €

Important : Les quantités figurant dans la DPGF sont fournies a titre indicatif pour permettre une comparaison homogéne des offres. Il appartient aux entreprises de veérifier les

quantités nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages conformément aux pieces du marché. Le marché est conclu a prix global et forfaitaire.
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