
  
  

 

Création d’un réseau RIA sur la MA 
d’ALBI pour les bâtiments 

d’hébergements 

LOT 3  PLOMBERIE 
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DECOMPOSITION DU PRIX 
GLOBAL ET FORFAITAIRE 

 

maryline.bassano
Zone de texte 
5 esplanade Compans Caffarelli - bât B



Numéro Libellé Unité Quantité Prix unitaire Montant
1 INSTALLATION DE CHANTIER
1.1 Installation de chantier ft 1           -  €                

-  €              
4 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES
4.2 Plans EXE / Etude technique ft 1           -  €                
4.3 DOE ft 1           -  €                

-  €              
6 RIA BATIMENT A
6.1 Fouille en tranchées et pose réseau en acier galvanisé 
6.1.1 Réseau 88,9mm yc bande de protection contre la corrosion ml 8           -  €                
6.2 Pose réseau en acier galvanisé en aérien sur mur ou plafond
6.2.1 Réseau 76mm ml 6           -  €                
6.2.3 Réseau 33/42mm ml 2           -  €                

6.4 RIA
6.4.1 RIA DN25 - 30ml pivotant - pose dans niche béton u 2           -  €                
6.5 Mise en eau et essais
6.5.1 Mise en eau et essais u 2           -  €                

-  €              
7 RIA SECTEUR CUISINE RDC
7.1 Fouille en tranchées et pose réseau en acier galvanisé 
7.1.1 Réseau 88,9mm yc bande de protection contre la corrosion ml 8           -  €                
7.2 Pose réseau en acier galvanisé en aérien sur mur ou plafond
7.2.1 Réseau 76mm ml 6           -  €                
7.2.2 Réseau 50/60mm ml 21         -  €                
7.2.3 Réseau 33/42mm ml 2           -  €                

7.3 Traversée de parois
7.3.1 Traversée de voiles BA / cloison u 1           -  €                
7.4 RIA
7.4.1 RIA DN25 - 30ml pivotant - pose dans niche béton u 1           -  €                
7.4.2 RIA DN25 - 30ml pivotant - pose dans armoire intégré pour partie dans le u 1           -  €                
7.5 Mise en eau et essais
7.5.1 Mise en eau et essais u 2           -  €                

-  €              
8 RIA SECTEUR CUISINE ETAGE
8.2 Pose réseau en acier galvanisé en aérien sur mur ou plafond
8.2.2 Réseau 50/60mm ml 35         -  €                
8.2.3 Réseau 33/42mm ml 2           -  €                

8.3 Traversée de parois
8.3.1 Traversée de voiles BA / cloison u 3           -  €                
8.4 RIA
8.4.1 RIA DN25 - 30ml pivotant - pose dans niche béton u 1           -  €                
8.4.2 RIA DN25 - 30ml pivotant - pose dans armoire en saillie u 1           -  €                
8.5 Mise en eau et essais
8.5.1 Mise en eau et essais u 2           -  €                

-  €              
28 TRAVAUX DIVERS
28.1 Prolongement ventilation haute cuisine ft 1           -  €                

-  €              

-  €              
-  €                
-  €              

Important : Les quantités figurant dans la DPGF sont fournies à titre indicatif pour permettre une comparaison homogène des offres. Il appartient aux entreprises de vérifier les 
quantités nécessaires à la parfaite réalisation des ouvrages conformément aux pièces du marché. Le marché est conclu à prix global et forfaitaire.

Total RIA SECTEUR CUISINE ETAGE

Total TRAVAUX DIVERS

TOTAL HT 
TVA (20,00%)
TOTAL TTC
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Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Total INSTALLATION DE CHANTIER

Total DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

Total RIA BATIMENT A

Total RIA SECTEUR CUISINE RDC
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